
COSTO DE OBRA - Septiembre 2024

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES $955.391,60

a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 241.939,02 $ 241.939,02

b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 160.438,58 $ 160.438,58

c Relleno del Lote. m3 30,00 $ 18.433,80 $ 553.014,00

2 FUNDACIONES $ 4.121.732,84

a Platea de H°A° m3 10,68 $ 385.930,04 $ 4.121.732,84

3 AISLACION HIDROFUGA $ 293.704,20

a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 9,61 $ 12.352,18 $ 118.704,44

b Capa Aisladora Doble Vertical m2 18,33 $ 9.547,18 $ 174.999,76

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 5.991.081,21

a Mamposteria de Ladrillo Común 0,30 m. m3 4,65 $ 186.657,59 $ 867.957,78

b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm.(tanque de reserva) m2 13,92 $ 33.334,46 $ 464.015,61

c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante  P 20 m2 78,70 $ 38.334,50 $ 3.016.925,35

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm portante m2 39,27 $ 27.025,49 $ 1.061.290,91

e Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 20,02 $ 26.200,35 $ 524.531,01

f Mampostería Ladrillo Cerámico 8 cm. (frente tapa TºRº) m2 2,25 $ 25.049,14 $ 56.360,56

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 1.380.619,65

a Refuerzos Verticales ml 72,70 $ 9.370,52 $ 681.236,44

b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 48,17 $ 13.980,17 $ 673.424,91

c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,70 $ 5.523,04 $ 25.958,30

6 REVOQUES $ 5.391.287,20

a Azotado Impermeable m2 126,49 $ 6.158,37 $ 778.971,65

b Revoque Grueso Exterior m2 126,49 $ 16.767,93 $ 2.120.975,85

c Revoque Grueso Interior m2 212,78 $ 11.259,92 $ 2.395.885,03

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 15,50 $ 6.158,37 $ 95.454,67

7 CONTRAPISO $ 945.644,41

a Vereda de Acceso Perimetral y Solías m2 11,47 $ 13.272,34 $ 152.233,69

b Hormigón H8,  fratazado m2 48,25 $ 16.443,75 $ 793.410,72

8 PISO $ 128.141,07

a Piso Cerámico (en baño) m2 3,78 $ 33.899,75 $ 128.141,07

9 CUBIERTA $ 6.117.157,93

a Cubierta de chapa ondulada m2 64,14 $ 86.127,51 $ 5.524.218,49

b Zinguería m 28,75 $ 17.151,17 $ 493.096,21

c Losa maciza s/ Lavadero m3 0,16 $ 624.020,19 $ 99.843,23

10 CIELORRASOS $ 1.183.285,45

a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 51,80 $ 22.843,35 $ 1.183.285,45

11 REVESTIMIENTO $ 621.281,49

a Revestimiento Cerámico m2 18,68 $ 33.259,18 $ 621.281,49

12 PINTURA $ 5.574.686,42

a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 212,78 $ 11.422,51 $ 2.430.481,47

b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 126,49 $ 18.723,95 $ 2.368.391,99

c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 51,80 $ 10.276,11 $ 532.302,42

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 10,00 $ 24.351,05 $ 243.510,54

13 VIDRIOS $ 214.248,52

a Vidrios m2 5,83 $ 36.749,32 $ 214.248,52

14 CARPINTERÍA $ 3.941.454,89

a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 360.780,00 $ 360.780,00

b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 2.289.102,90 $ 2.289.102,90

c Herrería - Rejas Gl 1,00 $ 1.291.571,99 $ 1.291.571,99

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 860.489,78

a Instalación de Gas Envasado Gl 1,00 $ 860.489,78 $ 860.489,78

16 INSTALACION SANITARIA $ 5.540.993,23

a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 724.022,00 $ 724.022,00

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 1.036.932,99 $ 1.036.932,99

c Grifería Gl 1,00 $ 810.255,29 $ 810.255,29

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 1.029.801,36 $ 1.029.801,36

e Conexión a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1,00 $ 99.019,00 $ 99.019,00

f Perforación y Motobombeador Gl 1,00 $ 1.050.466,98 $ 1.050.466,98

g Cámara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1,00 $ 790.495,61 $ 790.495,61

17 INSTALACION ELECTRICA $ 4.844.177,79

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 4.329.042,18 $ 4.329.042,18

b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 515.135,62 $ 515.135,62

18 MESADA DE COCINA $ 207.338,78

a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 207.338,78 $ 207.338,78

19 CERCOS $ 506.709,04

a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 378.129,47 $ 378.129,47

b Cierre visual lateral seto vivo Gl 1,00 $ 128.579,58 $ 128.579,58

20 LIMPIEZA FINAL $ 112.524,52

a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 112.524,52 $ 112.524,52

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 1.174.366,80

a Honorarios por Conducción Técnica Gl $ 48.931.950,03 $ 1.174.366,80

22 MOVILIDAD $ 795.135,00

a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 795.135,00 $ 795.135,00

COSTO  $ 50.901.451,83

GASTOS GENERALES $ 7.635.217,77

BENEFICIOS $ 5.090.145,18

SUBTOTAL  $ 63.626.814,78

IVA $ 6.680.815,55

PRECIO TOTAL $70.307.630,33
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