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PROVINCIA

VIVIENDA COMPACTA "VCD" 2 Dorm.
37 Viviendas Rafaela / DPTO. CASTELLANOS

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA — MES BASE Septiembre 2024
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA iTEM
1 TRABAJOS PRELIMINARES $955.391,60 1,70 %
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 241.939,02 $241.939,02
b Limpieza del Terreno. Gl 1,00 $ 160.438,58 $160.438,58
c Relleno del Lote. m3 30,00 $ 18.433,80 $ 553.014,00
2 FUNDACIONES $4.773.954,61 8,49 %
a Platea de H°A° m3 12,37 $385.930,04  $4.773.954,61
3 AISLACION HIDROFUGA $331.352,84 0,59 %
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 11,80 $12.352,18 $ 145.755,71
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 19,44 $9.547,18 $ 185.597,13
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $ 6.550.303,51 11,65 %
a Mamposteria de Ladrillo Comun 0,30 m. m3 4,50 $ 186.657,59 $ 839.959,14
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 13,92 $ 33.334,46 $ 464.015,61
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante P20 m2 85,80 $38.334,50 $3.289.100,31
d Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 41,42 $29.998,24  $1.242.527,00
e Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 24,36 $ 27.025,49 $ 658.340,89
f Mamposteria Ladrillo Ceramico 8 cm. m2 2,25 $ 25.049,14 $ 56.360,56
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $1.343.163,14 2,39 %
a Refuerzos Verticales ml 72,70 $9.370,52 $ 681.236,44
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 45,55 $13.980,17 $ 636.796,86
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,55 $ 5.523,04 $ 25.129,84
6 REVOQUES $ 6.250.185,49 11,12 %
a Azotado Impermeable m2 153,31 $6.158,37 $ 944.139,01
b Revoque Grueso Exterior m2 153,31 $16.767,93  $2.570.691,81
c Revoque Grueso Interior m2 231,00 $11.259,92  $2.601.040,71
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $6.158,37 $134.313,95
7 CONTRAPISO $1.125.280,19 2,00 %
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 14,87 $13.272,34 $197.359,64
b Hormigén H8, fratazado m2 56,43 $ 16.443,75 $ 927.920,56
8 PISO $171.532,76 0,31 %
a Piso Ceramico m2 5,06 $ 33.899,75 $171.532,76
9 CUBIERTA $7.378.428,12 13,13 %
a Cubierta de chapa ondulada m2 76,85 $ 86.127,51 $6.618.899,14
b Zingueria m 36,28 $17.151,17 $622.244,54
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m3 0,22 $ 624.020,19 $ 137.284,44
10  CIELORRASOS $1.424.282,78 2,53 %
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 62,35 $22.843,35 $1.424.282,78
1" REVESTIMIENTO $ 576.714,19 1,03 %
a Revestimiento Ceramico m2 17,34 $ 33.259,18 $576.714,19
12 PINTURA $ 6.419.449,35 11,42 %
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 231,00 $11.422,51 $ 2.638.599,58
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 153,31 $18.723,95 $2.870.568,24
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 62,35 $10.276,11 $640.715,36
d Pintura Esmalte Sintético (carpinteria de madera y herreria) m2 11,07 $ 24.351,05 $ 269.566,17
13 VIDRIOS $216.453,48 0,39 %
a Vidrios esp. 4 mm m2 5,89 $ 36.749,32 $ 216.453,48
14 CARPINTERIA $4.067.445,52 7,24 %
a Carpinteria de Madera (puertas placas) Gl 1,00 $ 465.780,00 $ 465.780,00
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $2.310.093,53  $2.310.093,53
c Herreria Gl 1,00 $1.291.571,99  $1.291.571,99
15 INSTALACION DE GAS $ 860.489,76 1,53 %
a Instalacion de Gas envasado Gl 1,00 $ 860.489,76 $ 860.489,76
16 INSTALACION SANITARIA $5.794.622,30 10,31 %
a Instalacion de Desaglies Cloacales Gl 1,00 $ 724.022,00 $ 724.022,00
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $1.036.932,99  $1.036.932,99
c Griferia Gl 1,00 $994.357,41 $994.357 41
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $1.099.328,31  $1.099.328,31
e Conexion a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor Gl 1,00 $99.019,00 $99.019,00
f Perforacion y Motobombeador Gl 1,00 $1.050.466,98  $ 1.050.466,98
g Camara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1,00 $ 790.495,61 $ 790.495,61
17 INSTALACION ELECTRICA $5.050.322,66 8,98 %
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $4.535.187,04 $4.535.187,04
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $515.135,62 $515.135,62
18 MESADA DE COCINA $ 207.338,78 0,37 %
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 207.338,78 $ 207.338,78
19 CERCOS $ 506.709,04 0,90 %
a Cerco Perimetral de alambre y poste de H° P° Gl 1,00 $ 378.129,47 $ 378.129,47
b Cierre visual lateral seto vivo Gl 1,00 $ 128.579,58 $ 128.579,58
20 LIMPIEZA FINAL $ 112.524,52 0,20 %
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $112.524,52 $ 112.524,52
21 HONORARIOS PROFESIONALES - $1.298.782,67 2,31 %
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40 % $54.115.944,63  $1.298.782,67
22 MOVILIDAD $795.135,00 1,41 %
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $ 795.135,00 $ 795.135,00
TO COSTO $56.209.862,30 100,00 %
CN GASTOS GENERALES 15,00 % $8.431.479,34
GG BENEFICIOS 10,00 % $5.620.986,23
SUBTOTAL $70.262.327,87
IVA 10,50 % $7.377.544,43

PRECIO TOTAL $77.639.872,30
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