
                                  

COSTO DE OBRA – MES BASE Septiembre 2024

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $955.391,60
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 241.939,02 $ 241.939,02
b Limpieza del Terreno. Gl 1,00 $ 160.438,58 $ 160.438,58
c Relleno del Lote. m3 30,00 $ 18.433,80 $ 553.014,00
2 FUNDACIONES $4.773.954,61
a Platea de H°A° m3 12,37 $ 385.930,04 $ 4.773.954,61
3 AISLACION HIDROFUGA $331.352,84
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 11,80 $ 12.352,18 $ 145.755,71
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 19,44 $ 9.547,18 $ 185.597,13
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 6.550.303,51
a Mamposteria de Ladrillo Común 0,30 m. m3 4,50 $ 186.657,59 $ 839.959,14
b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 13,92 $ 33.334,46 $ 464.015,61
c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante P20 m2 85,80 $ 38.334,50 $ 3.289.100,31
d Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 41,42 $ 29.998,24 $ 1.242.527,00
e Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 24,36 $ 27.025,49 $ 658.340,89
f Mampostería Ladrillo Cerámico 8 cm. m2 2,25 $ 25.049,14 $ 56.360,56
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 1.343.163,14
a Refuerzos Verticales ml 72,70 $ 9.370,52 $ 681.236,44
b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 45,55 $ 13.980,17 $ 636.796,86
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,55 $ 5.523,04 $ 25.129,84
6 REVOQUES $ 6.250.185,49
a Azotado Impermeable m2 153,31 $ 6.158,37 $ 944.139,01
b Revoque Grueso Exterior m2 153,31 $ 16.767,93 $ 2.570.691,81
c Revoque Grueso Interior m2 231,00 $ 11.259,92 $ 2.601.040,71
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $ 6.158,37 $ 134.313,95
7 CONTRAPISO $ 1.125.280,19
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 14,87 $ 13.272,34 $ 197.359,64
b Hormigón H8,  fratazado m2 56,43 $ 16.443,75 $ 927.920,56
8 PISO $ 171.532,76
a Piso Cerámico m2 5,06 $ 33.899,75 $ 171.532,76
9 CUBIERTA $ 7.378.428,12
a Cubierta de chapa ondulada m2 76,85 $ 86.127,51 $ 6.618.899,14
b Zinguería m 36,28 $ 17.151,17 $ 622.244,54
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m3 0,22 $ 624.020,19 $ 137.284,44

10 CIELORRASOS $ 1.424.282,78
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 62,35 $ 22.843,35 $ 1.424.282,78
11 REVESTIMIENTO $ 576.714,19
a Revestimiento Cerámico m2 17,34 $ 33.259,18 $ 576.714,19
12 PINTURA $ 6.419.449,35
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 231,00 $ 11.422,51 $ 2.638.599,58
b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 153,31 $ 18.723,95 $ 2.870.568,24
c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 62,35 $ 10.276,11 $ 640.715,36
d Pintura Esmalte Sintético (carpintería de madera y herrería) m2 11,07 $ 24.351,05 $ 269.566,17
13 VIDRIOS $ 216.453,48
a Vidrios esp. 4 mm m2 5,89 $ 36.749,32 $ 216.453,48
14 CARPINTERÍA $ 4.067.445,52
a Carpintería de Madera (puertas placas) Gl 1,00 $ 465.780,00 $ 465.780,00
b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 2.310.093,53 $ 2.310.093,53
c Herrería Gl 1,00 $ 1.291.571,99 $ 1.291.571,99

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 860.489,76
a Instalación de Gas envasado Gl 1,00 $ 860.489,76 $ 860.489,76
16 INSTALACION SANITARIA $ 5.794.622,30
a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 724.022,00 $ 724.022,00
b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 1.036.932,99 $ 1.036.932,99
c Grifería Gl 1,00 $ 994.357,41 $ 994.357,41
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 1.099.328,31 $ 1.099.328,31
e Conexión a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor Gl 1,00 $ 99.019,00 $ 99.019,00
f Perforación y Motobombeador Gl 1,00 $ 1.050.466,98 $ 1.050.466,98
g Cámara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1,00 $ 790.495,61 $ 790.495,61
17 INSTALACION ELECTRICA $ 5.050.322,66
a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 4.535.187,04 $ 4.535.187,04
b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 515.135,62 $ 515.135,62
18 MESADA DE COCINA $ 207.338,78
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 207.338,78 $ 207.338,78
19 CERCOS $ 506.709,04
a Cerco Perimetral de alambre y poste de H° P° Gl 1,00 $ 378.129,47 $ 378.129,47
b Cierre visual lateral seto vivo Gl 1,00 $ 128.579,58 $ 128.579,58
20 LIMPIEZA FINAL $ 112.524,52
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 112.524,52 $ 112.524,52

21 HONORARIOS PROFESIONALES - $ 1.298.782,67
a Honorarios por Conducción Técnica Gl $ 54.115.944,63 $ 1.298.782,67

22 MOVILIDAD $ 795.135,00
a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 795.135,00 $ 795.135,00

TO COSTO $56.209.862,30
CN GASTOS GENERALES $8.431.479,34
GG BENEFICIOS $5.620.986,23

SUBTOTAL $70.262.327,87
IVA $7.377.544,43

PRECIO TOTAL $77.639.872,30
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