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REFERENCIAS

MAMPOSTERIAS EXISTENTES

MAMPOSTERIAS A DEMOLER

ABERTURA EXISTENTE A RETIRAR

ARTEFACTO SANITARIO EXISTENTE A RETIRAR
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MASTIL A RETIRAR
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SECTOR SALA DE ELABORACION DE DULCES

 RETIRO DE PISO Y ZOCALOS

 RETIRO DE CONTRAPISO

 DEMOLICIÓN DE REVOQUES INTERIORES Y REVESTIMIENTOS

 DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS

 RETIRO DE MESADA Y ALACENA

 RETIRO DE ABERTURAS Y PUERTA REJA

 RETIRO DE CIELORRASO / CUBIERTA

 RETIRO DE INSTALACIONES SANITARIAS

 RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICA

SECTOR AULA DESTINADA A SECUNDARIA

 DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS

 RETIRO DE ABERTURA S, COMO SE INDICA EN EL PLANO.

 RETIRO DE PISOS Y ZÓCALO EXITENTES.

SECTOR DIRECCIÓN Y PORTERÍA

 DEMOLICIÓN DE REVOQUES INTERIORES Y REVESTIMIENTOS

 DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS

 RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y ELECTRICOS

 RETIRO DE ABERTURAS

 RETIRO DE CIELORRASO

 RETIRO DE INSTALACIONES SANITARIAS

 RETIRO DE CUBIERTAS

SECTOR CASA HABITACIÓN

 RETIRO DE MAMPOSTERIAS

 RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS

 RETIRO DE ABERTURAS, COMO SE INDICA EN EL PLANO.

 RETIRO DE INSTALACIONES SANITARIAS

 ARREGLOS DE REVOQUES INTERIORES Y REVESTIMIENTOS

SECTOR EXTERIOR

 RETIRO DE MASTIL

 RETIRO DE TAPIALES

 RETIRO DE ARBOLES

 RETIRO DE VEREDAS

1-NOTA:

El Contratista tendrá a su cargo las medidas de protección a personas y bienes: durante todo el

desarrollo de las obras. A tal efecto, para todas las tareas de demolición y/o extracción de materiales

se observarán fielmente las disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificaciones Privadas de

la Municipalidad correspondiente, en sus artículos específicos de demolición y concordantes, vigentes

a la fecha.

Las demoliciones se ejecutarán con el mayor cuidado posible, a fin de no dañar las construcciones ni

instalaciones existentes, propias o linderas.

Con respecto al retiro de materiales que puedan ser de recupero para el establecimiento y/o para la

obra, el Contratista seleccionará, dosificará y acopiará en sitio a determinar por el Inspector de obra.

Por último, se pondrá especial atención en las medidas precautorias, quedando todo permiso o trámite

que fuese necesario, así como el costo que dicha actuación implique, a cargo del Contratista.

2-NOTA:

En todos los casos, previo a las demoliciones, se deberán prever los retiros de todos aquellos

elementos que puedan ser de recupero para el establecimiento y/o para la obra, como aberturas,

artefactos eléctricos, equipamiento de cualquier tipo en buen estado, etc. El Contratista seleccionará,

dosificará y acopiará el material retirado, una vez realizado su inventario, en lugar a determinar por el

Inspector de Obras.

Una vez realizados los trabajos, se hará el retiro de escombros, la limpieza y la nivelación de los

sectores afectados a fin de prepararlos para la construcción de los nuevos pisos y contrapisos a los

niveles de terminación indicados en planos específicos.

Luego de ejecutados los trabajos de demoliciones previstos, se deberán reparar y completar las

huellas que surjan de los mismos en muros, cielorrasos, pisos y zócalos, con materiales ídem a  los

existentes, disimulando la intervención. Correrán por cuenta del contratista todos los arreglos que

deban efectuarse por eventuales deterioros que pudieran sufrir los sectores cercanos a la demolición

(filtraciones, goteras u otros daños), propios o de terceros, como consecuencia del desarrollo de los

trabajos, aún cuando se hubieran realizado de acuerdo con los planos y especificaciones.

REFACCIONES:

Toda construcci n existente afectada por la realizaci n de tareas devenidas

del presente proyecto, deber  reparase totalmente y llevarse a su estado

original sin excepci n, corriendo a cargo de la contratista los costos de

dichos trabajos.

3-NOTA:

La Contratista deberá ejecutar todas las demoliciones que aun sin estar indicadas en este pliego

sean necesarias por razones constructivas, motivo por el cual cualquier tipo de omisión respecto de

la demolición y el espíritu del objeto del presente pliego no da derecho al Contratista para el

reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran

comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos.

MATERIAL RETIRADO

El material retirado que será de recupero para la Escuela se retirará con el

mayor cuidado posible, se limpiarán, se inventará y acopiará en lugar a

determinar por el Inspector de obra.
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