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         El presente Pliego Licitatorio comprende la intervención en dos sectores muy 

diferentes del Hospital Provincial Sayago”:  

1) REFUNCIONALIZACIÓN SECTOR MAMOGRAFIA  

2) DEMOLICION DEL TANQUE DE RESERVA DE AGUA EN DESU SO 

 

           A manera de listado ilustrativo, los trabajos a ejecutar en cada sector serán: 

A) SECTOR MAMOGRAFIA 

   En el Mamógrafo y en  el área de intervención del servicio de Radiología señalada en 

planos, se realizarán los siguientes trabajos: 
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- Refuncionalización del área de intervención creando los siguientes locales: Office, 

Sala de Revelado, Depósito, Estar y Mamógrafo. 

- Trabajos varios de Demolición  

     - Ejecución de obra nueva incluyendo: Cimiento corrido hormigón pobre, Viga 

encadenado inferior de fundación, Capas aisladoras, Mampostería de elevación de 

ladrillos comunes, Losa de viguetas pretensadas con ladrillos de poliestireno expandido, 

Encadenado de hormigón armado, Hormigón de pendiente e impermeabilización, Cargas 

de mampostería con cojinete de chapa plegada, Perfiles metálicos para apertura de 

vanos, Revoques interiores y exteriores en sectores a intervenir, Colocación de Aberturas, 

Instalación Eléctrica y Sanitaria, Instalaciones especiales en Sala de Revelado, 

Contrapisos nuevos en los locales de Revelado y Office, Carpetas s/ contrapisos en 

Mamógrafo, Pisos y zócalos graníticos pulidos en todos los locales a excepción del 

Mamógrafo, Pisos de goma s/carpeta en Mamógrafo, Zócalos sanitarios en todos los 

locales, Revestimientos de goma en paredes del Mamógrafo, Revestimiento de 

porcelanato h=cielorraso en local de Revelado y h=1,50m sobre mesada del Office, 

Tabiques placa roca de yeso, Cielorrasos placa roca yeso bajo cielorrasos independientes 

existentes, Cielorrasos de yeso adherido bajo losa. Amoblamientos en Office y Depósito.  

-  Reparaciones varias en zona de cubiertas aledañas. 

-  Pintura integral. 

 

B) DEMOLICION DEL TANQUE DE RESERVA DE AGUA EN DESU SO 

     - Se demolerá el TANQUE DE AGUA, compuesto por: cuba del tanque (losa superior, 

laterales y losa inferior). Luego se demolerá la estructura de la columna, compuesta por 

hormigón armado (encadenados y refuerzos verticales) y mampostería de distintos 

espesores. Incluyendo la demolición de la losa de entrepiso existente.  

         - Retiro y reubicación de tablero eléctrico existente en la base del tanque. 

      - Se realizará un Vallado Perimetral del sector de trabajo y el corte de servicios. 
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      Si bien las dos obras mencionadas (Refuncionalización del Mamógrafo y Demolición 

del Tanque de reserva en desuso) forman parte de la presente documentación licitatoria, y 

ambas serán ejecutadas conjuntamente, a los efectos prácticos se presentan por 

separado el “Pliego de  Demolición del tanque de reserva de agua en desuso” y “P.E.T.P. 

Estructura para Refuncionalización Sector Mamografía Hospital Dr. "Gumersindo Sayago”, 

siendo los mismos anexos al presente pliego licitatorio. 

       El plazo de obra total es de 90 (noventa) días, mientras que a los efectos de minimizar 

las molestias e interferencias en el desarrollo de las actividades hospitalarias el plazo de 

obra para la Demolición del Tanque de reserva de agua en desuso será de 45 (cuarenta y 

cinco) días, incluídos dentro del plazo total de la obra.  

 

           El Presupuesto Oficial asciende  a la su ma de $ 10.884.554,19 (Pesos Diez 

millones ochocientos ochenta y cuatro mil quiniento s cincuenta y cuatro con 19/100).-  

confeccionado con precios Base al mes de Julio de 2 020.-                                                                            

El Sistema de Contratación es por PRECIO GLOBAL, si n Redeterminación de 

Precios. 

El Plazo de obra establecido en 90 (noventa) días. 

El Plazo de Conservación y Garantía se estableció e n 360 días calendario. 

 

 

           Subdirección de Proyectos – Di.P.A.I. Sa nta Fe, Noviembre de 2020.- 

 

 

 

 


