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1-NOTA:
El Contratista tendra a su cargo

las medidas de proteccion a personas y bienes: durante todo el desarrollo de

las obras. A tal efecto, para todgs las tareas de demolicién y/o extracciéon de materiales se observaran

fielmente las disposiciones cont]

enidas en el Reglamento de Edificaciones Privadas de la Municipalidad

correspondiente, en sus articulds especificos de demolicion y concordantes, vigentes a la fecha.

Las demoliciones se ejecutaran

con el mayor cuidado posible, a fin de no dafiar las construcciones ni

instalaciones existentes, propias o linderas.

Con respecto al retiro de materi
Contratista seleccionard, dosific

hles que puedan ser de recupero para el establecimiento y/o para la obra, el
Ara y acopiara en sitio a determinar por el Inspector de obra.

Por ultimo, se pondra especial dtencion en las medidas precautorias, quedando todo permiso o tramite que

fuese necesario, asi como el co|

2-NOTA:

sto que dicha actuacion implique, a cargo del Contratista.

En todos los casos, previo a lag demoliciones, se deberan prever los retiros de todos aquellos elementos que

puedan ser de recupero para el
equipamiento de cualquier tipo

establecimiento y/o para la obra, como aberturas, artefactos eléctricos,
en buen estado, etc. El Contratista seleccionara, dosificara y acopiara el

material retirado, una vez realizado su inventario, en lugar a determinar por el Inspector de Obras.

Una vez realizados los trabajos

se hara el retiro de escombros, la limpieza y la nivelaciéon de los sectores

afectados a fin de prepararlos gara la construccion de los nuevos pisos y contrapisos a los niveles de

terminacion indicados en plano

5 especificos.

Luego de ejecutados los trabajgs de demoliciones previstos, se deberan reparar y completar las huellas que

surjan de los mismos en muros
disimulando la intervencion. Co|

cielorrasos, pisos y z6calos, con materiales idem a los existentes,
Freran por cuenta del contratista todos los arreglos que deban efectuarse por

eventuales deterioros que pudig¢ran sufrir los sectores cercanos a la demolicion (filtraciones, goteras u otros
dafios), propios o de terceros, gomo consecuencia del desarrollo de los trabajos, aun cuando se hubieran

realizado de acuerdo con los pl

3-NOTA:

Anos y especificaciones.

La Contratista debera ejecutar todas las demoliciones que aun sin estar indicadas en este pliego

sean necesarias por razones
de la demolicién y el espiritu

constructivas, motivo por el cual cualquier tipo de omision respecto
del objeto del presente pliego no da derecho al Contratista para el

reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran

comprendidas todas las dem

REFACCIONES:
Toda construccion existente af

pliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos.

ectada por la realizaci6n de tareas devenidas del

presente proyecto, debera reparase totalmente y llevarse a su estado original sin

excepcion, corriendo a cargo d

e la contratista los costos de dichos trabajos.
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REFERENCIAS

SECTOR A REALIZAR EXTRACCION
Y DEMOLICION

MURO A DEMOLER

ABERTURA A RETIRAR

[ _l—l EXTRACCION DE ARBOLES
L_ 1 Extraccion de arboles sobre sectores a
intervenir

|'E"| EXTRACCION DE MURO PERIMETRAL
L= 1 Extraccion de cerramiento existente sobre sobre calles
Tortugas, Laprida y Lavalle.

I_S—I DEMOLICION SANITARIO

LY | Demolicion de mamposteria de ladrillo comun
extraccion de revestimiento, artefactos
existente.

7 APERTURA DE VANOS
I_L*J Apertura de vanos, retiro de aberturas,
reubicacion de ingreso de aulas.

NOTA:

Toda construccion existente afectada por la realizacion de tareas
devenidas del presente proyecto, debera reparase totalmente y
llevarse a su estado original sin excepcion, corriendo a cargo de la
contratista los costos de dichos trabajos.

NOTA:

‘ LOS NIVELES Y MEDIDAS SERAN VERIFICADOS EN OBRA / MEDIDAS DE TERMINACION.
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