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Item Descripción Un Cant. Prec.Unit. Prec. Final %

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.2 Limpieza periódica y final de obra m2

02 DEMOLICIONES

02.1 Retiro de cenefas de chapa galvanizada ml

02.2 Hidrolavado - retiro membrana impermeable sobre cubierta gl

02.3 Demolición de revoques exteriores para pantalla perimetral m2

02.4 Picado de muro para colocar membrana geotextil ml

03 CUBIERTAS

03.1 Ejecución de gárgolas de rebalse u

03.2
Provisión y colocación membrana geotextil 4mm (inluye 
imprimación y pintura de terminación) m2

03.3 Recolocación de cenefas de chapa galvanizada ml

04 REVOQUES

04.1
Ejecución de pantalla perimetral de dilatacion termica (encuentro 
entre mamposterías y losas) m2

04.2 Sellado de fisuras - revoques exteriores gl

05 REVESTIMIENTOS 

05.1 Revestimiento plástico exterior similar al existente m2

Cómputo y Presupuesto 

Costo Neto

Fecha: 

Ubicación: Matheu… -  Santa Fe

Obra: Impermeailización de cubiertas
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