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PROVINCIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REFORMA Y REFUNCIONALIZACION
GUARDIA HOSPITAL GRANADEROS A CABALLO - ETAPA 1

UBICACION: RICCHIERI 347 - SAN LORENZO

El propdsito de esta licitacion es llevar a cabo una serie de trabajos necesarios para la mejora
de las condiciones edilicias y de funcionamiento del area de Guardia del Hospital Granaderos
a Caballo de la ciudad de San Lorenzo, con el objetivo de mejorar el estado general edilicio y
las condiciones de funcionamiento del sector, tanto para la atencion al publico como mejores
condiciones de trabajo para el personal.

Para realizar estos objetivos, se han propuesto una serie de obras detalladas en la
documentacion que acompafia al presente pliego.
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HOSPITAL GRANADEROS A CABALLO

MINISTERIO DE SALUD PROVINCIA DE SANTA FE.

OBRA: REFORMA Y REFUNCIONALIZACION GUARDIA - ETAPA 1

UBICACION: RICCHIERI 347 - SAN LORENZO

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:
$169.705.653,23

SISTEMA DE CONTRATACION:
Ajuste alzado sin redeterminacion de precios

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
120 dias corridos

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
90 dias corridos, contados a partir del
Acta de Recepcion Provisoria
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OBRA: REFORMA Y REFUNCIONALIZACION GUARDIA - ETAPA 1

HOSPITAL GRANADEROS A CABALLO
RICCHIERI 347 - SAN LORENZO

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente Licitacion es la ejecucion y provision de los materiales necesarios para la
ejecucion de la 1ra Etapa de los trabajos a realizar en el Hospital Granaderos a Caballo sito en calle
Ricchieri 347, ciudad de San Lorenzo, Santa Fe. Este proyecto corresponde a la Direccién General de
Recursos Fisicos e Infraestructura Hospitalaria Zona Sur del Ministerio de Salud de la provincia de
Santa Fe y comprende el cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general y no
excluyente.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION:

La documentacién técnica que consta en el presente Pliego debe interpretarse que es a titulo
ilustrativo, y en ningun caso dara derecho a La Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de
la Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios
cémputos y célculos de costo de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

No se admitiran por ningun motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las mismas.
Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion, para
su utilizacion, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

Se prevera que los trabajos se realizaran en coordinaciéon con la Direccion General de Recursos
Fisicos e Infraestructura Hospitalaria Zona Sur del Ministerio de Salud

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales La Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesario para la ejecucién de los mismos y que se detallan en planimetrias y
en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros
siguientes:

TAREAS A DESARROLLAR

RUBRO 01- TRABAJOS PRELIMINARES
RUBRO 02 - DEMOLICION

RUBRO 03 - EXCAVACIONES

RUBRO 04 - FUNDACIONES

RUBRO 05 - ESTRUCTURA

RUBRO 06 — MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA
RUBRO 07 - AISLACIONES

RUBRO 08 - CONTRAPISOS Y CARPETAS
RUBRO 09 - REVOQUES
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RUBRO 10 - PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
RUBRO 11 - CIELORRASOS

RUBRO 12 - CARPINTERIA Y REJAS
RUBRO 13 - I- SANITARIA

RUBRO 14 - I- ELECTRICA

RUBRO 15 - I-DATOS

RUBRO 16 - PINTURAS

RUBRO 17 - AIRE ACONDICIONADO
RUBRO 18 - CARTELERIA

RUBRO 19 - PARQUIZACION
RUBRO 20 - EQUIPAMIENTO
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1.- TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Cartel de obra

La Contratista, colocara en el lugar que le sefale la Inspeccién de Obra, un cartel de obra de 2,00 x
1m, de acuerdo con el disefio y dimensiones que se indiquen oportunamente.

Estara conformado por un bastidor metalico de cafio de 30 x 30mm que se tomara al muro y una chapa
galvanizada calibre n°24 adecuadamente vinculada a la estructura metalica mediante remaches pop.
Sobre la chapa se aplicara un impreso sobre vinilo auto adhesivo fondo color blanco, que sera
laminado con proteccion UV.

No podra contener tachaduras ni enmiendas de ningun tipo.

El cartel se colocara dentro de un plazo de 5 (cinco) dias contados a partir de la firma del contrato.
Una vez finalizada la obra La Contratista debera reutilizar la misma estructura del cartel de obra
reemplazando el vinilo autoadhesivo para el cartel definitivo del centro de salud, cuyo disefio y
ubicacién se definira en el transcurso de la obra por la Inspeccién de la misma.

1.2 Limpieza periédica y final.
La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.

Durante la construccidon estara vedado tirar escombros y residuos en el lugar de la ejecucién de los
trabajos.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma,
La Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica, otra de caracter general
final que incluye retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas.

1.3 Elementos de proteccion.
La Contratista proveera de todos los elementos necesarios para evitar dafios a terceros mediante la

colocacion mamparas, pantallas, vallas, apuntalamientos, etc. y cualquier otro elemento necesario, que
la inspeccion de obras juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Todas las estructuras, superficies, terminaciones, etc., del propio inmueble o de edificaciones linderas,
que por la ejecucion de las obras aqui detalladas resultaran dafadas, seran convenientemente
reparadas de acuerdo con sus caracteristicas originales.

A su vez la Contratista proveera a cada operario de su equipo de trabajo y seguridad de acuerdo a las
normativas vigentes.

NOTA: Reparaciones

En las construcciones existentes a intervenir, todas las estructuras, superficies, terminaciones, etc.,
que por estar deterioradas o por la ejecucion de las obras aqui detalladas resulten danadas, seran
convenientemente reparadas de acuerdo con sus caracteristicas originales.

La Contratista debera verificar todas las medidas y trabajos en obra, como asi también debera tener
en cuenta todos los trabajos necesarios, aun cuando no hayan sido descriptos en la presente
documentacién y que hagan al uso de la obra a su fin
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02. DEMOLICION

La Contratista efectuara las tareas de demolicion que se detallan a continuaciéon y que se indican en
los planos adjuntos. Tendra a su cargo la provisién de los volquetes y el acarreo para el retiro de la
totalidad de los escombros y desechos producto de las tareas de demolicion que se describen.

02.1 Demolicién de Mamposterias

Se realizara la demolicion de las mamposterias en los sectores indicados en el plano de demolicion, y
de acuerdo a las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra. Durante la demolicion se tendra
especial atencion en los métodos para llevarla a cabo evitando vibraciones, roturas innecesarias o
cualquier otra accién que ponga en peligro o disminuya el coeficiente de seguridad de la estructura
existente sostén del edificio. A tal efecto la Contratista debera realizar los calculos para el
dimensionamiento de los refuerzos de la estructura (perfiles de hierro) necesarios a fin de poder recibir
las cargas de las cubiertas y muros existentes. En el plano se indican los refuerzos planteados para su
dimensionamiento.

Queda incluido en el precio de este rubro la provision y colocacion de cualquier tipo de apuntalamiento
que se deban realizar, previo a la ejecucion de las demoliciones precitadas.

Se deja expresamente establecido que la oferta incluira la demolicion y o desmontaje de todos los
elementos necesarios a fin de satisfacer el proyecto expresado en planos y la presente especificacion
técnica.

Los materiales se retiraran del lugar conforme al avance de las tareas. No se permitira la acumulacion
de escombros o desechos en el interior del edificio.

02.2. Desmonte de tabiques tipo durlock

La Contratista efectuara el retiro de todos los tabiques tipo durlock que se indican en plano. Los
materiales se retiraran del lugar a cargo de la Contratista conforme al avance de las tareas. No se
permitira la acumulacién de escombros o desechos en el interior del edificio.

02.3 Demolicién de escalera y alero en acceso actual de Guardia

Tal como se indica en los planos, se procedera a efectuar la demolicion completa de la escalera de
acceso, rampa y plataforma de acceso, existente hasta llegar al terreno natural. También se procedera
al desmonte completo del alero existente (de estructura mixta).

Se debera contemplar la reubicacién de las tapas de las camaras de inspeccidn existentes
contemplando el nuevo nivel de piso luego de la modificacion planteada. Los materiales se retiraran del
lugar a cargo de la Contratista conforme al avance de las tareas. No se permitira la acumulacion de
escombros o desechos en el interior del edificio.

02.4 Retiro de mobiliario de H°A°

Se retiraran los elementos de mobiliario existente de H°A° (3 bancos premoldeados), ubicados en los
dos ingresos existentes por calle Ricchieri. Se repondran o completaran las piezas del solado que
requiera la operacion. Se evaluara con la Inspeccion de Obra su posibilidad de reutilizacion, en funcion
del estado en el que queden luego de su remocion.

02.5 Retiro de revestimiento ceramico en muros
La Contratista realizara el retiro de la totalidad de los revestimientos ceramicos existentes en los bafnos
de los consultorios, sobre las mesadas, los que existieran en el interior de los consultorios y en el pasillo
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de circulacién desde el que se accede a los consultorios. Se picara el adhesivo tratando de no afectar al
revoque grueso. En caso de resultar necesario, deberan recomponerse en los sectores que sea
necesario de modo de obtener una superficie adecuada como terminacion o para recibir revestimiento
en los casos que se indique.

02.6 Desmonte de instalaciones existentes.

La Contratista debera retirar y/o anular en los sectores indicados en el plano las instalaciones
existentes, debiendo en cada caso prever las conexiones futuras necesarias para las nuevas
instalaciones planteadas por el proyecto. Se incluird en este trabajo el retiro, por cuenta dlLa
Contratista, de la totalidad de artefactos de bafo y mesadas existentes en el sector a intervenir.

02.7 Retiro de Carpinterias y Rejas

Se procedera al retiro de las carpinterias y rejas que se indican en plano de demolicién. El
procedimiento se realizara de modo cuidadoso de modo de evitar dafios en revoques y muros. Todos
estos elementos deberan ser retirados de la obra por cuenta de la Contratista.

02.8 Retiro de Mostradores admision

La Contratista debera desmontar los mostradores existentes en los dos sectores de acceso por calle
Ricchieri. Se incluira en la operacion, el desmonte de las instalaciones que pudieran estar vinculadas a
dichos muebles y el retiro completo de las cerramientos vidriados de los mismos. Todos estos
elementos deberan ser retirados de la obra por cuenta de la Contratista.

02.9 Retiro de Artefactos de lluminaciéon

En las areas en las que se indique provision y colocacion de nuevos artefactos de iluminacion, se
retiraran los existentes. Los mismos seran entregados oportunamente a la Inspeccién de Obra para su
disposicion final.

02.10 Demolicion cordon darsena
La Contratista efectuara la demolicion del corddn en el area de darsena existente sobre calle Ricchieri
que sera anulada, tal lo indicado en el planos.

02.11 Desmonte de cielorrasos

En todos las areas que se indican en el plano de demolicion, se efectuara el desmonte de las placas
de los cielorrasos suspendidos. Al hacerlo se evitara afectar a la estructura de montantes o

03. EXCAVACIONES

03.1 Excavacion de cimientos

Las excavaciones para los cimientos, se efectuaran de acuerdo a los niveles que se determinen en los
planos respectivos, nunca menor a 0,80 mts respecto del nivel del suelo, teniendo en cuenta las
modificaciones que puedan surgir en base a las condiciones del suelo existente.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y apisonado. Una vez ejecutados los
cimientos, los espacios vacios se rellenaran con cuidado, por capas de 0,20 m. de espesor, bien
apisonado, previo humedecimiento.-

Si por cualquier circunstancia, infiltracion o agentes atmosféricos, se produjera la inundacion de la
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zanja, ésta sera desagotada y profundizada hasta tierra firme antes del relleno del cimiento.

04. FUNDACIONES

04.1 Zapatas de fundacion

Donde se prevea ejecutar muros portantes de 30 cm, se ejecutara un cimiento constituido por una
zapata de fundacion de hormigén cascote en un todo de acuerdo con los niveles establecidos en los
planos del presente pliego de 30cm de altura

La ejecucion sera continua, no permitiéndose un trabajo fraccionado, a los efectos de conseguir un
fraguado uniforme en toda la extensién del mismo.

04.2 Mamposteria de cimiento de ladrillos comunes

La mamposteria de cimientos se ejecutara en ladrillo comun en un ancho de 45¢cm para los muros
portantes de 30, cuidando en esta etapa la dureza del ladrillo, dejando de lado aquellos ladrillos mal
cocidos o “bayos”. Se arrancara con una primera hilada con mortero reforzado, la traba sera del 50%
del ladrillo, logrando uniformidad en la estructura.

04.3 Encadenados inferiores en muros de mamposteria

En todos los muros de mamposteria portante, previamente a la ejecucién de la mamposteria de
elevacioén, se construiran encadenados de hormigon armado de 20 x 20cm..

Debera cuidarse especialmente la continuidad de estos elementos estructurales arriostrantes, tanto en
forma lineal como en las esquinas, recurriendo donde sea necesario a la colocacién de armaduras en
espera de encadenados verticales.

Los encadenados llevardn una armadura minima compuesta por 2 @10mm superiores y 2
@10mminferiores, con estribos de @ 6 separados cada 16cm.

05. ESTRUCTURA

05.1 Adintelamientos

En todos los lugares en donde se indique la apertura de vanos, se efectuaran adintelamientos
utilizando perfiles metalicos IPN. La Contratista debera efectuar el calculo para el dimensionamiento de
los mismos, debiendo presentar oportunamente las planillas de célculo ante la Inspeccion de Obra para
ser verificados y posteriormente aprobados.

06. MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA

Requerimientos generales para la ejecucion de la mamposteria de elevacion.

Se deberan respetar las indicaciones detalladas en planos, tanto en planta como en elevacion.

Los trabajos de albanileria se ejecutaran a plomo y correctamente alineados. Los mampuestos seran
colocados en lechos de mortero y juntas verticales llenas. Las juntas de la mamposteria en general no
excederan de 1,5 cm.

La elevacion de los muros se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albaiileria.
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Las uniones con mamposterias 6 estructuras de hormigén armado existentes se resolveran mediante
trabazones materializadas a través de dos hierros de diametro 8mm cada cuatro hiladas de la
mamposteria a erigir, asentados en mezcla de concreto de cemento portland-arena (1:3), y doblados
en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. Previamente a esto, se picara el revoque del
paramento existente en un ancho igual al del muro a incorporar y dejando el ladrillo existente a la
vista, posteriormente se mojara abundantemente y se le aplicara una lechada de cemento portland
puro.

Los premarcos metalicos se colocaran cuidando que las grampas queden firmemente empotradas al
macizo. El espacio libre entre la mamposteria y el marco se llenara con un mortero de dosificacion
cemento portland-arena (1:3), a fin de solidarizar la pieza metalica con la albanileria.

06.1 Mamposteria doble de ladrillos de 30cm, con una cara vista.

Los ladrillos deberan ser derechos y bien cocidos, con aristas vivas, sonoros al golpe de un cuerpo
duro, de caras planas y sin rajaduras ni partes sin quemar o excesivamente quemadas.

En general, tendran las dimensiones siguientes: 27,5 x 12,5 x 5,5cm, salvo ligeras tolerancias de
1cm, delargo y 1/2 cm., de ancho y espesor. Previamente se presentaran muestras.

Para su colocacion seran bien mojados, regandolos con manguera o sumergiéndolos en tinaja en la
medida que se proceda a su colocacion. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos,
salvo los imprescindibles para la trabazoén, y en absoluto el uso de cascotes y cuarterones. La
trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a las reglas del arte de la construccion,
las llagas deberan corresponderse segun lineas verticales.

Los muros se ejecutaran a plomo con paramentos paralelos entre si y sin pandeos en ningun haz,
debiéndose en este caso, conformar un doble muro, en cuya cara exterior deberan utilizarse ladrillos
de primera calidad, con junta rehundida, de modo de dejar esa cara a la vista.

Seran trabajadas con especial prolijidad las hiladas, las juntas tendran el mismo espesor y las
verticales seran regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo.- No se
admitiran resaltos ni depresiones en la cara vista. El rejuntado se hara con espatula plana de modo
que el ladrillo se perfile contra la mezcla, con total prolijidad. Una vez tomadas las juntas, se lavaran
los ladrillos con una solucidon de &acido clorhidrico diluida al 10%, lavando luego la pared con
abundante agua.

Los muros dobles estaran vinculados por varillas de hierro galvanizado cada 5 hiladas separadas cada
1,00mt. La cara interna a la camara de aire del muro interior tendra un azotado impermeable de
cemento - arena (1:3+10% de hidréfugo). Sobre ese azotado, una vez seco, se procedera a extender
dos manos de pintura asfaltica.

06.2 Mamposteria de ladrillos ceramicos 12x18x33

Se utilizaran ladrillos ceramicos de marca y calidad reconocida, en un todo de acuerdo con lo que se
indique en los planos. En los casos de completamiento se tratara de utilizar el mismo material del
muro existente, de modo de lograr la continuidad del paramento atendiendo a la trabazon entre los
mampuestos.

Los ladrillos ceramicos deberan presentar una estructura compacta, sin vitrificaciones ni grietas
continuas. Presentaran colores uniformes, superficies planas y con la suficiente rugosidad para
permitir la adherencia de revestimientos y/6 revoques, aristas vivas y sin alabeos.

Se asentaran sobre el piso existente con mortero de la siguiente dosificacién: 72:1:4 (cemento portland
comun, cal hidraulica y arena mediana). También podra utilizarse morteros a base de cemento de
albanileria (Plasticor o similar), en las dosificaciones especificadas por el fabricante.

En caso de tener que canaletear estos ladrillos para colocar canerias de instalaciones, debera
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emplearse para tal fin maquina canaleteadora y esta operacion debera efectuarse con sumo cuidado,
canaleteando exclusivamente la celda exterior del bloque para no deteriorar la estructura del mismo.-
Al ejecutarse la mamposteria de elevacién, deberan construirse en todos los casos, las juntas
verticales con mortero 4:1:4 (cemento, cal, arena mediana).-

Las juntas horizontales y verticales, no deberan exceder de 1 cm de espesor.-

En todos los encuentros de muros donde se ejecuten columnas estructurales, se debera colocar 2
hierros del 4,2 mm de espesor cada tres hiladas asentadas con mortero 1:3 (cemento, arena fina) para
anclaje entre ellos.-

Durante la ejecucion del mampuesto se pondra especial cuidado con el plomo y la horizontalidad de
las juntas, la altura de las hiladas sera de 20 cm entre ejes de juntas.

06.3 Tabiques de placas de roca de yeso

En un todo de acuerdo en lo indicado en planos, la Contratista realizara la ejecucion de todos los tabiques
Tipo "Durlock" de 12.5 mm.

Para la ejecucion de los tabiques deberan utilizarse los siguientes elementos:

Placas: se emplearan placas de roca yeso marca Durlock o similar, de 12.5 mm de espesor, para la
totalidad de los tabiques consignados en el plano correspondiente.

Elementos estructurales: Seran metalicos, de chapa galvanizada, y se colocaran con todos y cada uno de
los elementos propios del sistema a emplear, respetando las especificaciones del fabricante.

Fijaciones: los perfiles se fijaran a losas, columnas, vigas de hormigén o mamposteria mediante tarugos
Fischer S-8 y tornillos; entre si por medio de tornillos tipo Parker con cabeza Philips o con remaches “Pop”.
Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes galvanizados.

Elementos de terminacion:

Cantonera guardacanto: se las utilizara para la proteccion de angulos salientes. La Inspecciéon de Obra
determinara oportunamente los lugares en donde sera necesaria su colocacién.

Montaje: Se montara sobre el nivel de piso terminado. Aprobado el replanteo por la Inspecciéon de Obra se
iniciara el armado de la estructura.

Armado de la estructura: Sobre las soleras se ensamblaran los montantes cada 40cm, tomando
especiales recaudos con respecto a su aplomado, la Contratista sera obligada a evitar empalmes, sélo se
admitiran aquellos que se realicen para cubrir alturas mayores a 2.60m. Los montantes se empalmaran
superponiéndose 20cm, girando 180° uno del otro., Las soleras inferiores seran colocadas sobre una banda
de neoprene, a los efectos de contrarrestar la accidn corrosiva de los agentes quimicos que se utilizaran en
la limpieza y mejorar la acustica. Conjuntamente con el armado de los bastidores se colocaran los marcos
metdlicos y tubos de refuerzo. La Inspecciéon de Obra podra solicitar la incorporacién de los perfiles de
refuerzo que crea necesario, los que deberan ser colocados por la Contratista sin que ello signifique un
incremento del precio de la oferta.

Se colocaran los refuerzos horizontales necesarios para la fijacion de diferentes equipamientos. Y se
reforzara la estructura de manera adecuada en los casos donde se coloquen placas impregnadas que
recibiran aplicacion final de revestimientos.

Emplacado: cumplidas las tareas correspondientes al montaje de bastidores y terminadas las tareas
complementarias correspondientes al tendido de canalizaciones si éstas fueran necesarias, se procedera al
emplacado. La distancia de clavado a borde de paneles no sera inferior a 15mm y la separacion de clavos
en el sentido horizontal no superara los 20cm de distancia entre montantes. Para el forrado de bastidores
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las placas se colocaran en forma horizontal y descendente (de arriba hacia abajo) trabandolas entre si,
dejando en el borde inferior una separacion de 10mm con respecto al nivel de piso terminado, para evitar la
penetracion del agua por capilaridad. Si se fijan dos placas a un mismo parante, los bordes de las placas
deben coincidir con el eje del montante. Nunca se debe hacer coincidir las juntas de las placas con las
jambas y dinteles de las aberturas, debiendo ser estos cortes en las placas, en forma de L.

Terminaciones: |la union entre placas se realizara con la masilla descripta por el fabricante, en la longitud
total de las juntas cuidando no dejar rebabas. Se aplicara sobre ellas cinta de papel de celulosa la que
debera ocultar las uniones, luego de dejar secar durante 24 hs, se terminara con una segunda capa de
masilla, alisando con cuchilla de enduir para no dejar diferencias de nivel. Finalmente se masillaran todas
las depresiones originadas por los tornillos debiéndose dejar las superficies vistas del tabique
perfectamente lisas, con aspecto similar al de un enlucido de yeso continuo. En forma previa a lo antes
indicado debera realizarse un repaso de todos los tornillos de fijacién a fin de garantizar su hundimiento en
el plano de la placa. El tomado de junta entre bordes no rebajados deberan masillarse en un ancho minimo
de 40cm para garantizar que no se note la superposicion de material. En los encuentros entrantes (pared-
pared y pared-cielorraso) se procede de igual forma que en la toma de juntas.

Aislacion: en el interior, entre bastidores de tabiques, se colocara para aislacion acustica planchas de lana de
vidrio con papel kraft de 50mm de espesor. En todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y el muro,
cielorraso y vigas de hormigén, o cielorraso y aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutaran bufas
utilizando el perfil tipo “Z” de chapa galvanizada; y luego se aplica masilla. Nota: En todos los casos se incluira
la colocacion de cantoneras metalicas en las aristas.

07.AISLACIONES

07.1 Capa aisladora horizontal- Cajén Hidraulico

En todos los muros nuevos, se extenderan dos capas aisladoras de cemento y arena 1:2 y de 2cms.
de espesor, con hidréfugo de marca reconocida, uniendo ambas de ambos lados del muro mediante la
capa aisladora vertical. El nivel de la capa superior debera quedar como minimo 10cm por encima del
nivel de piso terminado.

08. CONTRAPISOS Y CARPETAS

08.1. Contrapiso de H° pobre

En los lugares en donde se indica en plano el completamiento de pisos, La Contratista debera llevar a
cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que correspondan para ejecutar los
contrapisos correspondientes, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente
Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones
que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacién
de dichas obras.

Los contrapisos se asentaran sobre un polietileno de 200 micrones en toda la superficie.

Se utilizara un hormigon de cascote tipo “H2” 1/8 1: 4: 8 (cemento, cal hidraulica, arena mediana y
cascote).

Direccién Provincial de Arquitectura — Ministerio de Salud
Direcciéon General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias Zona Sur
Rioja 801 — (2000) Rosario - Tel: (0341) 342 6107551 mail: recursosfisicoszonasur@santafe.gov.ar




Sahta Fe

PROVINCIA

09.- REVOQUES

Los trabajos aqui especificados comprenden la ejecucion de los revoques en todas las superficies
nuevas, y en las que, por su estado, deban repararse como se indica en los planos en un todo de
acuerdo a las especificaciones que a continuacion se describen. Asi mismo, en aquellas areas en
donde se especifique el retiro de revestimientos existentes, debera efectuarse las tareas que sean
necesarias para que la superficie sea la adecuada para ser pintada y/o revestida, segun se indique.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual La
Contratista le dedicara particular esmero y mano de obra especialmente calificada. El trabajo de
revoques incluye:

Azotado impermeable, para el caso de muro doble de ladrillos

Revoque grueso y fino interior a la cal fratasado al fieltro.

Revoque grueso bajo revestimientos.

Los distintos tipos de revoques seran los que se indiquen en planos, se ejecutaran en un todo de acuerdo
a lo especificado en el presente capitulo y el dosaje de los mismos se ajustara a lo indicado en cada
caso.

09.1 Azotado Impermeable en cara interna de muro doble

En la cara interior del muro doble, se ejecutara un azotado impermeable de cemento y arena (1:2) con
agregado de hidréfugo 10%, de 5mm de espesor.

Debera realizarse con extrema prolijidad de modo de evitar hoquedades que interrumpan la continuidad
de la capa.

Una vez seco, se le aplicaran 2 manos de pintura impermeable, tipo Inertol Tech o similar, de base
solvente, secado rapido y aplicacién en frio.

09.2 Jaharro + Fino interior
En todas las caras interiores de los paramentos nuevos se ejecutara un revoque grueso o jaharro que
se terminara con un revoque fino a la cal de marca Stuko Interior segun corresponde, 0 marca similar.

09.3 Jaharro bajo revestimiento

Sobre todas las superficies de las paramentos nuevos que se deban revestir, y en aquellas existentes
que no posean revoque, se aplicara el revoque grueso 6 jaharro de dosificacion indicada en el item
anterior.

El jaharro tendra un espesor de 15 mm y en este caso se terminara con peine grueso y rallado para
facilitar la adherencia del revestimiento.

09.4 Restauracion de revoques existentes

En todos aquellos sectores cuyos revoques se encuentren en malas condiciones (todos los pafios
deberan ser explorados por percusion suave para detectar revoques sueltos), incluyendo aquellos que
hayan sido afectados por tareas propias de la obra, deberan ser rehechos por La Contratista. Para ello
se picara la totalidad del revoque afectado hasta el macizo, recomponiendo el jaharro y el enlucido,
dandole la misma terminacién que la existente en el resto del muro. Para el completamiento de faltantes
se emplearan morteros similares a los ya existentes, con terminacion de idéntica textura.

Si los paramentos presentaran cortes visibles en su superficie, cuando los mismos sean menores a
3mm de ancho (fisuras) se procedera inicialmente a ensanchar las mismas con amoladora con una
profundidad no mayor a 10mm. Luego se limpiara toda la superficie para garantizar la correcta
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adherencia del sellador. A continuacién se colocara una imprimacién Sika® Primer o similar a pincel,
se aplicara una unica capa delgada teniendo cuidado de que esta unica aplicacién dé una adecuada
densidad de recubrimiento.

Para terminar se colocara sellador Sikaflex-1 A® Plus o similar antes de las 3 horas de aplicada dicha
imprimacion, mientras esté pegajosa al tacto. Se rellenaran completamente las fisuras manteniendo la
punta de la boquilla en el fondo durante la operacion de sellado, alisando la superficie una cuchara o
con espatula con detergente, quedando la superficie lista para pintar.

Cuando los cortes en la superficie fueran mayores a 3mm (grietas) La Contratista debera retirar
primero el material desprendido de los bordes, hasta llegar a material firme, evitando degradarlos.
Luego se ejecutaran las llaves que se consideren necesarias de modo de reconstituir la vinculacion
entre las partes dafiadas. Los tramos entre llaves seran tratados de manera similar a lo descripto para
fisuras. El recubrimiento final se realizara con un azotado impermeable de cemento y arena que luego
se revocara con un mortero a base de cemento de albafiileria (Plasticor o similar).

En los casos en los que indique la Inspeccion de Obra, se ejecutara una bufia o junta visible horizontal
o vertical de 1x1 cm para disminuir los efectos de marcaciones futuras.

Antes de proceder al pintado de las superficies la Contratista debera solicitar una inspeccion ocular de
los trabajos realizados a la Inspeccion de Obra.

10. PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Generalidades

Los trabajos aqui especificados comprenden la provision y colocacién de pisos y revestimientos, en un
todo de acuerdo con las especificaciones técnicas particulares.

Se colocaran en todas las areas indicadas el plano de terminaciones.

Las piezas seran de primera calidad, perfectamente planas y seleccionadas, sin raspaduras ni grietas
Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara con especial atencion la perfecta colocacion y
nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra,
etc.

Previo a la colocacién La Contratista presentara a la Inspeccion de Obra para su aprobacién las
muestras de cada una de las piezas especificadas.

Se entregaran todos los materiales en sus envases originales sin abrir y con los sellos
correspondientes indicando el nombre del fabricante, la marca, la cantidad y la calidad. Se
mantendran secos, limpios y protegidos contra cualquier deterioro.

La Contratista prevera, al computar los materiales, que al concluir las obras debera entregar, a su costa,
piezas de repuesto delas piezas a utilizar, en cantidad minima equivalente al 1% (uno por ciento) y en
ningun caso menos de 5 (cinco) unidades.

10.1 Piso y Revestimiento Vinilico

En los sectores indicados en el plano de terminaciones, se colocara piso vinilico
antiestatico tipo Armstrong Medintech Plus 2mm - Color 524, en rollos,
semiflexibles compuestas por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerales y
pigmentos y debera estar libre de amianto, espesor 2mm como minimo.

Debera tenerse en cuenta ademas la colocacion de este material como

Direccién Provincial de Arquitectura — Ministerio de Salud
Direcciéon General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias Zona Sur
Rioja 801 — (2000) Rosario - Tel: (0341) 342 6107551 mail: recursosfisicoszonasur@santafe.gov.ar




Sarita Fe

PROVINCIA

revestimiento en todos los locales en donde se indique, hasta una altura de

0,90mts.

En la unién del solado con los muros, y para posibilitar una continuidad del material,

se colocara un zécalo sanitario de PVC, de 25x25mm, que se pegara al piso con )

cemento de contacto. Sera provisto en tiras de 2mts que se empalmaran V.
convenientemente. Luego se colocara el revestimiento vinilico pasando sobre la
pieza.

En la terminacién superior del revestimiento, se colocara como elemento de

terminacion un guardasilla de Madera Pg-75 MDF Prepintados Color Blanco, como

se indica en la imagen, que se vinculara a los muros mediante tarugos y tornillos y

tapatornillos color blanco.

La colocacién de este material se efectuara sobre el piso existente, constatando al

momento de su colocacién el nivel del mismo para verificar posibles hundimientos. En el caso de
hundimientos se rellenara con masa niveladora, la cual no debe sobrepasar los 3mm de espesor. Para
su pegado debera utilizarse adhesivo acrilico de base acuosa con espatula apropiada. Asentar
convenientemente el pafio en forma manual y luego con rodillo. Las juntas deberan ser tratadas 24hs.
después de la colocacion con soldadura caliente de cordon de PVC. La empresa contratista debera
someter a juicio de la Inspeccion los correspondientes esquemas de corte para el armado de las
terminaciones sanitarias en el encuentro con el revestimiento de pared. Se exigira que elllos
colocadores acrediten su capacitacién en la fabrica que provea el piso a colocar por la empresa
contratista. La limpieza final del piso debera seguir los pasos que se detallan a continuacion: Limpiar la
superficie con limpiador desengrasante para remover la suciedad. La dilucién del liquido limpiador -
Emerel de Johnson o similar- dependera del grado de suciedad a eliminar. Aplicar con maquina
lavadora, mopa o pafio humedecido. Frotar con cepillo semi blando en caso de manchas puntuales
utilizando minima cantidad de liquido. Enjuagar con agua limpia, empleando pequefias cantidades.
Aspirar el liquido o secar. Las manchas rebeldes podran eliminarse puntualmente aplicando polvo
limpiador mezclado con agua frotando con cepillo blando. Enjuagar con trapo humedecido en agua
limpia y estrujado. Una vez limpia y seca la superficie aplicar una capa de cera liquida de base acuosa
incolora de alto transito (sin diluir) —cera Fadelux de Fademac alto transito o similar- con pafio o mopa
limpia humedecida en el producto. Dejar secar 45 min. Y aplicar una 2° mano como minimo.

10.2 Mosaico Granitico Compacto 30x30 cm

La Contratista realizara la provision y colocacion de mosaicos graniticos

compactos. Seran de color “Beige Médano”, de caracteristicas lo mas similares

posibles a los existentes, de marca Blangino o similar.

Se colocaran sobre todas las areas indicadas en el plano de terminaciones.

Para la colocacion se preparara el pastén de adhesivo Cementicio JB o similar,

debiendo dejar reposar 15 minutos de manera que reaccionen los aditivos que

contiene.

Se utilizara una llana N° 12 para extender el pegamento.

Una vez finalizado los trabajos se aplicara cera acrilica tipo industrial autobrillo, para garantizar una
proteccién y un acabado mas uniforme.

Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista debera presentar muestras de las piezas de mosaico
granitico a utilizar, con 15 dias de anticipacion para su aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.
Una vez aprobada la muestra la Contratista debera proveer el cien por ciento del piso a colocar, el que
debera corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de distribucion de
grano, color y tono.
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El material debera acopiarse en obra y se efectuara una verificacion de homogeneidad, extendiendo
sobre una superficie plana mosaicos extraidos aleatoriamente de diferentes pallets, tratando de que el
muestreo los incluya a todos. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las cualidades visibles,
como diferencias de granulometria o distribucién de grano, diferencia de saturacion, tono o valor,
manchas de oxido, diferencias dimensionales, espesor, angulos, alabeos, u otro defecto, la Inspeccion
de Obra podra rechazar la partida en forma parcial o total.

La Contratista no iniciara la colocacion del piso sin la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Debe
prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 1% de la superficie colocada para ser
entregada como reserva de reposicién al Centro de Salud.

La colocacion de pastina se hara transcurridas 24 hs. de la colocacion, e ira precedida por la limpieza
de las juntas mediante el empleo de aire comprimido. Inmediatamente se procedera a empastar las
juntas con pastina en proporcion 1 kg. de pastina en 0.5 It. de agua (rendimiento ~1.0 kg de pastina
por m2).

El proceso de tomado de junta se iniciara mediante aspersién de agua para humedecer el piso y la
junta, dejando que el agua libre se evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta
debe ser distribuida en forma homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para pisos,
para que la pastina penetre en toda la profundidad de la junta. El proceso de curado de la pastina
demanda como minimo 24 hs. debiendo mantenerse humedo el piso mediante aspersion de agua. En
caso de que la superficie quedara expuesta a la accién del viento o del sol directo, o en tiempo
caluroso y/o de baja humedad relativa, debera complementarse este proceso cubriendo la superficie
con film de polietileno.

10.3 Restauracion de Piso Mosaico Existente

En todas las areas existentes, se procedera al pulido de los pisos. Asi mismo, se reemplazaran todas
aquellas piezas que estuvieran dafadas y las que fueran preciso retirar y reemplazar para efectuar los
tendidos de instalaciones por piso que se indiquen en los planos. Se debera procurar la mayor
similitud con las piezas existentes, de modo de lograr la mayor continuidad posible.

Se trabajara con piedra mediana, fina y sal de limén para lustre. Por ultimo se lavara con abundante
agua de baldeo y se tratara con cera acrilica tipo industrial autobrillo, para garantizar una proteccion y
un acabado mas uniforme.

10.4 Revestimientos ceramicos

En todos los bafos (existentes o nuevos) del area a intervenir y sobre las mesadas de los consultorios
se colocara un revestimiento ceramico esmaltado, de 30x60 color blanco satinado, marca Ceramica
Alberdi Modelo Bianca o similar.

El replanteo y nivelacion de los trabajos sera realizado por personal calificado.

Se replanteara la colocacién de las piezas para que, en lo posible, no se coloquen piezas de menos
de la mitad de sus tamanos normales.

Se alinearan todas las juntas, vertical y horizontalmente, asegurandose un ancho constante de juntas
mediante el uso de separadores plasticos insertos en las juntas de los cuatro lados de cada pieza.
Estos separadores seran retirados antes de la limpieza para la operacion de empastinado.

Todos los revestimientos se fijardn mediante adhesivo impermeable Klaukol o similar. Los adhesivos
se colocaran de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Se efectuara un control general del revestimiento golpeando las piezas una vez colocadas. Se
reemplazaran aquellas que suenen huecas.

Las piezas se cortaran y fijaran con precision alrededor de las cajas de llaves y tomas eléctricos y todo
otro elemento incluido en los paramentos.
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Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas,
que requieran corte, seran recortadas Unicamente en forma mecanica. No se aceptaran escalladuras
de angulos y bordes, ni defecto alguno en las piezas colocadas.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y a
cargo dLa Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de las superficies
ejecutadas, si llegare el caso.

Las juntas se rellenaran con pastina marca Klaukol o similar.

Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de acidos.

10.5 Losetas de cemento 60x40 cm lisas

La Contratista realizara la provision y colocacion de losetas de cemento
de 60x40cm lisas, asentadas con mortero de asiento.

Para su colocacién se seguira el siguiente procedimiento:

a) Distribuir el mortero de asiento (dosaje 4:1:1/2 arena, cemento y *
cemento de albanileria) sobre el contrapiso (2cm aprox. de espesor)

b) Pintar la cara del revés de la placa con una lechinada preparada con 2
(dos) partes de cemento de albafileria o cemento comun y 1 (una) parte
de agua y colocar inmediatamente antes que seque la lechinada. Utilizar
para ello una esponja de goma espuma o brocha.

c) Colocar la placa pintada sobre la mezcla y llevar a nivel con golpes de cabo de masa (D) o masa de
goma para que se adhiera bien a la mezcla.

d) El tomado de juntas debera realizarse después de las 24hs y antes de las 48hs de finalizada la
colocacion. La junta a llenar debe estar perfectamente limpia y libre de impurezas. Se utilizara Pastina
JB o similar (rendimiento: 1 a 1,5 Kg. x m?), (dosificacion: 1,5 partes de Pastina JB + 1 parte de agua.
La Pastina JB debe mezclarse por unos minutos para que trabajen bien los aditivos. Su consistencia
debe ser cremosa y liviana de modo que penetre facilmente en TODA la junta).

e)Utilizar un recipiente con vertedor adecuado para concentrar el escurrimiento en la junta, evitando
en lo posible desparramar material en los costados. Asegurese de que la pastina penetre en toda la
profundidad de la junta.

f) Espolvorear arena fina seca sobre el total de la superficie y luego proceder a la limpieza con escoba
o cepillo para eliminar los restos de pastina, que una vez seca seran dificiles de eliminar.

g) Mantener humedas las juntas y el piso con una suave llovizna de agua durante 24 horas, para
lograr un adecuado curado y el correcto endurecimiento de la pastina en la junta.

11. CIELORRASOS

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisidon de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de todos los cielorrasos indicados en el plano de
cielorrrasos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al
respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacién de dichas obra.
Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del

Direccién Provincial de Arquitectura — Ministerio de Salud
Direcciéon General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias Zona Sur
Rioja 801 — (2000) Rosario - Tel: (0341) 342 6107551 mail: recursosfisicoszonasur@santafe.gov.ar




Sahta Fe

PROVINCIA

cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al
mismo. Salvo indicacién en contrario por parte de la Inspeccién, los angulos seran vivos.

Se dejaran previstos todos los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad,
artefactos de iluminacién, detectores en general, etc., en un todo de acuerdo al proyecto general y a
las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

En el caso de cielorrasos suspendidos, no se emplacaran los mismos hasta que estén aprobados por
la Inspeccidn de obra la estructura y servicios que viajan por el interior del mismo.

11.1 Suspendido de tablillas de PVC

La Contratista realizara la provisién y colocacién de cielorrasos suspendidos de

PVC tipo "Perfilplas" marca Barbieri o similar. :

Se utilizaran tablillas de PVC tipo machimbre fabricado de 200 mm de anchoy —
13 mm de espesor, material ignifugo clase A norma ASTME 162 auto  “\e==""
extinguible color blanco, atornillados a estructura de montantes que se incluiran

en el trabajo. Los montantes horizontales seran perfil C con labio interior y una

separacion maxima de 60 cm. atornillados a maestras horizontales de perfil C

con labio interior y una separacion maxima de 1.50 m. sostenidos de la P
estructura de cubierta mediante velas verticales de perfil C sin labio cada 1.00 '

m y soleras de perfil C sin labio. Los perfiles seran de chapa galvanizada 25 de

35 mm de altura y tornillo T 1 punta aguja.

En el perimetro del cielorraso (en la unidon con los muros) se colocara un perfil -

“L” de terminacion, de PVC, color blanco.

Se debera prever los refuerzos necesarios en los sectores en donde se indique

la colocacion de artefactos de iluminacion.

11.2 Suspendido de placas de roca de yeso con junta tomada.

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucién de los cielorrasos que aqui se describen.

Se colocaran en las areas que se indiquen en el plano de cielorrasos y terminaciones.

La estructura se fijara al techo mediante riendas “L” de chapa BWG N° 16 de 25mm x 25mm, y de
espesor 0.56mm electro zincados. La separacién entre riendas sera de un maximo de 1.20m (uno
punto veinte).

A las riendas se fijaran mediante tornillos empavonados o galvanizados auto perforantes, tipo “Parker”
con cabeza “Philips”, perfiles maestro “U” de chapa galvanizada N° 24 que actian como vigas
maestras, que se colocaran con la cara de 70mm en forma vertical para aumentar la inercia de los
mismos. La separacion entre ejes de perfiles no sera mayor de 0,80 m

Por debajo de los perfiles maestros se atornillaran en forma horizontal perfiles del mismo tipo que los
ya descriptos con una separacion maxima de 0,40 m entre ejes.

Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos laminas de papel de
celulosa de 12.5 mm de espesor. Fijadas con tornillos de 1" empavonados o galvanizados auto
perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada; cada 30cm (treinta) maximo a la
estructura de perfiles secundarios.

Las juntas entre placas se tomaran con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los tornillos
también se aplicara masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 hs. se aplicara una segunda mano
de masilla.

Terminaciones: en los bordes de encuentro con los muros, se prevera una bufia conformada mediante
perfil "Z".
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11.3 Reparacion cielorrasos existentes

La Contratista debera efectuar una revision del estado general de los cielorrasos existentes tanto en la
sala de espera (junta tomada) como en la circulacion de acceso al area de consultorios (cielorraso de
placas desmontables), debiendo reemplazarse aquellas placas que se encontraran dafadas o
alabeadas o faltantes.

12. CARPINTERIAS Y REJAS

La Contratista realizara la provision y colocacion de carpinterias y rejas en un todo de acuerdo con los
planos y las planillas de carpinterias en donde se especifican las caracteristicas, medidas, materiales
y color de las mismas.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista debera verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas
de niveles y/o cualquier otro medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena
terminacion de sus trabajos y posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Debera realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el
Pliego, sean necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

La colocacion se hara por personal calificado y con experiencia en este tipo de trabajos, con arreglo a
las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados
por La Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado sera
devuelta al taller para su correccion.

Correra por cuenta de La Contratista, el costo de las unidades que se inutilizaran debido a un manejo
inadecuado que produjera roturas, rayado, abolladuras en la superficie de las carpinterias o rejas. El
arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso que no afecte la solidez o estética
de la misma a juicio de la Inspeccién de Obra.

12.1 Carpinterias de aluminio.

La Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas y
equipos necesarios, para la provision y colocacion de toda las aberturas de aluminio (ventanas,
puertas balcén, etc) , en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y
terminaciones indicadas en los planos y planillas de carpinterias correspondientes, las
especificaciones técnicas que se detallan mas adelante, y las instrucciones que imparta al respecto la
Inspeccion de Obra.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de ellos
se designan en los planos o en el presente Pliego. Todos los perfiles utilizados deberan tener la
inercia adecuada en funcion las dimensiones de la abertura, debiendo colocar refuerzos donde sea
necesario aumentar la rigidez de la abertura. Todos los perfiles y elementos de aleacion seran del
color que se especifique en la planilla de carpinteria (anodizado natural satinado o blanco segun
corresponda)

Los perfiles a utilizar seran Linea Médena de ALUAR. con perfiles extruidos de éptima calidad, sin
poros ni sopladuras, perfectamente rectos. Se incluiran todos los herrajes, vidrios y contravidrios que
en cada caso se especifiquen.
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En los casos de llevar pre-marco (segun lo indicado en la planilla de carpinterias), seran de aluminio
llevaran riostras que aseguren sus dimensiones y escuadria, colocados en todo el perimetro de
ventanas y jambas y dinteles de puertas ventanas. Se presentaran y fijaran a los muros mediante
grapas de amure. Se utilizara para todos los casos el perfil N° 7727 de la linea Mdédena de Aluar.

Una vez colocados se presentaran las aberturas y se fijaran al perfil con tornillos Parker
autorroscantes. El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion
superficial que la abertura.

Si la carpinteria incluyes puertas placas se deberan incluir la totalidad de los herrajes necesarios para
su accionamiento. Asimismo se debera colocar una lamina de acero inoxidable pulido mate de 0,8mm de
espesor en forma de "U" de 20cm de altura, pegada y atornillada a modo de zécalo de proteccion. Para
ello se debera retirar la hoja, colocar la pieza de acero inoxidable y recolocarla garantizando la perfecta
apertura de la misma.

En la totalidad de las puertas de abrir se proveeran y colocaran picaportes nuevos tipo "sanatorio" Manija
Marca Currao Sanatorio Reforzada Latina |l Bronce Platil Doble Balancin.

12.2 Rejas de Hierro

La Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas y
equipos necesarios, para la provisién y colocacién de todas las rejas de hierro que se indican en las
planillas de aberturas, en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas vy
terminaciones planteadas.

Se proveeran ademas en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes correspondientes, para cada una.
Se pintaran segun lo especificado en el item PINTURAS.

12.3 Paiio fijo sobre mostrador admisién.

La Contratista realizara la provision y colocacion de un pafo fijo sobre el
mostrador de admisiéon, en un todo de acuerdo a los planos de detalles. Se
conformara mediante 2 panos de vidrio templado de 10mm, unidos entre si,
que se tomara en sus bordes mediante un perfil “U” de aluminio, y en la
parte central se fijara mediante 2 herrajes de sujecion tipo “arana“ (Spider)
de 2 Brazos 200mm unidos a un parante central (Cano Acero Inox 2”
(50,8mm de 1,5mm espesor) que estara convenientemente vinculado a la
estructura del cielorraso y del mostrador mediante tornillos.

13.1- SANITARIA

Todos los trabajos a llevar a cabo se deberan ejecutar en un todo de acuerdo a las Normas y
Graficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex O.S.N.

En los planos de instalaciones sanitarias (cloacal / agua f-c)se indica en forma esquematica la posicién
de los elementos componentes de la instalacion.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacién sanitaria, no dara lugar a reclamo
economico por parte de la contratista ni modificacion de plazos contractual.

Al finalizar la obra se verificara el perfecto funcionamiento de todas las partes.

13.1 - Desagiies Cloacales
Comprendera la provision y colocacion de todos los elementos constitutivos de la nueva instalacion
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cloacal y la conexién a las camaras de inspeccién existentes.

Los tendidos de las caferias, colocacién y/o instalacién de piezas especiales, y las conexiones
pertinentes, que integren las redes cloacales se ajustaran a los tipos de material, diametros y
recorridos y pendientes especificados en la documentacion grafica y/o en las especificaciones técnicas
generales y particulares y deberan verificarse su concrecién en obra.-

Las caferias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzandose en
forma conveniente sobre una cama de arena humedecida y compactada de 10 cm de espesor y
cubiertos con una capa de arena humedecida de 5 cm de espesor.

Las cafierias, conexiones y accesorios seran realizadas en polipropileno (PP) sanitario diametro 110,
63, 50, 40 mm espesores variables de acuerdo al diametro, tipo AWADUCT, linea de color marrén,
con el cumplimiento de las siguientes normas:

El sistema de union se realizara mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado O’ring o
equivalente y estara a juicio de la Inspeccion de Obra su aprobacion.

Los cambios de direccidn en la cafieria se realizaran exclusivamente con accesorios provistos a tal fin,
estando prohibido doblar los cafios o fabricar empalmes hembras en los mismos usando calor. Los
cortes de cafios deberan ser limados a fin de quitar las rebabas y asperezas que dificulten el buen
funcionamiento de los empalmes.

Las rejillas de piso y piletas de patio, abiertas o cerradas segun se indique en los planos y sus
respectivos marcos seran de bronce cromado.

Se debera incluir, la conexién de los desaglies de los equipos de aire acondicionados existentes y
nuevos, que se vincularan a las piletas de patio que se indiquen en los planos.

Una vez concluidos los trabajos la Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra la aprobacion de los
mismos. Para ello la Inspeccién de Obra realizara las pruebas necesarias para verificar el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

13.2 - Agua Fria y Caliente

Las tareas a ejecutar comprenden la instalacion completa de agua fria y caliente en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes.

Las caferias de agua fria y caliente seran de polipropileno termofusionado Acqua System o similar,
con accesorios especificos conectandose mediante la técnica y uso de termofusoras; segun estrictas
indicaciones de la casa fabricante.

Deberan conectarse a la red de agua existente en el edificio, debiéndose prever un punto de acceso
con tapa para acceder a la llave de paso principal.

El dimensionamiento de las cafierias sera efectuado por la Contratista, quién debera ponerlo a
consideracion de la Direccion de Obra para su aprobacion, a través de un plano en donde consten los
didmetros adoptados. La provision de agua caliente se realizara mediante un termotanque eléctrico
cuyas caracteristicas se indican en el punto 20.2.

Las llaves de paso general seran valvulas esféricas integramente de bronce, con doble prensa estopa
marca FV, con vastago ascendente de diametro idéntico al de la cafieria que cierra y tendran rosetas
para cubrir el corte del revestimiento.

Todos los cafios de agua fria iran 10 cm. por debajo o separados de los de agua caliente.

Todo el sistema de distribucion de agua se sometera a prueba antes de cubrirlo. La Contratista debera
solicitar inspeccion ocular de la Inspeccién de Obra para obtener la aprobacion y permitir el tapado de
las caferias. Para ello debera con 24hs de anticipacion conectar el servicio para poder verificar
adecuadamente la existencia de pérdidas.
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13.3 Provision y colocacion de Artefactos y Griferias
Comprendera la provisién y colocacién de artefactos sanitarios
(inodoros y vanitorys), y de sus correspondientes griferias. En el
bafio publico se incluira bidet. Seran marca Ferrum, linea Bari o
similar. Los inodoros seran siempre con depdsito a mochila de
apoyar. Los inodoros incluiran tapa y asiento en HDF Laqueado
Blanco con herrajes metalicos, de dimensiones adecuadas para el
modelo Bari.

La colocacién se realizara con extrema prolijidad, perfectamente
perpendicular a la pared de apoyo, no admitiéndose artefactos
desnivelados, flojos o que se muevan. Los mismos se conectaran
a la red de agua mediante conexiones flexibles cromadas

Los tornillos de fijacion seran de bronce, no permitiéndose bajo |
ningun concepto, colocar elementos de hierro galvanizado. Todos
los artefactos que a juicio de la Supervision de Obra no hayan
sido perfectamente instalados, seran removidos y vueltos a {
colocar por el instalador.-

En el bidet se incluira griferia FV Arizona 0189/B1-CR o similar.
Los vanitorys que se indican en los nucleos sanitarios seran de
colgar, con bacha acrilica con un solo agujero, de melamina color — “
blanca (medidas: Ancho: 50cm - Alto: 40cm - Profundidad: 38cm). i f |
Marca La Toscana o similar. Incluird cajonera en su parte inferior (%

con puerta de rebatir. Las griferias a colocar en estos casos seran -
de linea FV 361 modelo Pressmatic. Los desagies de lavatorios = /%
se conectaran con una prolongacion de la misma caneria. ) -

En el bafio adaptado deberan colocarse los artefactos y accesorios ! L

que se indican en planos, y todos aquellos que resulten necesarios N

para garantizar el cumplimiento de los requerimientos funcionales ) ¢ :

que establecen las normativas vigentes, de marca Cordenons o

similar. Se incluiran, lavatario e inodoro con mochila y tapa, espejo

basculante de 60 X 80 Cm y 2 juegos de barrales rebatibles. Se

incluira griferia Monocomando de Lavatorio modelo “Win” de

marca Hidromet o similar.

-

13.4 Provision y colocacién de accesorios de higiene .

La Contratista realizara la provision y colocacion de kits de \
accesorios de higiene.

En los bafos estaran compuestos por dispensers para papel ‘ |
higiénico en rollo, para jabon liquido y para toallas intercaladas de g
papel. Seran fabricado en ABS, con llave de seguridad.

Para los consultorios, la enfermeria, y en el office de personal, se proveeran exclusivamente
dispensers para jabén liquido y para toallas intercaladas de papel.

La ubicacién definitiva de los mismos sera oportunamente definida por la Inspeccién de Obra.

Se incluiran también en los banos las tapas y asientos para inodoros de madera laqueada y herrajes
plasticos, que deberan ser los correspondientes a la linea bari de Ferrum (Traful Tkx).
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13.5 Espejo Barios

La Contratista realizara la provision y colocacion de espejos en la totalidad de los
bafios del area a intervenir. Se colocaran sobre la superficie del revestimiento del
muro. Seran de 50x70, con borde de PVC color blanco, cantos redondeados, como
el que se indica en la imagen adjunta.

14. 1- ELECTRICA

Se debera realizar la provisién de materiales, mano de obra, conduccion técnica y todo lo necesario
para efectuar la instalacion eléctrica y de iluminacion en el edificio, de acuerdo a las presentes
Especificaciones Técnicas y lo indicado en los planos. Todos los trabajos que cubren la presente
especificaciones se ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentacién para Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA Seccién 710)

En el estudio de ofertas se tendra en cuenta la calidad de las marcas indicadas en este Pleigo, que
fueron las que se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el Presupuesto Oficial. En el caso de ofrecer
otra alternativa, el Contratista debera indicarlo en la propuesta.

14.1 Instalacién Eléctrica - Canalizacion y circuitos

En el plano de instalacién Eléctrica se indican a modo indicativo la ubicacion de bocas y tomas
planteadas en el proyecto de reforma y refuncionalizacién. La instalacion existente se anulara,
debiéndose contemplar todos los trabajos de canalizacion que resulten necesarios para la nueva
instalacion.

En el pasillo de circulacién de acceso a los consultorios, se debera colocar un Tablero Seccional de
Guardia (al lado del Tablero Existente). Se alimentaran, de manera independiente, los circuitos para los
equipos de aire acondicionado y los circuitos de interruptores y tomas respectivamente. (ver Plano
Unifilar presente en el pliego)

Debera verificarse la existencia de descarga a tierra a través de jabalina. En caso de no existir se
proveera y colocara una jabalina JL-16x2.00 con su respectiva caja de inspeccion, siendo el cableado
de unién de la jabalina al tablero principal de 10 mm2. Se medira la resistencia de puesta a tierra y la
misma no debera ser mayor a 5 ohms, caso contrario se colocaran mas jabalinas en paralelo hasta
llegar a esa resistencia.

Se utilizaran para las canalizaciones por cielorrasos cafierias rigida de PVC. Podra utilizarse cafo
corrugado plastico sélo en los casos en que las mismas queden amuradas.

La canalizacién de datos deberan ser independiente del resto de la instalacion, y en el plano de
Instalacion de Datos se indican sus ubicaciones y alturas respectivas.

Las cajas de tomas e interruptores se ubicaran a 0,30mts y 1,20mts respecto del nivel del suelo
respectivamente. Las medidas se tomaran al centro de las cajas. En el caso de los tomas sobre
mesadas la altura sera de 1,20mts. Los tomas para los equipos de aire acondicionado se ubicaran en
funcion a las dimensiones y caracteristicas particulares de cada uno de los mismos.

Se deja constancia que los planos y documentacion contenida en el presente pliego indican en forma
esquematica la posicion de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacion final de los
mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecido por la Inspeccion de Obra previo a
la iniciacidn de tareas.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad, nuevos y con el sello de conformidad
correspondiente. En la adjudicacién se tendra en cuenta las marcas y calidad de los materiales
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presupuestados.

Conductores: Se utilizaran cables y conductores que complimentos los requisitos establecidos por las
normas IRAM 62266.

Deberan ser normalizados antillama y de marca reconocida (IMSA, PIRELLI o similar).

Los conductores deberan ser de color verde amarillo para la puesta tierra, celeste para el neutro y
fases de colores normalizados (negro, marrén y rojo).

Los conductores para el cableado interno de los tableros, canalizaciones y para el conductor de
proteccién seran unipolares.

Interruptores diferenciales: Los interruptores diferenciales seran de 40 A / 30 mA (Siemens,
Schneider o ABB o de calidad equivalente). Los interruptores termomagnéticos seran de curva C. La
capacidad de ruptura de los interruptores termomagnéticos sera de 6 KA.

Gabinete: Estara compuesto por un gabinete de chapa, de dimensiones adecuadas para contener
todos los elementos.

Canerias y accesorios: Las cajas de derivacion y las cajas rectangulares para tomas y llaves, seran
de PVC rigido. Las uniones deberan ser de PVC y aseguradas a presion a las cajas octogonales
grandes, chicas, y cuadradas.

Interruptores y tomacorrientes: Los mismos seran de embutir completos (bastidor, elementos, chapa
y tornillos de fijacion) marca Jeluz modelo Verona o calidad similar. Los tomacorrientes deberan ser de
tipo 2P+T, de 10 A, segun norma IRAM 2071.

14.2 Artefactos de iluminacion

La Contratista debera realizar la provision y colocacion de artefactos de iluminacién (se incluiran las
luminaria con sus respectivas lamparas) que se indiquen.

Se describen a continuacién las luminarias presentes en los planos respectivos:

TIPO ARTEFACTO "L01"

Panel led empotrable cuadrado.

Marca Candela o similar. Potencia 48W.
Lumenes: 4200

Temperatura color: 4000 °K.

Medidas: 60x60 cm

Cantidad: 14

TIPO ARTEFACTO "L02
Aplique de pared.
Estructura de acero y detalles en cromo.

Difusor de vidrio esmerilado - M.[
Apto para 2 lamparas E27 LED Blanco neutro ) | .
Temperatura color: 4500 °K. |
Pot. 2x10W Medida: 40x7 cm ’

Cantidad: 9

TIPO ARTEFACTO "L03"

Liston Bajo Alacena Led.

Marca Sica o similar.

Potencia: 14W @
Lamenes: 1050
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Luz Blanco Neutro: 4000 °K
Medida: 90cm
Cantidad: 7 N

TIPO ARTEFACTO "L04" E‘%‘

Plafén Embutir Led Circular. A
Potencia: 18W. "«,‘%‘
Lumenes: 1610 Q
Color 4000 °K. *'m
Diametro: 2221x18mm.

Luminaria Color Blanco

Cantidad: 4

Marca: Geneve o similar

TIPO ARTEFACTO "L05"

Spot De Embutir Con Dicroica Led GU10. Marca Candil o similar

Potencia: 7W. Q
Lamenes: 1140 f‘\
Color Neutra 4000°K. (Macroled) L
Diametro:100mm. o
Luminaria Color Blanco s
Cantidad:4

15- I-DATOS

15.1 Instalacion de Datos

La Contratista debera realizar la instalacion de Datos que se describe en el plano ID-01.

La ejecucién de la misma se realizara con materiales de primera calidad, debiéndose incluir el
cableado indicado. Para los mismos se utilizaran cables de red de marca Furukawa o similar.

El rack de informatica existente sera reubicado y dispuesto en el area de Admision tal como se indica
en plano.

En cada oficina / consultorio se colocaran 2 bocas de red, 1 para datos (internet) y otra para telefonia.
En la oficina de Admision se colocaran 4 bocas (3 de datos y 1 de telefonia)

El router Wifi se colocara en el pasillo proximo al area de Admisién. Se necesitara disponer de una
boca de red y un toma de luz para su funcionamiento.

Por cada puesto de trabajo se dispondran 4 tomas de electricidad.

Una vez realizados los trabajos, La Contratista debera dar aviso a la Inspeccion de Obra, para que se
solicite la aprobacion del Sectorial Provincial de Informatica quien verificara el correcto funcionamiento
de la instalacion.

Asimismo, La Contratista debera confeccionar un plano Conforme a Obra que sera oportunamente
entregado a la Inspeccion de Obra.

16. PINTURA

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisidon de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de los trabajos de pintura de acuerdo a las
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especificaciones del Plano de Terminaciones y a las instrucciones que imparta al respecto la
Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente
detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras.

Comprende la pintura por medios manuales o mecanicos de todas las superficies, tanto de las
existentes como de las nuevas, ya sean muros, tabiques y cielorrasos, incluyendo la pintura de
carpinterias y rejas que se indiquen, en el area objeto de intervencion.

Todas las superficies deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de base, pintura, etc. Las superficies a pintar deberan estar limpias secas
y libres de polvo.

Si hay presencia de hongos, deberan eliminarse lavando con una soluciéon de agua y acido muriatico
que contenga 10 grs. de acido por litro. En este caso y en el de superficies nuevas propensas a la alta
contaminacién, aplicar como pintura de terminacién Pintura Especial Antihongos.

En caso de existir eflorescencia (salitre) en la superficie, éstas deberan ser igualmente tratadas.

16.1 Latex para interiores

El latex para interiores a utilizar sera de 12 calidad, tipo LOXON marca Sherwin Williamso similar.

En los casos de superficies nuevas, se aplicard una mano de PROBASE Fijador Sellador Acrilico,
diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Posteriormente se aplicaran 3 manos como
minimo en color blanco.

En las superficies existentes previamente se aplicara enduido plastico interior tipo PROBASE marca
Sherwin Williams o similar en aquellos sectores que presenten areas ampolladas, descascaradas,
oquedades, rayaduras e imperfecciones superficiales. Posteriormente se lijara para emparejar,
eliminando el polvillo.

A continuacién se aplicaran al menos 2 manos del latex antes descripto debiendo verificarse que la
superficie quede cromaticamente homogénea.

El tiempo de secado entre mano y mano sera de 4 horas como minimo.

16.2 Latex para cielorrasos

Se aplicara sobre todas las superficies del cielorraso con junta tomada nuevas y existentes (se
excluyen las placas tipo Armstrong) El latex para cielorrasos antihongos a utilizar sera de primera
calidad tipo Z10 extra cubritivo marca Sherwin Williams o similar, color blanco y se aplicara del modo
descripto en item Latex para interiores.

16.3 Esmalte sintético sobre carpinterias y herrerias

En todas las carpinterias metalicas y herrerias (marco de puertas corredizas, rejas nuevas, rejas
existentes, puertas placa existentes), previo lijado y limpieza de la superficie, se aplicaran dos manos
de Esmalte Sintético Multi-accion 3 en 1 secado rapido marca Casablanca o similar.

Para lograr una superficie perfectamente uniforme en los sectores que deban reparase se aplicara
masilla al aguarras que una vez seca se lijara eliminando el polvillo.

El color sera oportunamente definido por la Inspeccién de Obra.

16.4 Pintura de cubierta alero ingreso

Toda la superficie de la cubierta del alero ubicado sobre el ingreso principal, debera ser pintado con 3
(tres) manos de membrana liquida con poliuretano SikaLastic 560 o equivalente.

Previamente se procedera al hidrolavado de la superficie, y al sellado de grietas o fisuras que
pudiesen existir en la superficie. Se utilizara sellador Sikaflex 221 color Blanco. Se sellardn ademas
los encuentros de los tensores metalicos son la superficie de la cubierta.
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16.5 Protector ladrillo visto.
Comprende la pintura de todos los muros exteriores nuevos de ladrillo visto, tal lo indicado en el Plano
de Terminaciones. Se utilizara un protector elastico microporoso con brillo satinado color rojo marca
Bricol o similar. Para su aplicacion se debera diluir con aguarras en un 50% la 1er. mano y en un
maximo de 30% la 2da. Mano.

17 - AIRE ACONDICIONADO

17.1 Equipos de Aire Acondicionado

La Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha los equipos de aire acondicionado
frio-calor que se indican en el plano correspondiente. En el mismo se describe la potencia de cada
equipo y la ubicacion de las unidades interiores y exteriores respectivas. Seran de marca LG, o
equivalente.

La instalacion sera entregada en correcto funcionamiento en un todo de acuerdo a la finalidad de la
misma; de modo tal que si a los efectos de lograr ese objetivo, se hace necesario algun trabajo
complementario o la instalacion de algun dispositivo mecanico y/o eléctrico no indicado puntualmente
en la presente especificacion, debera ser realizado por la contratista sin costo adicional

La misma contratista debera efectuar la ayuda de gremios de los rubros necesarios para terminar la
obra de acuerdo a su fin, totalmente reconstruidas las partes del edificio que se hubieran deteriorado
por efecto de los trabajos, y terminada de acuerdo a las reglas del arte de construir.

La instalacion eléctrica sera independiente, en un todo de acuerdo con lo especificado en los planos
correspondientes.

Se deberan prever las cajas de preinstalacion y los desaglies de cada unidad, debiéndose embutir
todos los elementos correspondientes.

17.1.1 Equipo Piso Techo 9000 frgs

La Contratista efectuara la provision y colocacion de un equipo
Piso Techo de 9000 Frigorias inverter frio / calor marco LG o
equivalente que se ubicara en la sala de espera, en un todo de
acuerdo a los planos de Instalacién de AA. Las unidad exterior se
colocard en el lugar que se indica esquematicamente en los
planos.

Caracteristicas:
Potencia de refrigeracion: 10 kW, Potencia de calefaccion: 10 kW, Capacidad de calefaccién: 36.000 BTU, Capacidad de

refrigeracién: 36.000 BTU, Frigorias 9.000 fg, Tipo de climatizacién: Frio/Calor, Tipo de gas refrigerante: R-410A, Nivel de ruido:
47 dB, Dimensiones: Ancho 1,2 m — Profundidad 6,9 m - Altura 2,35 m, Eficiencia energética Argentina A

17.1.2 Equipo Split F-C 3000 frgs

La Contratista efectuara la provision y colocacion de 4 (cuatro)

equipos Splits F-C de 3000 frgs inverter marca LG o similar, que

se ubicaran en el area de admisién y triage respectivamente, en

un todo de acuerdo a los planos de Instalacion de AA. Las

unidades exteriores se colocaran en el lugar que se indica . T S
esquematicamente en los planos.
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Caracteristicas:

Potencia de refrigeraciéon 1,1 kW, Potencia de calefaccién 975 W, Capacidad de calefaccion  12.000 BTU, Capacidad de
refrigeracion 12.000 BTU, Frigorias 3.000 fg, Tipo de climatizacion Frio/Calor, Tipo de gas refrigerante R-410A,
Nivel de ruido 41 dB, Dimensiones: Ancho 83,7 cm - Profundidad 18,9 cm - Altura 30,8 cm

17.2 Reubicacion unidades interior / exterior de splits existentes

En el plano de Aire Acondicionado, se indica en forma esquematica la reubicacion de los equipos Split
existentes en el area a intervenir. El objetivo es poder efectuar un reordenamiento de las unidades
exteriores que se han ido colocando sobre el frente del edificio, y proceder a la reubicacién de las
unidades interiores que se colocaran por encima de las aberturas existentes, como se indica en el
plano “corte consultorio”.

18. CARTELERIA

18.1 Senalética interior

Se realizara un rotulado vinill adhesivo sobre la cara exterior de las puertas. La misma identificara el
uso de cada uno de los locales. La tipografia utilizada sera de 25mm de altura, color negro, y la fuente
sera la denominada "Lucida Sans". El listado de los locales a identificar y su ubicacion se definiran
oportunamente por la Inspeccién de Obra.

19. PARQUIZACION

Generalidades

Los trabajos aqui descriptos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las
tareas imparta la Inspeccion de Obra.

Los mismos deberan ser realizados por personal idoneo con experiencia en tareas de jardineria.

Se incluira el acarreo de los elementos vegetales, que deberan ser protegidos del deterioro durante la
entrega y durante su almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

19.1 Trabajos preparatorios

Se deberan extraer la totalidad arbustos y malezas existentes en el cantero planteado sobre calle
Ricchieri.

Antes de realizar la plantacién, se limpiara el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro
material extrafio, perjudicial o tdxico al crecimiento de las plantas.

Los sectores en donde se indique la plantacion de especies, deberan ser punteados con una pala para
remover la tierra y mejorar las condiciones de la misma. Se rellenara con 10cm de tierra negra hasta
alcanzar el nivel del borde del cantero planteado.

19.2 Provision vegetacion y cubresuelo

Se deberan suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o
desfiguraciones.

Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de tamano y forma similar.

No se deberan retirar las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacién.
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19.2.1 Phormium Tenax Variegata

Se realizara la provision y colocacion s/ plano, de Phormiun Tenax Variegata,
cantidad = 16, en envase 4 Its altura 40cm

diatancia plantacién: 1,50 mts

19.2.2 Tulbaghia violacea

Se realizara la provision y colocacion s/ plano, de Tulbaghia violacea,
cantidad = 32, en envase 3 Its

diatancia plantacién: 0,50 mts

19.2.3 Cubresuelo
En toda la superficie del cantero sobre calle Ricchieri que se indica en el plano de tareas, se colocara
una cama de piedra partida 10/30 de 5 cm de espesor sobre un film de nylon negro polietileno agro de
200 micrones que cubrira toda la superficie. (excepto en los puntos de plantacion de las especies) Se
distribuira uniformemente sobre la superficie.

19.3 Cordones

La Contratista realizara la ejecucion de cordones de hormigén
de acuerdo a lo especificado en el plano, para delimitar los
sectores del cantero planteado. No se admitiran cantos vivos,
debiéndose redondear las aristas. Asimismo, se completara el
tramo del corddén que limita la vereda con la calzada.

19.4 Banco de hormigén

En donde se indica en el plano, se realizara la colocacion de 3
(tres) bancos de hormigdn armado modelo “Banco Plaza” como
se indica en la imagen adjunta, marca URBATEC o similar.

20. EQUIPAMIENTO

20.1 Mueble Admision

La Contratista realizara la provision y colocacion de un mueble de admisién en un todo de acuerdo a
los planos y detalles que se incluyen en el presente pliego.

Se ejecutara una estructura metalica de cafio cuadrado de 40x40mm para resolver el apoyo de la
superficie de trabajo, que se ejecutara con MDF de 18mm con melamina color roble escandinavo.

Su construccion debera coordinarse con la ejecucion del tabique durlock que divide el area de
admision de la espera, al cual se vinculara. Todos los cantos expuestos de las placas de melamina a
utilizar seran cubierto por tapacanto de PVC del tono similar al de la melamina utilizada.

En el item 12.5 se indica las caracteristicas del vidrio que se colocara sobre el mismo.

20.2 Mesada y mueble bajomesada

La Contratista realizara la provisién y colocacion de 7 (siete) mesadas y
muebles bajomesadas, en un todo de acuerdo a los planos y detalles que
se incluyen en el presente pliego.

El mueble bajomesada sera de colgar, de melamina color blanco y perfil “J”
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de aluminio para su accionamiento.

Sobre dicho mueble, se apoyara una mesada de granito gris mara, de 2cm
de espesor, que incluira una bacha circular modelo “O37A” de Johnson o
similar, pulido estandar, para instalar bajo mesada.

Se incluira la perforacion para colocar griferia
En las piletas de las mesadas de granito planteadas en los consultorios se
colocaran griferia de la linea FV B1 Arizona, monocomando, como el que se
muestra en la imagen adjunta. ,
Las piletas llevaran sifon simple con acceso, color blanco, con tapa a rosca
simple (marca Sifolimp o similar).

20.3 Cortinas Roller Sunscreen

La Contratista realizara la provision y colocacion de 7 (siete) cortinas tipo

“‘Rolller Sunscreen Mesh”, marca Coversun o similar, con sistema de

accionamiento Roller, en todas las carpinterias exteriores de los consultorios !
y estar de personal, en el area a intervenir, de 1,70 x 1,00mts

Se debe tener presente que las medidas son indicativas, por lo que La

Contratista se obligara a corroborar todas las dimensiones in situ, sin que las

diferencias que resultaren le otorgue derecho a reclamar el pago de

excedente alguno. .

Las dimensiones de las cortinas a instalar se deberan corresponder con las “SVERS
de los pafios de las correspondientes aberturas a cubrir.

Las cortinas enrollables seran de tela Mesh 6%, color blanco y se accionaran

con comando manual a cadena.

Debera ser cortada en perfecta escuadra evitando el cabeceo de la pieza, de modo tal que la
operaciéon de subida y bajada se realice sin sobresaltos. Las mismas estaran sujetas a un tubo de
enrollamiento conformado por piezas de extrusion de aluminio de diametro acorde a la medida de la
cortina, permitiendo la fijacion de la tela al tubo y debiéndose garantizar la no flexion del mismo en mas
de 3 mm. En la parte inferior estaran adosadas a un zécalo de aluminio mediante sistema de encastre.
El mecanismo de accionamiento sera del tipo roller, con un mecanismo de ascenso y descenso rotativo
accionado por una cadena plastica.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacién, muestras del sistema a
instalar previo a la colocacion.

20.4 Termotanque Eléctrico

La Contratista realizara la provisién y colocacion de un Termotanque Eléctrico; Marca Rheem -
Modelo FUNCTIONAL TECCO85ERHK?2, blanco, de capacidad 85L 220V, o similar.

La instalacion del TERMOTANQUE se realizara en donde se indica en el plano. Antes de comenzar
los trabajos, la empresa se debera asegurar de cortar la energia eléctrica en el disyuntor
correspondiente y cierre de la valvula de agua principal, para posteriormente conectar la valvula de
entrada de agua fria en la parte inferior del termotanque y la valvula de salida de agua caliente en la
parte superior. Todas las cafnerias seran de la linea AWADUCT o similar, termofusién. La empresa
Contratista debera seguir las instrucciones del fabricante para conectar el termotanque a la fuente de
alimentacion eléctrica asegurandose de seguir todas las normativas de seguridad eléctrica y utilizando
cables adecuados para la corriente necesaria.

Se realizara una prueba del sistema abriendo la valvula de agua fria y llenando el tanque. Luego, abrir
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la valvula de agua caliente para purgar el aire del sistema. Una vez que el agua fluya de manera
constante y sin burbujas de aire, enciende el termotanque y verifica que funcione correctamente.

20.5 Anafe Eléctrico
La Contratista deberd realizar la provisiéon y colocaciéon de 1 (un) Anafe Eléctrico

Virtoceramico marca HOFFMAN o similar que instalara en el Estar de Personal. El mismo
tendra las siguientes caracteristicas:
- 2 quemadores, con encendido automatico, Voltaje 220V, Potencia: 3000W

NOTA: La obra a presupuestar debera considerarse completa de acuerdo con las reglas del arte de la
construccion, cualquier error u omisidon en el pliego debera consultarse con anticipaciéon a la
presentacion de la oferta.
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HOSPITAL GRANADEROS A CABALLO

Obra: REFORMA Y REFUNCIONALIZACION GUARDIA HTAL GRAN. A CABALLO - ETAPA 1
Ubicacién: RICCHERI 347 - SAN LORENZO

Presupuesto
Fecha: JUNIO 2025

De D O
1
1.1 |Cartel de Obra m2
1.2 |Limpieza periddica y final m?
1.3 |Elementos de proteccién gl
2 DEMOLICON
2.1 |Demolicién de Mamposterias m?
2.2 |Desmonte de tabiques tipo durlock m?
2.3 |Demolicién de escalera y alero en acceso actual de Guardia m?
2.4 |[Retiro de mobiliario de H°A° gl
2.5 |Retiro de revestimiento ceramico en muros m?
2.6 [Desmonte de instalaciones existentes. gl
2.7 |Retiro de Carpinterias y Rejas gl
2.8 |Retiro de Mostradores admisién gl
2.9 |Retiro de Artefactos de lluminacién gl
2.10 |Demolicién cordén darsena m?
2.11 |Desmonte de cielorrasos m?
3.1 | Excavacion de cimientos m?

4.1 |Zapatas de fundacion m?
4.2 |Mamposteria de cimiento de ladrillos comunes m?
4.3 |Encadenados inferiores en muros de mamposteria m?
5.1 |Adintelamientos gl

6.1 |Mamposteria doble de ladrillos de 30cm, con una cara vista m?
6.2 [Mamposteria de ladrillos ceramicos 12x18x33 m?
6.3 |Tabiques de placas de roca de yeso m?

]

7.1 |Capa aisladora horizontal- Cajén Hidraulico

3

8.1 [Contrapiso de H® pobre

9.1 |Azotado Impermeable en cara interna de muro doble m?
9.2 [Jaharro + Fino interior m?
9.3 [Jaharro bajo revestimiento m?
9.4 |[Restauracion de revoques existentes gl

10.1 |Piso y Revestimiento Vinilico m?
10.2 |Mosaico Granitico Compacto 30x30 cm m?
10.3 |Restauracion de Piso Mosaico Existente m?
10.4 |Revestimientos ceramicos m?
10.5 |Losetas de cemento 60x40 cm lisas m?

11.1 |Suspendido de tablillas de PVC m?
11.2 |Suspendido de placas de roca de yeso con junta tomada m?
11.3 |Reparacion cielorraso existentes gl

12.1 |Carpinterias de aluminio gl
12.2 |Rejas de Hierro gl
12.3 |Pafio fijo sobre mostrador admision. gl

13.1 |Desaglies Cloacales gl
13.2 |Agua Fria y Caliente gl
13.3 |Provisién y colocacién de Artefactos y Griferias gl
13.4 |Provisién y colocacion de accesorios de higiene gl
13.5 |Espejo Barios un
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HOSPITAL GRANADEROS A CABALLO

Obra: REFORMA Y REFUNCIONALIZACION GUARDIA HTAL GRAN. A CABALLO — ETAPA 1
Ubicacién: RICCHERI 347 - SAN LORENZO

14.1 |Instalacion Eléctrica - Canalizacién y circuitos gl
14.2 | Artefactos de iluminacion [ gl
15.1 |Instalacion de Datos gl

16.1 |Latex para interiores m?
16.2 |Latex para cielorrasos m?
16.3 |Esmalte sintético sobre carpinterias y herrerias m?
16.4 |Pintura de cubierta alero ingreso m?
16.5 |Protector ladrillo visto. m?
17.1 |Equipos de Aire Acondicionado gl
17.2 |Reubicaci6n unidades interior / exterior de splits existentes | gl
18.1 |Sefalética interior gl

19.1 |Trabajos preparatorios gl
19.2 |Provisién vegetacion y cubresuelo gl
19.3 |Cordones m?
19.4 |Banco de hormigén un

20.1 [Mueble Admisién gl

20.2 [Mesada y mueble bajomesada un
20.3 |Cortinas Roller un
20.4 |Termotanque electrico un
20.5 |Anafe un
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REFERENCIAS DE ELEMENTOS VERTICALES

REVESTIMIENTO VINILICO HASTA 0,90 mts

TIPO ARMSTRONG MEDINTECH PLUS 2MM — COLOR 524
GUARDASILLA MADERA PG—75 MDF PREPINTADOS COLOR BLANCO
PINTURA LATEX INTERIOR HASTA CIELORRASO.

REVESTIMIENTO VINILICO HASTA 0,80 mts
TIPO ARMSTRONG MEDINTECH PLUS 2MM — COLOR 524
REVEST. CERAMICO BLANCO SOBRE MESADA HASTA NIVEL ABERTURA

REVESTIMIENTO MOSAICO GRANITICO COMPACTO 30X30cm H=1,20mts
COLOR BEIGE MEDANO SIMIL AL EXISTENTE EN PISO
PINTURA LATEX INTERIOR HASTA CIELORRASO

CERAMICO ESMALTADO BLANCO HASTA 2,50MTS
PINTURA LATEX INTERIOR HASTA CIELORRASO

REVESTIMIENTO MOSAICO GRANITICO COMPACTO 30X30cm H=2,70mts
COLOR BEIGE MEDANO SIMIL AL EXISTENTE EN PISO

PINTURA LATEX INTERIOR HASTA NIVEL CIELORRASO

PINTURA PROTECCION LADRILLO VISTO

REFERENCIAS DE PISOS

PISO VINILICO TIPO ARMSTRONG MEDINTECH PLUS 2MM — COLOR 524
PULIDO PISO MOSAICO EXISTENTE

LOSETAS DE CEMENTO 60X40 LISAS

REFERENCIAS DE CIELORRASOS

CIELORRASO SUSPENDIDO DE PVC TIPO "PERFILPLAS” MARCA
BARBIERI O SIMILAR. TABLILLAS DE 200mm ANCHO x 13mm

ESPESOR C/ PERFIL PERIMETRAL. (ESTRUCTURA SOSTEN TIPO
DURLOCK)

CIELORRASO SUSPENDIDO EXISTENTE DE PLACAS DE YESO TIPO
DURLOCK C/ JUNTA TOMADA PINTADO CON PINTURA LATEX

CIELORRASO INTERIOR. EN CASO DE FALTANTES O PLACAS DANADAS
REEMPLAZAR POR NUEVAS
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REFERENCIAS

Panel led empotrable cuadrado. Marca Candela o similar
LO1 Pot. 48W. 4.200 LM. 4.000 °K. Luminaria Blanca. Medida: 60x60cm.

® Lo2 Aplique de pared. Estructura de acero y detalles en cromo. Difusor de vidrio esmerilado
Apto para 2 ld&mparas E27 LED Blanco neutro 4500K. Pot. 2x10W Medida: 40x7 cm

Liston Bajo Alacena Led . Marca Sica o similar.

= Lo3 Pot. 11W. 1050 LM. Luz Blanco Neutro 4000 °K - Medida: 90cm
04 Plafon Embutir Led Circular.
L Pot. 18W. 1610 LM. Color 4500 °K. Diametro: 221x18mm. Luminaria Color Blanco
Spot De Embutir Con Dicroica Led GU10. Marca Candil o similar
L05 Pot. 7W. 1140 LM. Color Neutra 4000°K. (Macroled) Didametro:100mm. Luminaria Color Blanco

GUARDIA - LUMINARIAS

SantaFe

“ANO 2025 - 210 ANOS DEL CONGRESO DE LOS|
PUEBLOS LIBRES *

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA
MINISTERIO DE SALUD

LISANDRO F. VACCARO

DIRECTOR GENERAL
DE RECURSOS FISICOS Y
CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS
ZONA SUR

ARQ. WALTER VAN DEN BERGH

PROYECTISTA

DIRECCION
GENERAL DE

RECURSOS FiSICOS
Y
CONSTRUCCIONES
HOSPITALARIAS
ZONA SUR

OBRA

Reforma GUARDIA
Hospital Granaderos a Caballos
San Lorenzo

DOC. de PROYECTO

UBICACION

ARCHIVO
archivo.dwg

ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

PLANO
PLANTA BAJA
AUTOR
ARQ. PABLO A. PAYRO
FECHA ESCALA REVISION
dd-mm-aa 1:100 00

DENOMINACION

PA-O

Todas las medidas se verificardn en obra



AutoCAD SHX Text
ESTAR PERSONAL

AutoCAD SHX Text
TRIAJE

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
Bº

AutoCAD SHX Text
ADMISIÓN

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
SALA DE ESPERA

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO

AutoCAD SHX Text
BICILETERO

AutoCAD SHX Text
Bº

AutoCAD SHX Text
Bº

AutoCAD SHX Text
Bº

AutoCAD SHX Text
Bº

AutoCAD SHX Text
Bº

AutoCAD SHX Text
Bº

AutoCAD SHX Text
ECOGRAFIA

AutoCAD SHX Text
revelado

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO

AutoCAD SHX Text
SUCIO      LIMPIO

AutoCAD SHX Text
ENFERMERÍA

AutoCAD SHX Text
OBSERV.

AutoCAD SHX Text
SEG

AutoCAD SHX Text
N


Saﬁta Fe

— - - PROVINCIA

“ANO 2025 - 210 ANOS DEL CONGRESO DE LOS|
- PUEBLOS LIBRES *

V — DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA
MINISTERIO DE SALUD

LISANDRO F. VACCARO

DIRECTOR GENERAL
DE RECURSOS FISICOS Y
\) CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS
ZONA SUR

ARQ. WALTER VAN DEN BERGH

PROYECTISTA

| DIRECCION
= = T GENERAL DE

RECURSOS FiSICOS
Y
CONSTRUCCIONES
HOSPITALARIAS
ZONA SUR

OBRA

Reforma GUARDIA
Hospital Granaderos a Caballos
San Lorenzo

L DOC. de PROYECTO

NA UBICACION

MUEBLE
EJECUTADO COM
/ MELAMINA18MM ARCHIVO
roble escandinavo arChiVO.de
CANTOS PVC

ESPECIALIDAD

TABIQUE DURLOCK
REVESTIDO C/ ARQUITECTURA
MOSAICO GRANITICO
COMPACTO SIMIL PISO PLANO
AMBAS CARAS
PLANTA BAJA

AUTO’R
ARQ. PABLO A. PAYRO

FECHA ESCALA REVISION
dd-mm-aa 1:100 00

DENOMINACION

GUARDIA - DETALLE MUEBLE ADMISION PA-09

Todas las medidas se verificardn en obra



AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
PROTECCION ACERO INOX

AutoCAD SHX Text
N


Saﬁta Fe

PROVINCIA

“ANO 2025 - 210 ANOS DEL CONGRESO DE LOS|
PUEBLOS LIBRES *

l

GUARDIA - CORTE CONSULTORIO

.

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA
MINISTERIO DE SALUD

LISANDRO F. VACCARO

DIRECTOR GENERAL
DE RECURSOS FISICOS Y
CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS
ZONA SUR

ARQ. WALTER VAN DEN BERGH

PROYECTISTA

DIRECCION
GENERAL DE

RECURSOS FiSICOS
Y
CONSTRUCCIONES
HOSPITALARIAS
ZONA SUR

OBRA

Reforma GUARDIA
Hospital Granaderos a Caballos
San Lorenzo

DOC. de PROYECTO

UBICACION

ARCHIVO
archivo.dwg

ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

PLANO
PLANTA BAJA
AUTOR
ARQ. PABLO A. PAYRO
FECHA ESCALA REVISION
dd-mm-aa 1:100 00

DENOMINACION

PA-1

Todas las medidas se verificardn en obra



AutoCAD SHX Text
N


PUERTA PLACA

PUERTA PLACA

SantaFe

PROVINCIA

“ANO 2025 - 210 ANOS DEL CONGRESO DE LOS|
PUEBLOS LIBRES *

TIPO P1 TIPO P2
UNIDADES TOTALES 1 UNIDADES TOTALES 4
— et
PROTECCION ACERO INOX—
NPT NPT
PROTECCION ACERO INOX \/‘STA PROTECCION ACERO| INOX \/‘STA
CORTE Ny CORTE
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ‘ NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA — 7 t,:
COTAS EN CENTIMETROS D COTAS EN CENTIMETROS
— PLANTA

PLANTA

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA
MINISTERIO DE SALUD

LISANDRO F. VACCARO

DIRECTOR GENERAL
DE RECURSOS FISICOS Y
CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS
ZONA SUR

ARQ. WALTER VAN DEN BERGH

PROYECTISTA

DIRECCION
GENERAL DE

RECURSOS FiSICOS
Y
CONSTRUCCIONES
HOSPITALARIAS
ZONA SUR

OBRA

Reforma GUARDIA
Hospital Granaderos a Caballos

PREMARCO PREMARCO San Lorenzo
MARCO DE ALUMINIO PARA PUERTA DE ABRIR. PREPINTADO COLOR BLANCO MARCO DE ALUMINIO PARA PUERTA DE ABRIR. PREPINTADO COLOR BLANCO
DOC. de PROYECTO
HOJUAS DE ABRIR — placa ciega, de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, HOJAS DE ABRIR — PLACA ENCHAPADA — LINEA PRACTIKA OBLAK UBICACION
revestida en laminado pléstico color blanco ambos. Con guardacantos de _
madera maciza dura lustrado color natural en sus laterales PROTECCION DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm DE 20cm DE ALTURA, EN
LA PARTE INFERIOR
PROTECCION DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm DE 20cm DE ALTURA, EN AISI 304 PULIDO RAYADO, EN AMBAS CARAS, PEGADO CON CEMENTO DE
iﬁS‘PéF&E F)‘BDEDRO‘OEAYADO N AMBAS CARAS. PEGADG CON CEMENTO DE CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA FRESADA Y REDONDEADA,
; ; CANTO Y ANGULO REDONDEADOS
CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA FRESADA Y REDONDEADA,
CANTO Y ANGULO REDONDEADOS
VIDRIO Y VIDRIO TRANSLUCIDO 4mm INCOLORO TIPO PACIFIC VIDRIO Y VIDRIO TRANSLUCIDO 4mm INCOLORO TIPO PACIFIC
CONTRAVIDRIO CONTRAVIDRIO
ARCHIVO
archivo.dwg

HERRAJES CERRADURA COMUN CON FRENTE ACERADO.
TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACION ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y
ATORNILLADA A LA HOJA.

PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.

HERRAJES

CERRADURA COMUN CON FRENTE ACERADO.

TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACION ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y
ATORNILLADA A LA HOJA.

PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.

GUARDIA - PLANILLA DE ABERTURAS

ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

PLANO

PLANTA BAJA

AUTO’R
ARQ. PABLO A. PAYRO

ESCALA REVISION
1:100 00

DENOMINACION

PA-11

Todas las medidas se verificardn en obra

FECHA
dd-mm-aa



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
VIDRIO Y CONTRAVIDRIO

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
TIPO P1

AutoCAD SHX Text
PUERTA PLACA

AutoCAD SHX Text
VIDRIO TRANSLÚCIDO 4mm INCOLORO TIPO PACIFIC

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
UNIDADES TOTALES

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
COTAS EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
CERRADURA COMÚN CON FRENTE ACERADO.  TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACIÓN ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y ATORNILLADA A LA HOJA.  PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.

AutoCAD SHX Text
DE ALUMINIO PARA PUERTA DE ABRIR. PREPINTADO COLOR BLANCO

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
PROTECCION ACERO INOX

AutoCAD SHX Text
PROTECCIÓN DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm DE 20cm DE ALTURA, EN LA PARTE INFERIOR  AISI 304 PULIDO RAYADO, EN AMBAS CARAS, PEGADO CON CEMENTO DE CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA FRESADA Y REDONDEADA, CANTO Y ÁNGULO REDONDEADOS

AutoCAD SHX Text
DE ABRIR - placa ciega, de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado plástico color blanco ambos. Con guardacantos de madera maciza dura lustrado color natural en sus laterales

AutoCAD SHX Text
PROTECCION ACERO INOX

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
VIDRIO Y CONTRAVIDRIO

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
TIPO P2

AutoCAD SHX Text
PUERTA PLACA

AutoCAD SHX Text
VIDRIO TRANSLÚCIDO 4mm INCOLORO TIPO PACIFIC

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
UNIDADES TOTALES

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
COTAS EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
CERRADURA COMÚN CON FRENTE ACERADO.  TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACIÓN ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y ATORNILLADA A LA HOJA.  PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.

AutoCAD SHX Text
DE ALUMINIO PARA PUERTA DE ABRIR. PREPINTADO COLOR BLANCO 

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
PROTECCION ACERO INOX

AutoCAD SHX Text
PROTECCIÓN DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm DE 20cm DE ALTURA, EN LA PARTE INFERIOR  AISI 304 PULIDO RAYADO, EN AMBAS CARAS, PEGADO CON CEMENTO DE CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA FRESADA Y REDONDEADA, CANTO Y ÁNGULO REDONDEADOS

AutoCAD SHX Text
DE ABRIR - PLACA ENCHAPADA - LINEA PRACTIKA OBLAK

AutoCAD SHX Text
N


PUERTA PLACA

PUERTA PLACA + PANO FIJO

SantaFe

PROVINCIA

“ANO 2025 - 210 ANOS DEL CONGRESO DE LOS|
PUEBLOS LIBRES *

TIPO P3 TIPO P4
DIRECTOR PROVINCIAL DE
UNIDADES TOTALES 1 UNIDADES TOTALES 3 A
MINISTERIO DE SALUD
LISANDRO F. VACCARO
—t
] T DIRECTOR GENERAL
4+ PF DE RECURSOS FISICOS Y
[ CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS
= -+ T = - ZONA SUR
ARQ. WALTER VAN DEN BERGH
PROYECTISTA
DIRECCION
GENERAL DE
RECURSOS FISICOS
NPT NPT Y
'ROTECCION ACERO INOX \/‘STA 'ROTECCION ACERO INOX \/‘STA CONSTRUCCION ES
CORTE ~_ CORTE HOSPITALARIAS
\ ZONA SUR
\
OBRA
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA — tl: NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA /
COTAS EN CENTIMETROS COTAS EN CENTIMETROS _— Reforma GUARDIA
Y F—* ;
PLANTA PLANTA Hospital Granaderos a Caballos
PREMARCO PREMARCO SanLorenzo
MARCO DE ALUMINIO PARA PUERTA DE ABRIR. PREPINTADO COLOR BLANCO MARCO DE ALUMINIO PARA PUERTA DE ABRIR. PREPINTADO ANODIZADO NATURAL
LINEA MODENA ALUAR DOC. de PROYECTO
HOJAS DE ABRIR — PLACA ENCHAPADA — LINEA PRACTIKA OBLAK HOJAS DE ABRIR — PLACA ENCHAPADA — LINEA PRACTIKA OBLAK UBICACION
PROTECCION DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm DE 20cm DE ALTURA, EN PANO FIJO ALUMINIO LINEA MODENA ALUAR
LA PARTE INFERIOR PROTECCION DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm DE 20cm DE ALTURA, EN
AISI 304 PULIDO RAYADO, EN AMBAS CARAS, PEGADO CON CEMENTO DE LA PARTE INFERIOR
CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA FRESADA Y REDONDEADA, AISI 304 PULIDO RAYADO, EN AMBAS CARAS, PEGADO CON CEMENTO DE
CANTO Y ANGULO REDONDEADOS CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA FRESADA Y REDONDEADA,
CANTO Y ANGULO REDONDEADOS
VIDRIO Y VIDRIO TRANSLUCIDO 4mm INCOLORO TIPO PACIFIC VIDRIO Y VIDRIO TRANSLUCIDO 4mm INCOLORO TIPO PACIFIC
CONTRAVIDRIO CONTRAVIDRIO
ARCHIVO
archivo.dwg

HERRAJES

CERRADURA COMUN CON FRENTE ACERADO.
TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACION ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y

ATORNILLADA A LA HOJA.
PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.

HERRAJES

CERRADURA COMUN CON FRENTE ACERADO.

TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACION ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y
ATORNILLADA A LA HOJA.

PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.

GUARDIA - PLANILLA DE ABERTURAS

ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

PLANO

PLANTA BAJA

AUTO’R
ARQ. PABLO A. PAYRO

FECHA ESCALA REVISION
dd-mm-aa 1:100 00

DENOMINACION

PA-12

Todas las medidas se verificardn en obra



AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
VIDRIO Y CONTRAVIDRIO

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
TIPO P4

AutoCAD SHX Text
VIDRIO TRANSLÚCIDO 4mm INCOLORO TIPO PACIFIC

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
UNIDADES TOTALES

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
COTAS EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
CERRADURA COMÚN CON FRENTE ACERADO.  TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACIÓN ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y ATORNILLADA A LA HOJA.  PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.

AutoCAD SHX Text
DE ALUMINIO PARA PUERTA DE ABRIR. PREPINTADO ANODIZADO NATURAL LINEA MODENA ALUAR

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
PROTECCION ACERO INOX

AutoCAD SHX Text
PROTECCIÓN DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm DE 20cm DE ALTURA, EN LA PARTE INFERIOR  AISI 304 PULIDO RAYADO, EN AMBAS CARAS, PEGADO CON CEMENTO DE CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA FRESADA Y REDONDEADA, CANTO Y ÁNGULO REDONDEADOS

AutoCAD SHX Text
DE ABRIR - PLACA ENCHAPADA - LINEA PRACTIKA OBLAK PAÑO FIJO ALUMINIO LÍNEA MODENA ALUAR

AutoCAD SHX Text
PUERTA PLACA + PANO FIJO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
VIDRIO Y CONTRAVIDRIO

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
TIPO P3

AutoCAD SHX Text
PUERTA PLACA

AutoCAD SHX Text
VIDRIO TRANSLÚCIDO 4mm INCOLORO TIPO PACIFIC

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
UNIDADES TOTALES

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
COTAS EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
CERRADURA COMÚN CON FRENTE ACERADO.  TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACIÓN ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y ATORNILLADA A LA HOJA.  PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.

AutoCAD SHX Text
DE ALUMINIO PARA PUERTA DE ABRIR. PREPINTADO COLOR BLANCO

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
PROTECCION ACERO INOX

AutoCAD SHX Text
PROTECCIÓN DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm DE 20cm DE ALTURA, EN LA PARTE INFERIOR  AISI 304 PULIDO RAYADO, EN AMBAS CARAS, PEGADO CON CEMENTO DE CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA FRESADA Y REDONDEADA, CANTO Y ÁNGULO REDONDEADOS

AutoCAD SHX Text
DE ABRIR - PLACA ENCHAPADA - LINEA PRACTIKA OBLAK

AutoCAD SHX Text
N


mn

SantaFe

N PROVINCIA
PUERTA PLACA + PANO FIJO PUERTA ALUMINIO DOBLE + PANQO FIJO i i
“ANO 2025 — 210 ANOS DEL CONGRESO DE LOS|
T\PO P5 THDO P6 PUEBLOS LIBRES
UNIDADES TOTALES 1 UNIDADES TOTALES 1 DIRECTOR PROVINCIAL DE
; MINISTERIO DE SALUD
< LISANDRO F. VACCARO
Tl [T] DIRECTOR GENERAL
PF PF DE RECURSOS FISICOS Y
L1 (] CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS
T T =T T ZONA SUR
ARQ. WALTER VAN DEN BERGH
PROYECTISTA
DIRECCION
GENERAL DE
RECURSOS FISICOS
NPT | NPT Y
ROTECCION ACERO INOX' \/‘STA H 7 \/‘STA CONSTRUCCION ES
CORTE CORTE HOSPITALARIAS
AN ZONA SUR
\
\ OBRA
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
7 — -
COTAS EN CENTIMETROS COTAS EN CENTIMETROS Reforma GUARDIA
+—+ ;
PLANTA PLANTA Hospital Granaderos a Caballos
PREMARCO PREMARCO SanLorenzo
MARCO DE ALUMINIO PARA PUERTA DE ABRIR. PREPINTADO COLOR BLANCO MARCO DE ALUMINIO PARA PUERTA DOBLE DE ABRIR. PREPINTADO COLOR ALUMINIO
LINEA MODENA ALUAR ANODIZADO NATURAL — LINEA MODENA ALUAR DOC. de PROYECTO
HOJAS DE ABRIR — PLACA ENCHAPADA — LINEA PRACTIKA OBLAK HOJAS DOBLE DE ABRIR UBICACION
PARO FIJO ALUMINIO LINEA MODENA ALUAR PREPINTADO COLOR ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
LINEA MODENA ALUAR
PROTECCION DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm DE 20cm DE ALTURA, EN
LA PARTE INFERIOR
AISI 304 PULIDO RAYADO, EN AMBAS CARAS, PEGADO CON CEMENTO DE
CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA FRESADA Y REDONDEADA,
CANTO Y ANGULO REDONDEADOS
VIDRIO Y VIDRIO TRANSLUCIDO 4mm INCOLORO TIPO PACIFIC VIDRIO Y VIDRIO TRANSLUCIDO 4+4mm INCOLORO TIPO PACIFIC
CONTRAVIDRIO CONTRAVIDRIO
ARCHIVO
archivo.dwg
HERRAJES ~ CERRADURA COMUN CON FRENTE ACERADO. HERRAJES ~ CERRADURA COMUN CON FRENTE ACERADO. < PECIALIDAD
TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACION ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACION ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y ARQUITECTURA
ATORNILLADA A LA HOUA. ATORNILLADA A LA HOUA.
PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO. PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO. PLANG
PLANTA BAJA

AUTO’R
ARQ. PABLO A. PAYRO

FECHA ESCALA REVISION
dd-mm-aa 1:100 00

DENOMINACION

GUARDIA - PLANILLA DE ABERTURAS PA-13

Todas las medidas se verificardn en obra



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
VIDRIO Y CONTRAVIDRIO

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
TIPO P6

AutoCAD SHX Text
PUERTA ALUMINIO DOBLE + PAÑO FIJO

AutoCAD SHX Text
VIDRIO TRANSLÚCIDO 4+4mm INCOLORO TIPO PACIFIC

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
UNIDADES TOTALES

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
COTAS EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
CERRADURA COMÚN CON FRENTE ACERADO.  TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACIÓN ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y ATORNILLADA A LA HOJA.  PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.

AutoCAD SHX Text
DE ALUMINIO PARA PUERTA DOBLE DE ABRIR. PREPINTADO COLOR ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - LINEA MODENA ALUAR

AutoCAD SHX Text
DOBLE DE ABRIR  PREPINTADO COLOR ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA MODENA ALUAR

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
PERFIL ACOPLE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
VIDRIO Y CONTRAVIDRIO

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
TIPO P5

AutoCAD SHX Text
PUERTA PLACA + PANO FIJO

AutoCAD SHX Text
VIDRIO TRANSLÚCIDO 4mm INCOLORO TIPO PACIFIC

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
UNIDADES TOTALES

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
COTAS EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
CERRADURA COMÚN CON FRENTE ACERADO.  TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACIÓN ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y ATORNILLADA A LA HOJA.  PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.

AutoCAD SHX Text
DE ALUMINIO PARA PUERTA DE ABRIR. PREPINTADO COLOR BLANCO LINEA MODENA ALUAR

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
PROTECCION ACERO INOX

AutoCAD SHX Text
PROTECCIÓN DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm DE 20cm DE ALTURA, EN LA PARTE INFERIOR  AISI 304 PULIDO RAYADO, EN AMBAS CARAS, PEGADO CON CEMENTO DE CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA FRESADA Y REDONDEADA, CANTO Y ÁNGULO REDONDEADOS

AutoCAD SHX Text
DE ABRIR - PLACA ENCHAPADA - LINEA PRACTIKA OBLAK PAÑO FIJO ALUMINIO LÍNEA MODENA ALUAR

AutoCAD SHX Text
N


PUERTA PLACA DOBLE + PANO FIJO

VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO

mn

SantaFe

PROVINCIA

“ANO 2025 - 210 ANOS DEL CONGRESO DE LOS|
PUEBLOS LIBRES *

UNIDADES TOTALES 1 UNIDADES TOTALES 2
PF PROTECCION ACERQ INOX PRQTECCION ACERO INOX PF
NPT | NPT
PROTECCION ACERO INOX PROTECCION ACERO INO) V‘STA \/‘ STA
CORTE CORTE
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PLANTA
—

COTAS EN CENTIMETROS

PLANTA

COTAS EN CENTIMETROS

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA
MINISTERIO DE SALUD

LISANDRO F. VACCARO

DIRECTOR GENERAL
DE RECURSOS FISICOS Y
CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS
ZONA SUR

ARQ. WALTER VAN DEN BERGH

PROYECTISTA

DIRECCION
GENERAL DE

RECURSOS FiSICOS
Y
CONSTRUCCIONES
HOSPITALARIAS
ZONA SUR

OBRA

Reforma GUARDIA
Hospital Granaderos a Caballos

PREMARCO PREMARCO TUBO DE ALUMINIO NATURAL 17x45mm. PERFILERIA TIPO ALUAR. LINEA MODENA San Lorenzo
2
MARCO DE ALUMINIO PARA PUERTA PLACA DE ABRIR. PREPINTADO ANODIZADO NATURAL MARCO DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO. PERFILERIA TIPO ALUAR. LINEA
LINEA ENCHAPADA OBLAK MODENA 2 INCLUYE MOSQUITERO DOC. de PROYECTO
HOJAS DOBLE DE ABRIR — PLACA ENCHAPADA DOBLE — PARNO FIJO ALUMINIO LINEA HOJAS CORREDIZAS — DE ALUMINIO, PREPINTADO COLOR BLANCO. PERFILERIA TIPO UBICACION
ENCHAPADA OBLAK ANODIZADO NATURAL ALUAR LINEA MODENA 2 CON MOSQUITERO
LINEA MODENA ALUAN
PROTECCION DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm DE 20cm DE ALTURA, EN
LA PARTE INFERIOR Y A 0,90MTS
AISI 304 PULIDO RAYADO, EN AMBAS CARAS, PEGADO CON CEMENTO DE
CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA FRESADA Y REDONDEADA,
CANTO Y ANGULO REDONDEADOS
VIDRIO Y VIDRIO TRANSLUCIDO 3+3mm PACIFIC + INCOLORO VIDRIO Y CONTRAVIDRIO  VIDRIO TRANSPARENTE 4mm INCOLORO
CONTRAVIDRIO
ARCHIVO
archivo.dwg

HERRAJES

CERRADURA COMUN CON FRENTE ACERADO.

TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACION ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y
ATORNILLADA A LA HOJA.

PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.

HERRAJES

TIPO LINEA MODENA.

REJA

DE HIERRO. DE CARACTERISITCAS IDENTICAS A LAS EXISTENTES EN LA FACHADA
DEL EDIFICIO

GUARDIA - PLANILLA DE ABERTURAS

ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

PLANO

PLANTA BAJA

AUTO’R
ARQ. PABLO A. PAYRO

ESCALA REVISION
1:100 00

DENOMINACION

PA-14

Todas las medidas se verificardn en obra

FECHA
dd-mm-aa



AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
TIPO V1

AutoCAD SHX Text
CORREDIZAS - DE ALUMINIO, PREPINTADO COLOR BLANCO. PERFILERIA TIPO ALUAR LÍNEA MODENA 2 CON MOSQUITERO

AutoCAD SHX Text
VIDRIO Y CONTRAVIDRIO

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
COTAS EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
UNIDADES TOTALES

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO. PERFILERIA TIPO ALUAR. LÍNEA MODENA 2 INCLUYE MOSQUITERO

AutoCAD SHX Text
TIPO LINEA MÓDENA. 

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
VIDRIO TRANSPARENTE 4mm INCOLORO

AutoCAD SHX Text
TUBO DE ALUMINIO NATURAL 17x45mm. PERFILERIA TIPO ALUAR. LÍNEA MÓDENA 2

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
REJA

AutoCAD SHX Text
DE HIERRO. DE CARACTERÍSITCAS IDENTICAS A LAS EXISTENTES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
VIDRIO Y CONTRAVIDRIO

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
TIPO P7

AutoCAD SHX Text
PUERTA PLACA DOBLE + PAÑO FIJO

AutoCAD SHX Text
VIDRIO TRANSLÚCIDO 3+3mm PACIFIC + INCOLORO

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
UNIDADES TOTALES

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
COTAS EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
PROTECCION ACERO INOX

AutoCAD SHX Text
PROTECCIÓN DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm DE 20cm DE ALTURA, EN LA PARTE INFERIOR Y A 0,90MTS AISI 304 PULIDO RAYADO, EN AMBAS CARAS, PEGADO CON CEMENTO DE CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA FRESADA Y REDONDEADA, CANTO Y ÁNGULO REDONDEADOS

AutoCAD SHX Text
PROTECCION ACERO INOX

AutoCAD SHX Text
CERRADURA COMÚN CON FRENTE ACERADO.  TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACIÓN ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y ATORNILLADA A LA HOJA.  PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.

AutoCAD SHX Text
DE ALUMINIO PARA PUERTA PLACA DE ABRIR. PREPINTADO ANODIZADO NATURAL LINEA ENCHAPADA OBLAK

AutoCAD SHX Text
DOBLE DE ABRIR - PLACA ENCHAPADA DOBLE -  PAÑO FIJO ALUMINIO LINEA PAÑO FIJO ALUMINIO LINEA ENCHAPADA OBLAK       ANODIZADO NATURAL ANODIZADO NATURAL          LINEA MODENA ALUANLINEA MODENA ALUAN

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
PROTECCION ACERO INOX

AutoCAD SHX Text
PROTECCION ACERO INOX

AutoCAD SHX Text
N


PARKO FIJO

PANO FIJO

TIPO PF 2.30
UNIDADES TOTALES 1

TIPO PF 3.80
UNIDADES TOTALES 1

mn

SantaFe

PROVINCIA

“ANO 2025 - 210 ANOS DEL CONGRESO DE LOS|
PUEBLOS LIBRES *

PERFIL ACOPLE

PF

PROTECTOR

VISTA

CORTE

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PLANTA
COTAS EN CENTIMETROS

At
HEERAJE SUJECION
PF %05 soomn PF

COLUMNA @ 2" (50.8mmx1,5mm)
ACERO INOX TERMINACION
SATINADO

TOMADA A MUEBLE Y
CIELORRASO

MUEBLE
EJECUTADO COM
MELAMINALBMM

roble escandinavo
CANTOS PVC

VISTA

CORTE

1
I

L

T

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
COTAS EN CENTIMETROS

PLANTA

PREMARCO

PREMARCO

MARCO DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO. PERFILERIA TIPO ALUAR. LINEA
MODENA 2

MARCO PREFIL "U” DE ALUMINIO EN LATERALES

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA
MINISTERIO DE SALUD

LISANDRO F. VACCARO

DIRECTOR GENERAL
DE RECURSOS FISICOS Y
CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS
ZONA SUR

ARQ. WALTER VAN DEN BERGH

PROYECTISTA

DIRECCION
GENERAL DE

RECURSOS FiSICOS
Y
CONSTRUCCIONES
HOSPITALARIAS
ZONA SUR

OBRA

Reforma GUARDIA
Hospital Granaderos a Caballos
San Lorenzo

DOC. de PROYECTO

HOJAS

HOJAS PARANTE CENTRAL CANO ACERO INOX 80mm

c/ 2 HERRAJE SUJECION ARARA (SPIDER) 2 BRAZOS 200mm

VIDRIO Y CONTRAVIDRIO  VIDRIO TRANSPARENTE 3+3mm INCOLORO

VIDRIO Y CONTRAVIDRIO  VIDRIO TRANSPARENTE 10MM TEMPLADO INCOLORO

HERRAJES TUBO ACOPLE ESTRUCTURAL 80X80mm ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO.

HERRAJES

GUARDIA - PLANILLA DE ABERTURAS

UBICACION

ARCHIVO
archivo.dwg

ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

PLANO

PLANTA BAJA

AUTO’R
ARQ. PABLO A. PAYRO

FECHA ESCALA REVISION
dd-mm-aa 1:100 00

DENOMINACION

PA-15

Todas las medidas se verificardn en obra



AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
TIPO PF 2.30

AutoCAD SHX Text
VIDRIO Y CONTRAVIDRIO

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PAÑO FIJO

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
COTAS EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
UNIDADES TOTALES

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO. PERFILERIA TIPO ALUAR. LÍNEA MODENA 2 

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
VIDRIO TRANSPARENTE 3+3mm INCOLORO

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
TUBO ACOPLE ESTRUCTURAL 80X80mm ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO. 

AutoCAD SHX Text
PROTECTOR

AutoCAD SHX Text
PERFIL ACOPLE

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
TIPO PF 3.80

AutoCAD SHX Text
VIDRIO Y CONTRAVIDRIO

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PAÑO FIJO

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
COTAS EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
UNIDADES TOTALES

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
PREFIL "U" DE ALUMINIO EN LATERALES

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
VIDRIO TRANSPARENTE 10MM TEMPLADO INCOLORO

AutoCAD SHX Text
PARANTE CENTRAL CAÑO ACERO INOX 80mm c/ 2 HERRAJE SUJECIÓN ARAÑA (SPIDER) 2 BRAZOS 200mm

AutoCAD SHX Text
N


PAKO FIJO

TIPO PF 8.40
UNIDADES TOTALES

M1

Ubicacion: ODONTOLOGIA / KINESIOLOGIA / PEDIATRIA

Cantidad: 03

PERFIL ACOPLH

i

o

DETALLE

.

SantaFe

PROVINCIA

“ANO 2025 - 210 ANOS DEL CONGRESO DE LOS|
PUEBLOS LIBRES *

NPT
' T
CORTE ||
!
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PLANTA

COTAS EN CENTIMETROS

DETALLE

PREMARCO
MARCO PERFILES DINTEL / UMBRAL SISTEMA PROFILIT "U” GLASS
HOJUAS PERFIL SIMPLE PIEL ALTERNADO

PERFIL DE ACOPLE 80sx80mm ALUMINIO ANODIZADO NATURAL P/ VINCULAR
CON PUERTA DOBLE

Simpla pil ahtemado

— p—

VIDRIO Y CONTRAVIDRIO

VIDRIO TRANSPARENTE TIPO BLINDEX 10MM INCOLORO

HERRAJES

ii Tirador J a
VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50
PREMARCO

MDF 18mm ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR BLANCO

MARCO FONDO — MDF 3mm ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR BLANCO
HOUAS DE ABRIR — MDF 18mm ENCHAPADO EN MALEMINA COLOR BLANCO
HERRAJES TIRADOR J DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA PLACA DE 18mm
GRIFERIA FV MONOCOMANDO B1 ARIZONA
ACHA TIPO JOHNSON 037 s/MESADA GRANITO GRIS MARA E=2CM

ZOCALOS IDEM alt. 7,5 cms.

OBSERVACIONES

GUARDIA - PLANILLA ABERTURAS / BAJOMESADAS

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA
MINISTERIO DE SALUD

LISANDRO F. VACCARO

DIRECTOR GENERAL
DE RECURSOS FISICOS Y
CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS
ZONA SUR

ARQ. WALTER VAN DEN BERGH

PROYECTISTA

DIRECCION
GENERAL DE

RECURSOS FiSICOS
Y
CONSTRUCCIONES
HOSPITALARIAS
ZONA SUR

OBRA

Reforma GUARDIA
Hospital Granaderos a Caballos
San Lorenzo

DOC. de PROYECTO

UBICACION

ARCHIVO
archivo.dwg

ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

PLANO

PLANTA BAJA

AUTO’R
ARQ. PABLO A. PAYRO

FECHA ESCALA REVISION
dd-mm-aa 1:100 00

DENOMINACION

PA-1

Todas las medidas se verificardn en obra



AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
TIPO PF 8.40

AutoCAD SHX Text
VIDRIO Y CONTRAVIDRIO

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PAÑO FIJO

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
COTAS EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
UNIDADES TOTALES

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
PERFILES DINTEL / UMBRAL SISTEMA PROFILIT "U" GLASS 

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
VIDRIO TRANSPARENTE TIPO BLINDEX 10MM INCOLORO

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
PERFIL ACOPLE

AutoCAD SHX Text
PERFIL SIMPLE PIEL ALTERNADO PERFIL DE ACOPLE 80sx80mm ALUMINIO ANODIZADO NATURAL P/ VINCULAR CON PUERTA DOBLE 

AutoCAD SHX Text
FV MONOCOMANDO B1 ARIZONA

AutoCAD SHX Text
MDF 18mm ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR BLANCO

AutoCAD SHX Text
FONDO  - MDF 3mm ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR BLANCO

AutoCAD SHX Text
DE ABRIR - MDF 18mm ENCHAPADO EN MALEMINA COLOR BLANCO

AutoCAD SHX Text
TIRADOR J DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA PLACA DE 18mm 

AutoCAD SHX Text
TIPO JOHNSON 037 s/MESADA GRANITO GRIS MARA E=2CM ZÓCALOS IDEM alt. 7,5 cms.

AutoCAD SHX Text
Ubicación:

AutoCAD SHX Text
ODONTOLOGIA / KINESIOLOGIA / PEDIATRIA

AutoCAD SHX Text
Cantidad:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES

AutoCAD SHX Text
BACHA

AutoCAD SHX Text
GRIFERIA

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DETALLE 

AutoCAD SHX Text
Tirador J

AutoCAD SHX Text
DETALLE 

AutoCAD SHX Text
N


	PRESUPUESTO

