
 

 MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REFORMA GUARDIA
HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO – ETAPA 2

UBICACIÓN: ALEM 1450 - ROSARIO

El propósito de esta licitación es llevar a cabo la 2da etapa de una serie de trabajos necesarios
para  la  mejora  de las  condiciones edilicias  y  de  funcionamiento  del  área de  Guardia  del
Hospital  Provincial  de Rosario,  con el  objetivo de mejorar  el  estado general  edilicio  y  las
condiciones de funcionamiento del  sector,  tanto para la  atención al  público como mejores
condiciones de trabajo para el personal.

Para realizar estos objetivos, se han propuesto una serie de obras detalladas en la 
documentación que acompaña al presente pliego.
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HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO

MINISTERIO DE SALUD PROVINCIA DE SANTA FE.

OBRA: REFORMA GUARDIA - ETAPA 2

UBICACIÓN: ALEM 1450 - ROSARIO

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:

$139.806.167,53

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
Ajuste alzado sin redeterminación de precios

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
90 días corridos

PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA:
90 días corridos, contados a partir del

Acta de Recepción Provisoria
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OBRA: REFORMA GUARDIA - ETAPA 2

HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO
ALEM 1450 – ROSARIO

OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la presente Licitación es la ejecución y provisión de los materiales necesarios para la
ejecución de la 2da Etapa de los trabajos a realizar en el Hospital Provincial de Rosario sito en calle
Alem  1450,  ciudad  de  Rosario,  Santa  Fe.  Este  proyecto  corresponde  a  la  Dirección  General  de
Recursos Físicos e Infraestructura Hospitalaria Zona Sur del Ministerio de Salud de la provincia de
Santa Fe y comprende el cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general y no
excluyente.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN:
La  documentación  técnica  que  consta  en  el  presente  Pliego  debe  interpretarse  que  es  a  título
ilustrativo, y en ningún caso dará derecho a La Contratista a reclamos si fueran incompletos.
La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de
la  Empresa han estudiado la  documentación completa  del  Pliego,  que han efectuado sus  propios
cómputos y cálculos de costo de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.
No  se  admitirán  por  ningún  motivo  reclamos  que  se  funden  en  faltas  de  conocimiento  o  de
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las mismas.
Todos los materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la Inspección, para
su utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.
Se preverá  que los  trabajos  se realizarán  en coordinación  con la  Dirección  General  de Recursos
Físicos e Infraestructura Hospitalaria Zona Sur del Ministerio de Salud

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN:
Son aquellas por las cuales La Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales,
mano  de  obra,  plantel,  equipo  y  toda  otra  provisión  o  trabajo  complementario  que  directa  o
indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos y que se detallan en planimetrías y
en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros
siguientes:

TAREAS A DESARROLLAR

RUBRO 01- TRABAJOS PRELIMINARES
RUBRO 02 - DEMOLICIÓN
RUBRO 03 - ESTRUCTURA
RUBRO 04 – MAMPOSTERÍAS
RUBRO 05 - AISLACIONES
RUBRO 06 - CONTRAPISOS Y CARPETAS
RUBRO 07 - REVOQUES
RUBRO 08 - IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA
RUBRO 09 - PISOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS
RUBRO 10 - CIELORRASOS 
RUBRO 11 - CARPINTERÍAS 
RUBRO 12 - I- SANITARIA
RUBRO 13 - I- ELÉCTRICA
RUBRO 14 - I-DATOS
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RUBRO 15 - PINTURAS
RUBRO 16 - AIRE ACONDICIONADO
RUBRO 17 - GASES MEDICINALES
RUBRO 18 - CARTELERÍA
RUBRO 19 - EQUIPAMIENTO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1.- TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Cartel de obra
La Contratista, colocará en el lugar que le señale la Inspección de Obra, un cartel de obra de 2,00 x
1m, de acuerdo con el diseño y dimensiones que se indiquen oportunamente.
Estará conformado por un bastidor metálico de caño de 30 x 30mm que se tomará al muro y una chapa
galvanizada calibre nº24 adecuadamente vinculada a la estructura metálica mediante remaches pop.
Sobre  la  chapa  se  aplicará  un  impreso  sobre  vinilo  auto  adhesivo  fondo  color  blanco,  que  será
laminado con protección UV.
No podrá contener tachaduras ni enmiendas de ningún tipo.
El cartel se colocará dentro de un plazo de 5 (cinco) días contados a partir de la firma del contrato.
Una vez finalizada  la  obra  La Contratista deberá reutilizar  la  misma estructura  del  cartel  de  obra
reemplazando  el  vinilo  autoadhesivo  para  el  cartel  definitivo  del  centro  de  salud,  cuyo  diseño  y
ubicación se definirá en el transcurso de la obra por la Inspección de la misma.

1.2 Limpieza periódica y final
La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.
La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.
Durante la construcción estará vedado tirar escombros y residuos en el lugar de la ejecución de los
trabajos.
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma,
La Contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica, otra de carácter general
final que incluye retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas.

1.3 Elementos de protección
Todos los elementos del equipamiento tales como sillas, escritorios, archivos, estanterías, heladeras, y
todo otro elemento que actualmente se encuentre dentro de las áreas a intervenir y que requieran de
su  desplazamiento,  deberán  ser  adecuadamente  embalados  y  desplazados  al  lugar  que
oportunamente defina la Inspección de Obra. Asimismo, se deberán proteger todos los sectores que
pudieran ser afectados por los trabajos con film de polietileno. Todos estos trabajos correrán a cargo
del Contratista.

NOTA: Reparaciones
En las construcciones existentes a intervenir, todas las estructuras, superficies, terminaciones, etc.,
que  por  la  ejecución  de  las  obras  aquí  detalladas  resulten  dañadas,  serán  convenientemente
reparadas de acuerdo con sus características originales. 
La Contratista deberá verificar todas las medidas y trabajos en obra, como así también deberá tener
en  cuenta  todos  los  trabajos  necesarios,  aun  cuando  no  hayan  sido  descriptos  en  la  presente
documentación y que hagan al uso de la obra a su fin
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02. DEMOLICIÓN

La Contratista efectuará las tareas de demolición que se detallan a continuación y que se indican en
los planos adjuntos. Tendrá a su cargo la provisión de los volquetes y el acarreo para el retiro de la
totalidad de los escombros y desechos producto de las tareas de demolición que se describen. 

02.1 Demolición de Mamposterías comunes y o huecos
Se realizará la demolición de las mamposterías en los sectores indicados en el plano de demolición, y
de acuerdo a las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. Durante la demolición se tendrá
especial  atención en los métodos para llevarla  a cabo evitando vibraciones,  roturas innecesarias  o
cualquier otra acción que ponga en peligro o disminuya el coeficiente de seguridad de la estructura
existente  sostén  del  edificio.  A  tal  efecto  la  Contratista  deberá  realizar  los  cálculos  para  el
dimensionamiento de los refuerzos de la estructura (perfiles de hierro) necesarios a fin de poder recibir
las cargas de las cubiertas y muros existentes. En el plano se indican los refuerzos planteados para su
dimensionamiento.
Queda incluido en el precio de este rubro la provisión y colocación de cualquier tipo de apuntalamiento
que se deban realizar, previo a la ejecución de las demoliciones precitadas.
Se deja expresamente establecido que la oferta incluirá la demolición y o desmontaje de todos los
elementos necesarios a fin de satisfacer el proyecto expresado en planos y la presente especificación
técnica.
Los materiales se retirarán del lugar conforme al avance de las tareas. No se permitirá la acumulación
de escombros o desechos en el interior del edificio.

02.2 Demolición de contrapiso y piso 
La Contratista procederá a efectuar  la  demolición  completa de contrapisos  y pisos,  en un todo de
acuerdo con lo indicado en el plano de referencia (sector de acceso de ambulancia / aire luz). También
se incluirán las banquinas de los muebles bajo mesadas existentes en el sector de shock-room.
Los materiales se retirarán del lugar a cargo de la Contratista conforme al avance de las tareas. No se
permitirá la acumulación de escombros o desechos en el interior del edificio.

02.3 Retiro de revestimiento cerámico en muros
La Contratista realizará el retiro de la totalidad de los revestimientos cerámicos existentes en el área a
intervenir que se indica en plano. Se picará el adhesivo tratando de no afectar al revoque grueso. En
caso de resultar necesario,  deberán recomponerse en los sectores que sea necesario de modo de
obtener una superficie adecuada como terminación o para recibir revestimiento en los casos que se
indique.

02.4 Retiro de revestimiento placas de roca de yeso en muros
La Contratista realizará el retiro de la totalidad de los revestimientos de placa de roca de yeso existentes
en los muros existentes en el área a intervenir que se indica en plano. Se verificará la existencia o no de
humedad  y  se  picará  los  sectores  necesarios  para  determinar  las  condiciones  de  las  superficies
resultantes. En caso de resultar necesario, deberá realizarse la recomposición de la capa impermeable
previo tratamiento de las humedades de cimientos o que se encontrasen tal como indica el presente
pliego o o según lo indique la Inspección de obra. Deberán recomponerse en los sectores que sea
necesario de modo de obtener una superficie adecuada como terminación o para recibir revestimiento
en los casos que se indique.
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02.5 Picado de revoques interiores deteriorados
La Contratista realizará el picado y retiro de los revestimientos que no se encuentren en buen estado de
conservación o que a criterio de la inspección así lo requiera, en los muros existentes en el área a
intervenir que se indica en plano. En caso de resultar necesario, deberá realizarse la recomposición de
la capa impermeable previo tratamiento de las humedades de cimientos o que se encontrasen tal como
indica el presente pliego o o según lo indique la Inspección de obra. Deberán recomponerse en los
sectores que sea necesario de modo de obtener una superficie adecuada como terminación o para
recibir revestimiento en los casos que se indique 

02.6 Desmonte de instalaciones existentes.
La  Contratista  deberá  retirar  y/o  anular  en  los  sectores  indicados  en  el  plano  las  instalaciones
existentes,  debiendo  en  cada  caso  prever  las  conexiones  futuras  necesarias  para  las  nuevas
instalaciones  planteadas  por  el  proyecto.  Se  incluirá  en  este  trabajo  el  retiro,  por  cuenta  de  la
Contratista, de la totalidad de los artefactos de sanitarios y accesorios de todo tipo existentes en el
sector a intervenir.

02.7 Retiro de Carpinterías y Rejas
Se  procederá  al  retiro  de  las  carpinterías  y  rejas  que  se  indican  en  plano  de  demolición.  El
procedimiento se realizará de modo cuidadoso de modo de evitar daños en revoques y muros. Todos
estos elementos deberán ser retirados de la obra por cuenta de la Contratista. 

02.8 Retiro de mesadas y muebles
En  todos  los  lugares  en  donde  se  indique,  se  retirarán  las  mesadas,  muebles  bajo  mesadas  y
estanterías existentes.  Todos estos elementos deberán ser  retirados de la  obra por  cuenta de la
Contratista. 

02.9 Retiro de Artefactos de Iluminación 
En las áreas en las que se indique provisión y colocación de nuevos artefactos de iluminación, se
retirarán los existentes. Los mismos serán entregados oportunamente a la Inspección de Obra para su
disposición final.

02.10 Retiro de Paneles de Gases Medicinales
En las áreas en las que se indique provisión y colocación de nuevos paneles de gases medicinales, se
retirarán los existentes debiendo en cada caso prever las conexiones futuras necesarias para las
nuevas instalaciones planteadas por el proyecto. Los mismos serán entregados oportunamente a la
Inspección de Obra para su disposición final.

02.11 Desmonte de cielorrasos
En el  área a  intervenir,  se  procederá en los  sectores  en  el  que  se  indique,  al  desmonte  de los
cielorrasos suspendidos existentes. Todos los elementos extraídos se retirarán del lugar a cargo de la
Contratista conforme al avance de las tareas. No se permitirá la acumulación de escombros o desechos
en el interior del edificio. 

02.12  Retiro de Equipos de AA.
Se retirará todo equipo de AA existente en el sector a intervenir ya sea split a amurado, debiendo en
cada caso prever las conexiones futuras necesarias para las nuevas instalaciones planteadas por el
proyecto Los mismos serán entregados oportunamente a la Inspección de Obra para su disposición
final.
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03. ESTRUCTURA  

03.1 Adintelamientos
En  todos  los  lugares  en  donde  se  indique  la  apertura  de  vanos,  se  efectuarán  adintelamientos
utilizando perfiles metálicos IPN. La Contratista deberá efectuar el cálculo para el dimensionamiento de
los mismos, debiendo presentar oportunamente las planillas de cálculo ante la Inspección de Obra para
ser verificados y posteriormente aprobados.

04. MAMPOSTERÍAS   

Requerimientos generales para la ejecución de la mampostería de elevación.
Se deberán respetar las indicaciones detalladas en planos, tanto en planta como en elevación. 
Los trabajos de albañilería se ejecutarán a plomo y correctamente alineados. Los mampuestos serán
colocados en lechos de mortero y juntas verticales llenas. Las juntas de la mampostería en general no
excederán de 1,5 cm. 
La  elevación  de  los  muros  se  practicará  simultáneamente  y  al  mismo  nivel  en  todas  las  partes
trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
Las uniones con mamposterías o estructuras de hormigón armado existentes se resolverán mediante
trabazones  materializadas  a  través  de  dos  hierros  de  diámetro  8mm  cada  cuatro  hiladas  de  la
mampostería a erigir, asentados en mezcla de concreto de cemento portland-arena (1:3), y doblados
en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. Previamente a esto, se picará el revoque del
paramento existente en un ancho igual al del muro a incorporar y dejando el ladrillo existente a la
vista, posteriormente se mojará abundantemente y se le aplicará una lechada de cemento portland
puro.
Los premarcos metálicos se colocarán cuidando que las grampas queden firmemente empotradas al
macizo. El espacio libre entre la mampostería y el marco se llenará con un mortero de dosificación
cemento portland-arena (1:3), a fin de solidarizar la pieza metálica con la albañilería.

04.1 Mampostería de ladrillos de 30cm o más.
El mampuesto a utilizar será de primera calidad, aristas vivas y dimensiones regulares.
Los ladrillos deberán ser derechos y bien cocidos, con aristas vivas, sonoros al golpe de un cuerpo
duro, de caras planas y sin rajaduras ni partes sin quemar o excesivamente quemadas.
En general, tendrán las dimensiones siguientes: 27,5 x 12,5 x 5,5cm, salvo   ligeras   tolerancias   de
1cm, de largo y 1/2 cm., de ancho y espesor. Previamente se presentarán muestras.
Para su colocación serán bien mojados, regándolos con manguera o sumergiéndolos en tinaja en la
medida que se proceda a su colocación. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos,
salvo los imprescindibles para la trabazón, y en absoluto el uso de cascotes y cuarterones. La trabazón
habrá  de resultar perfectamente regular, conforme a las reglas del arte de la  construcción, las llagas
deberán corresponderse según líneas verticales. 
Los muros se ejecutarán a plomo y sin pandeos en ningún haz.
Durante la ejecución de la mampostería deberá humectarse en forma abundante los ladrillos a usarse,
se los hará resbalar  en el  mortero de asiento apretándolos y con pequeños golpes hasta que el
mortero refluya por las juntas las que deberán ejecutarse perfectamente horizontales. -
En todos los  encuentros de muros y entre  las  hiladas  deberá levantarse el  mampuesto con una
trabazón no menor a la mitad del ladrillo siguiendo las reglas del buen arte.
En los muros de mampostería se ejecutará una canaleta de medidas tales que permita embutir los
caños a la  profundidad necesaria  para que estén cubiertos por  una capa de mortero de espesor
mínimo de 1 cm. Las cajas embutidas no deberán quedar con sus bordes retirados más de 5 mm de la
superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared.
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04.2 Mampostería de ladrillos cerámicos 12x18x33
Se utilizarán ladrillos cerámicos de marca y calidad reconocida, en un todo de acuerdo con lo que se
indique en los planos. En los casos de completamiento se tratará de utilizar el mismo material del
muro existente, de modo de lograr la continuidad del paramento atendiendo a la trabazón entre los
mampuestos. 
Los  ladrillos  cerámicos  deberán  presentar  una  estructura  compacta,  sin  vitrificaciones  ni  grietas
continuas.  Presentarán  colores  uniformes,  superficies  planas  y  con  la  suficiente  rugosidad  para
permitir la adherencia de revestimientos y/ó revoques, aristas vivas y sin alabeos.
Se asentarán sobre el piso existente con mortero de la siguiente dosificación: ½:1:4 (cemento portland
común, cal hidráulica y arena mediana). También podrá utilizarse morteros a base de cemento de
albañilería (Plasticor o similar), en las dosificaciones especificadas por el fabricante.
En  caso  de  tener  que  canaletear  estos  ladrillos  para  colocar  cañerías  de  instalaciones,  deberá
emplearse para tal fin máquina canaleteadora y esta operación deberá efectuarse con sumo cuidado,
canaleteando exclusivamente la celda exterior del bloque para no deteriorar la estructura del mismo.-
Al  ejecutarse  la  mampostería  de  elevación,  deberán  construirse  en  todos  los  casos,  las  juntas
verticales con mortero ¼:1:4 (cemento, cal, arena mediana).-
Las juntas horizontales y verticales, no deberán exceder de 1 cm de espesor.-
En todos los encuentros de muros donde se ejecuten columnas estructurales, se deberá colocar 2
hierros del 4,2 mm de espesor cada tres hiladas asentadas con mortero 1:3 (cemento, arena fina) para
anclaje entre ellos.-
Durante la ejecución del mampuesto se pondrá especial cuidado con el plomo y la horizontalidad de
las juntas, la altura de las hiladas será de 20 cm entre ejes de juntas. 
En todos los  casos,  se  ejecutará  una  zapata  de hº  pobre  de dimensiones  acordes a  las  cargas
actuantes, con su correspondiente capa aisladora para no cargar directamente sobre los contrapisos
existentes.

05.AISLACIONES  

05.1 Capa aisladora horizontal - Cajón Hidráulico
En todos los muros nuevos, se extenderán dos capas aisladoras de cemento y arena 1:2 y de 2cms.
de espesor, con hidrófugo de marca Sika o similar, uniendo ambas de ambos lados del muro mediante
la capa aisladora vertical. El nivel de la capa superior deberá quedar como mínimo 10cm por encima
del nivel de piso terminado. 

05.2 Tratamiento en muros existentes
Recomposición de la capa aisladora horizontal en muros.
Se realizará la recomposición de la capa aisladora horizontal doble en todos los muros indicados en
plano, o que así lo requieran para tratamiento de la humedad ascendente de cimientos. Para lo cual se
utilizará un bloqueador  hidrostático a base de silicatos o emulsión acrílica,  no siliconada,  del tipo
“HEY’DI”  o un impermeabilizante líquido a base de siliconas,  de baja  viscosidad del  tipo Inertol®
Infiltración de Sika, o similar equivalente.
Deberá  picarse  hasta  el  ladrillo  los  revoques en su totalidad,  y  a  ambos lados del  muro.  Previa
localización de posibles cañerías de agua o luz embutidas para no perforarlas, se agujereará la pared
con mecha de Widia de ¾” (19 mm) con una inclinación de 45° y una profundidad tal que llegue a las
2/3  partes  del  espesor  del  muro,  separando  entre  sí  las  perforaciones  10  cm.  Los  orificios  se
practicarán en dos líneas horizontales separadas 7 cm, y alternándolos, la primera línea se realizará a
no más de 15 cm del nivel de piso. Luego de efectuar los orificios, se los llenará de agua para limpiar
los restos de polvo producidos por la mecha al perforar, dejando transcurrir 2 ó 3 horas.
Se aplicará entonces con un embudo ó jeringa el BLOQUEADOR de humedad en los orificios hasta
que queden saturados, dejando transcurrir 24 horas. Al día siguiente se deberá realizar una segunda
aplicación (siendo conveniente pasar antes la mecha por el  orificio para destaparlo)  hasta que se
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sature nuevamente. Dejar transcurrir 24 horas, y se volverá a repetir la aplicación, hasta que la pared
no absorba más. Se dejará transcurrir por lo menos una semana antes de rellenar los agujeros con
concreto (cemento y arena, exento de cal).

06. CONTRAPISOS Y CARPETAS  

06.1. Contrapiso de Hº pobre
En los lugares en donde se indica en plano el completamiento de pisos, la Contratista deberá llevar a
cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que correspondan para ejecutar los
contrapisos correspondientes, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente
Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones
que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación
de dichas obras.
Los  contrapisos  se  asentarán  sobre  un  polietileno  de  200  micrones.  La  superficie  deberá  ser
convenientemente compactada.
Se utilizará un hormigón de cascote tipo “H2” 1/8 1: 4: 8 (cemento, cal hidráulica, arena mediana y
cascote).
Dada  la  colocación  de  piso  granítico  compacto  pre  pulido  es  necesaria  que  la  superficie  de
terminación  del  contrapiso  sea  lo  suficientemente  plana  para  permitir  la  correcta  colocación  y
terminación del piso, en caso de ser necesario se realizará una carpeta de cemento para asegurar la
perfecta terminación del piso.

07.- REVOQUES  

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de los revoques en todas las superficies
nuevas, y en las que, por su estado, deban repararse como se indica en los planos en un todo de
acuerdo a las especificaciones que a continuación se describen. Así mismo, en aquellas áreas en
donde se especifique el retiro de revestimientos existentes, deberá efectuarse las tareas que sean
necesarias para que la superficie sea la adecuada para ser pintada y/o revestida, según se indique.
El  prolijo  y  perfecto  acabado  de  estos  trabajos  es  de  fundamental  importancia  por  lo  cual  La
Contratista  le  dedicará  particular  esmero y  mano de obra  especialmente  calificada.  El  trabajo  de
revoques incluye:
Azotado impermeable, para el caso de muro doble de ladrillos
Revoque grueso y fino interior a la cal fratasado al fieltro.
Revoque grueso bajo revestimientos.
Los distintos tipos de revoques serán los que se indiquen en planos, se ejecutarán en un todo de acuerdo
a lo especificado en el presente capítulo y el dosaje de los mismos se ajustará a lo indicado en cada
caso.

09.1 Azotado Impermeable 
Se ejecutará un azotado impermeable de cemento y arena (1:2) con agregado de hidrófugo 10%, de
5mm de espesor a nivel de zócalo a modo de completamiento y recomposición de la aislación hidráulica
de muros existentes tratados para su impermeabilización 
Deberá realizarse con extrema prolijidad de modo de evitar oquedades que interrumpan la continuidad de
la capa.
Una vez seco, se le aplicarán 2 manos de pintura impermeable, tipo Inertol Tech o similar, de base
solvente, secado rápido y aplicación en frío.
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09.2 Jaharro + Fino interior
En todas las caras interiores de los paramentos nuevos se ejecutará un revoque grueso o jaharro que
se terminará con un revoque fino a la cal de marca Stuko Interior según corresponde, o marca similar.

09.2 Jaharro + Fino exterior
En todas las caras exteriores de los muros que se intervengan se ejecutará un revoque grueso o
jaharro que se terminará con un revoque fino a la cal de marca Stuko Interior según corresponde, o
marca similar 

09.4 Jaharro bajo revestimiento
Sobre todas las superficies de los paramentos nuevos que se deban revestir, y en aquellas existentes
que no posean revoque, se aplicará el revoque grueso ó jaharro de dosificación indicada en el Ítem
anterior.
El jaharro tendrá un espesor de 15 mm y en este caso se terminará con peine grueso y rallado para
facilitar la adherencia del revestimiento.

07.5 Restauración de revoques existentes
En todos aquellos  sectores cuyos revoques se encuentren en malas condiciones (todos los paños
deberán ser explorados por percusión suave para detectar revoques sueltos), incluyendo aquellos que
hayan sido afectados por tareas propias de la obra, deberán ser rehechos por la Contratista. Para ello
se picará la totalidad del revoque afectado hasta el macizo, recomponiendo el jaharro y el enlucido,
dándole la misma terminación que la existente en el resto del muro. Para el completamiento de faltantes
se emplearán morteros similares a los ya existentes, con terminación de idéntica textura. 
Si los paramentos presentaran cortes visibles en su superficie, cuando los mismos sean menores a
3mm de ancho (fisuras) se procederá inicialmente a ensanchar las mismas con amoladora con una
profundidad  no  mayor  a  10mm.  Luego  se  limpiará  toda  la  superficie  para  garantizar  la  correcta
adherencia del sellador. A continuación se colocará una imprimación Sika® Primer o similar a pincel,
se aplicará una única capa delgada teniendo cuidado de que esta única aplicación dé una adecuada
densidad de recubrimiento.
Para terminar se colocará sellador Sikaflex-1 A® Plus o similar antes de las 3 horas de aplicada dicha
imprimación, mientras esté pegajosa al tacto. Se rellenarán completamente las fisuras manteniendo la
punta de la boquilla en el fondo durante la operación de sellado, alisando la superficie una cuchara o
con espátula con detergente, quedando la superficie lista para pintar. 
Cuando  los  cortes  en  la  superficie  fueran  mayores  a  3mm (grietas)  La  Contratista  deberá  retirar
primero el  material  desprendido de los bordes,  hasta llegar a material  firme, evitando degradarlos.
Luego se ejecutarán las llaves que se consideren necesarias de modo de reconstituir la vinculación
entre las partes dañadas. Los tramos entre llaves serán tratados de manera similar a lo descripto para
fisuras. El recubrimiento final se realizará con un azotado impermeable de cemento y arena que luego
se revocará con un mortero a base de cemento de albañilería (Plasticor o similar).
En los casos en los que indique la Inspección de Obra, se ejecutará una buña o junta visible horizontal
o vertical de 1x1 cm para disminuir los efectos de marcaciones futuras.
Antes de proceder al pintado de las superficies la Contratista deberá solicitar una inspección ocular de
los trabajos realizados a la Inspección de Obra.
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08. IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA  

08.1 Impermeabilización completa, membrana geotextil 
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de todos los materiales
y equipos que correspondan para la ejecución de la impermeabilización de la azotea existente sobre el
área de los Locales B.06/07/09/10  y asegurar la impermeabilización y el normal escurrimiento del
techo inclinado hacia las canaletas laterales del techo sobre los locales B.01/02/03/04/05/08 a realizar
en el sector de, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta
al  respecto  la  Inspección  de  Obra,  como  así  también  todas  aquellas  operaciones  que  sin  estar
especialmente  detalladas  en  el  Pliego,  para  la  ejecución,  terminación  o  reparación  de  puntos
conflictivos en los que se verifiquen filtraciones.
Los trabajos  de impermeabilización  se ejecutarán con membrana  asfáltica  transitable  de 4mm de
espesor con revestimiento geotextil tipo “Geotrans” de “Megaflex” o similar calidad, de acuerdo a las
siguientes indicaciones:
Preparación de la superficie.
Sobre toda la superficie de se procederá a efectuar un hidrolavado completo de toda la superficie y al
sellado de grietas o fisuras que pudiesen existir en la superficie. Se utilizará sellador Sikaflex 221 color
Blanco. 
La superficie donde será aplicada la membrana deberá estar seca, limpia, plana, firme, lisa y uniforme.
Imprimación
Antes de colocar la membrana se procederá a la imprimación de la superficie con el objeto de mejorar
la mordiente con el sustrato. Para ello podrá utilizarse primero asfáltico “Megaflex” con base solvente o
similar.
Se aplicará el producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie incluyendo elementos
sobresalientes desagües y babetas. Se aguardará el secado de la imprimación y se verificará que la
superficie esté perfectamente limpia antes de la colocación de la membrana.
Colocación
Los rollos se colocarán sucesivamente,  desde la parte más baja a la más alta de la superficie en
sentido perpendicular a la pendiente. Se comenzará extendiendo el rollo por completo sobre la cubierta
a modo de “presentación del rollo” con el objeto de verificar su posición sobre la zona afectada, y se
volverá a enrollar de modo de comenzar la adhesión de la misma.
Adhesión
Se calentará la superficie de la membrana a soldar (antiadherente) con soplete, fundiendo totalmente
el antiadherente y superficialmente el asfalto y se adherirá al sustrato ejerciendo una leve presión.
Solapado
Los paños sucesivos se colocarán (superpuestos en sentido de ascenso de la pendiente) solapados no
menos de 8cm en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se solaparán 15cm
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Embabetado
Por último, se realizará el embabetado en los muros perimetrales. Los encuentros entrepiso y pared se
resolverán con doble membrana de modo que la terminación en los mismos sea
redondeada.
Terminación
Una  vez  colocada  la  totalidad  de  los  rollos  se  deberá  aplicar  (en  dos  manos)
membrana  líquida  Sika  Fill  Techos  color  Blanco  o  equivalente.  Se  incluirán  los
mojinetes o similar sobre la totalidad de la superficie.
Prueba hidráulica
Se realizará  una vez terminados los trabajos  de impermeabilización,  una prueba
hidráulica en presencia de la inspección de obra, la misma tendrá una duración de
24hs. En caso de presentarse alguna filtración, ésta se deberá detectar y reparar,
para luego realizar nuevamente la prueba correspondiente hasta lograr una perfecta
impermeabilización de las superficies.

09. PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS   

Generalidades
Los trabajos aquí especificados comprenden la provisión y colocación de pisos y revestimientos, en un
todo de acuerdo con las especificaciones técnicas particulares. 
Se colocarán en todas las áreas indicadas el plano de terminaciones.
Las piezas serán de primera calidad, perfectamente planas y seleccionadas, sin raspaduras  ni grietas
Se  aclara  que  la  Inspección  de  Obra  controlará  con  especial  atención  la  perfecta  colocación  y
nivelación de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra,
etc.
Previo a la colocación La Contratista presentará a la  Inspección de Obra para su aprobación las
muestras de cada una de las piezas especificadas. 
Se  entregarán  todos  los  materiales  en  sus  envases  originales  sin  abrir  y  con  los  sellos
correspondientes  indicando  el  nombre  del  fabricante,  la  marca,  la  cantidad  y  la  calidad.  Se
mantendrán secos, limpios y protegidos contra cualquier deterioro. 
La Contratista preverá, al computar los materiales, que al concluir las obras deberá entregar, a su costa,
piezas de repuesto de las piezas a utilizar, en cantidad mínima equivalente al 1% (uno por ciento) y en
ningún caso menos de 5 (cinco) unidades.
 
09.1 Piso Mosaico Granítico Compacto 30x30 cm 
La  Contratista  realizará  la  provisión  y  colocación  de  mosaicos  graníticos
compactos. Serán de color “Beige Sahara” y “Gris Bardiglio” , de características
lo más similares posibles a los existentes, de marca Blangino o similar.
Se colocarán sobre todas las áreas indicadas en el  plano de terminaciones y
según indicación de la Inspección de Obra
Se  utilizarán  los  materiales  y  técnicas  de  colocación  recomendadas  por  el
fabricante.  Se  preverán  los  espesores  y  niveles  necesarios  de  contrapiso  y
carpetas para asegurar la correcta terminación del piso según los niveles existentes. 
Para  la  colocación  se  preparará  el  pastón  de  adhesivo  Cementicio  JB  o  similar,  debiendo  dejar
reposar 15 minutos de manera que reaccionen los aditivos que contiene.
Se utilizará una llana Nº 12 para extender el pegamento.
Una vez finalizado los trabajos se aplicará cera acrílica tipo industrial autobrillo, para garantizar una
protección y un acabado más uniforme.
Previo a la ejecución de esta tarea la Contratista deberá presentar muestras de las piezas de mosaico
granítico a utilizar, con 15 días de anticipación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra.
Una vez aprobada la muestra la Contratista deberá proveer el cien por ciento del piso a colocar, el que
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deberá corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de distribución de
grano, color y tono.
El material deberá acopiarse en obra y se efectuará una verificación de homogeneidad, extendiendo
sobre una superficie plana mosaicos extraídos aleatoriamente de diferentes pallets, tratando de que el
muestreo los incluya a todos. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las cualidades visibles,
como diferencias de granulometría o distribución de grano,  diferencia de saturación,  tono o valor,
manchas de óxido, diferencias dimensionales, espesor, ángulos, alabeos, u otro defecto, la Inspección
de Obra podrá rechazar la partida en forma parcial o total. 
La Contratista no iniciará la colocación del piso sin la aprobación de la Inspección de Obra. Debe
prever  una cantidad  adicional  de mosaicos  equivalente  al  1% de la  superficie  colocada  para  ser
entregada como reserva de reposición al Centro de Salud.
La colocación de pastina se hará transcurridas 24 hs. de la colocación, e irá precedida por la limpieza
de las juntas mediante el empleo de aire comprimido. Inmediatamente se procederá a empastar las
juntas con pastina en proporción 1 kg. de pastina en 0.5 lt. de agua (rendimiento ~1.0 kg de pastina
por m2).
El proceso de tomado de junta se iniciará mediante aspersión de agua para humedecer el piso y la
junta, dejando que el agua libre se evapore antes de verter la pastina en la junta. Esta debe ser
distribuida en forma homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para pisos, para que la
pastina penetre en toda la profundidad de la junta. El proceso de curado de la pastina demanda como
mínimo 24 hs. debiendo mantenerse húmedo el piso mediante aspersión de agua. En caso de que la
superficie quedara expuesta a la acción del viento o del sol directo, o en tiempo caluroso y/o de baja
humedad relativa, deberá complementarse este proceso cubriendo la superficie con film de polietileno.

09.2 Zócalos de Mosaico Granítico Compacto 10x30 cm 
Se  colocarán  zócalos  de  Mosaico  Granítico  Compacto  10x30  cm con  las  mismas  características
técnicas e indicaciones descriptas en el ítem anterior, en todos los muros perimetrales de los locales
donde el piso haya sido reemplazado según el ítem anterior. 

09.3 Revestimientos cerámicos
En todos los sectores en donde se indica en el plano de terminaciones (baños, office y sobre las
mesadas de los consultorios) se colocará un revestimiento cerámico esmaltado, de 30x60 color blanco
satinado, marca Cerámica Alberdi Modelo Bianca o similar.
El replanteo y nivelación de los trabajos será realizado por personal calificado. 
Se replanteará la colocación de las piezas para que, en lo posible, no se coloquen piezas de menos
de la mitad de sus tamaños normales. 
Se alinearán todas las juntas, vertical y horizontalmente, asegurándose un ancho constante de juntas
mediante el uso de separadores plásticos insertos en las juntas de los cuatro lados de cada pieza.
Estos separadores serán retirados antes de la limpieza para la operación de empastinado. 
Todos los revestimientos se fijarán mediante adhesivo impermeable Klaukol o similar. Los adhesivos
se colocarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Se  efectuará  un  control  general  del  revestimiento  golpeando  las  piezas  una  vez  colocadas.  Se
reemplazarán aquellas que suenen huecas. 
Las piezas se cortarán y fijarán con precisión alrededor de las cajas de llaves y tomas eléctricos y todo
otro elemento incluido en los paramentos.
Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas,
que requieran corte, serán recortadas únicamente en forma mecánica. No se aceptarán escalladuras
de ángulos y bordes, ni defecto alguno en las piezas colocadas. 
Se desecharán todas las piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y a
cargo de la Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra motivada por las causas
antedichas,  alcanzando  esta  disposición  hasta  la  demolición  y  reconstrucción  de  las  superficies
ejecutadas, si llegare el caso.
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Las juntas se rellenarán con pastina marca Klaukol o similar.
Se limpiarán las superficies luego de colocar la pastina. No se deberán emplear soluciones de ácidos. 

09.4 Guardacamillas 
Sobre el sector pintado de sintético, se colocará como elemento de terminación un guardasilla de Madera
Pg-75 MDF Prepintados Color  Blanco,  como se indica en la imagen, que se vinculará a los muros
mediante tarugos y tornillos y tapatornillos color blanco.
La colocación de este material se efectuará sobre la superficie terminada del muro (pintura sintética h.
según indicaciones) , constatando al momento de su colocación el nivel del mismo para verificar posibles
hundimientos. En el caso de hundimientos se rellenará con masa niveladora, la cual no debe sobrepasar
los 3mm de espesor.  

10. CIELORRASOS  

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y
equipos  que  correspondan  para  la  ejecución  de  todos  los  cielorrasos  indicados  en  el  plano  de
cielorrasos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al
respecto  la  Inspección  de  Obra,  como  así  también  todas  aquellas  operaciones  que  sin  estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obra.
Para  la  ejecución  de  los  cielorrasos  se  tomarán  todas  las  medidas  necesarias  a  fin  de  lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo del
cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al
mismo. Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, los ángulos serán vivos. 
Se dejarán previstos todos los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad,
artefactos de iluminación, detectores en general, etc., en un todo de acuerdo al proyecto general y a
las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.
En el caso de cielorrasos suspendidos, no se emplacarán los mismos hasta que estén aprobados por
la Inspección de obra la estructura y servicios que viajan por el interior de este.

10.1 Reparación de Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso con junta tomada.
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecución de los cielorrasos que aquí se describen.
Se colocarán en las áreas que se indiquen en el plano de cielorrasos y terminaciones. 
La estructura se fijará al techo mediante riendas “L” de chapa BWG N° 16 de 25mm x 25mm, y de
espesor 0.56mm electro zincados. La separación entre riendas será de un máximo de 1.20m (uno
punto veinte).
A las riendas se fijarán mediante tornillos empavonados o galvanizados auto perforantes, tipo “Parker”
con  cabeza  “Philips”,  perfiles  maestros  “U”  de  chapa  galvanizada  N°  24  que  actúan  como  vigas
maestras, que se colocarán con la cara de 70mm en forma vertical para aumentar la inercia de los
mismos. La separación entre ejes de perfiles no será mayor de 0,80 m
Por debajo de los perfiles maestros se atornillarán en forma horizontal perfiles del mismo tipo que los
ya descriptos con una separación máxima de 0,40 m entre ejes. 
Se emplearán placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos láminas de papel de
celulosa  de  12.5  mm  de  espesor.  Fijadas  con  tornillos  de  1”  empavonados  o  galvanizados  auto
perforantes,  tipo  “Parker”  con cabeza “Philips”,  chata y  fresada;  cada 30cm (treinta)  máximo a la
estructura de perfiles secundarios. 
Las juntas entre placas se tomarán con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los tornillos
también se aplicará masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 hs. se aplicará una segunda mano
de masilla.
Terminaciones: en los bordes de encuentro con los muros, se preverá una buña conformada mediante
perfil "Z".
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Se deberán prever refuerzos en la estructura en los sectores en donde se indique la colocación de
cortinas tipo roller tomadas al mismo (sala de observación).
Se solicita también la Colocación de tapas de acceso 60x60 con la misma terminación de placa de roca
de  yeso  y  terminaciones  perimetrales  resistentes  para  su  continua  inspección  en  los  sectores
marcados en plano para acceso e inspección y todo otro sector a su criterio indique la Inspección de
obra. 

10.2 Suspendido de placas de fibra mineral desmontable 60x60.
En la parte central  de la circulación técnica del  área a intervenir  la  Contratista deberá efectuar la
provisión  y  colocación  de  un  cielorraso  suspendido  con  placas  desmontables  de 60x60.  Todo  su
perímetro hasta los muros se resolverá con placas de roca de yeso con junta tomada, tal lo descripto
en el punto 12.1 
Estará conformado por una estructura:  Estructura bidireccional  formando trama de 61.3 x 61.3 cm
(sesenta  y  uno  punto  tres)  en  perfil  tipo  “T”  Suprafine  de  aluminio  extruido  de  40x14x1.1mm de
espesor, materializados en largueros y travesaños de acople automático. Esmaltados a fuego previo
tratamiento de amordentado químico con pintura poliéster termo endurecida a 130°C color blanco ídem
placas.
La Contratista considerará que en la ejecución de la estructura deberá contemplar todos los refuerzos y
adaptaciones que fuesen necesarios para tomar cualquier otro elemento que deba fijarse al cielorraso,
debiendo  la  misma ser  independientemente  de  cualquier  instalación  existente  o  a  instalar.  No  se
admitirán paneles abovedados por causa de los elementos que deban colocarse en ellos.
Las placas a utilizar serán de fibra mineral tipo Armstrong o similar, modelo Cortega 770, color blanco
de 61 x 61cm y 15mm de espesor. La Contratista deberá presentar una muestra del material para ser
aprobados por la Inspección.
La  estructura  del  cielorraso  se  fijará  mediante  post-insertos  en  la  losa  de  hormigón  armada  por
rotopercución, con tacos de PVC S-6 “Fischer”, con tornillos “Parker” de 10 x 1 y arandela zincada.
Suspensiones:  la  estructura del  cielorraso se suspenderá de la  estructura metálica  (trama inferior)
mediante tornillos autoperforantes 3/16” x 3/4”; y con riendas en perfiles “L” de chapa BWG N° 16 de
25x25 mm y de espesor 0.56mm electrozincados. Dichos perfiles estarán matrizados en su extremo
son ojales de 25x8mm que permiten la nivelación del conjunto estructural, tomándose a los largueros
con remaches “Pop”. La separación máxima entre riendas será igual a 1.20m.
En ambos casos solo se permitirán tensores de alambre de acero a efectos de colgar la estructura para
nivelarla, debiéndose proceder luego a fijarlas con velas rígidas según lo especificado en este ítem.
Accesorios: el conjunto o módulo (estructura y placa) deberán estar matrizados y ajustarán permitiendo
la inserción del artefacto de iluminación.
Se deberá prever la ejecución de los orificios necesarios en en donde se indique la colocación de
artefactos de iluminación. 

11. CARPINTERÍAS  

La Contratista realizará la provisión y colocación de carpinterías y rejas en un todo de acuerdo con los
planos y las planillas de carpinterías en donde se especifican las características, medidas, materiales
y color de las mismas.
Antes de iniciar los trabajos, la Contratista deberá verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas
de niveles y/o  cualquier  otro  medida de la misma que  sea  necesaria  para  la realización y buena
terminación de sus trabajos y posterior colocación, asumiendo todas las  responsabilidades  de  las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Deberá realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el
Pliego, sean necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de dichos elementos.
La colocación se hará por personal calificado y con experiencia en este tipo de trabajos, con arreglo a
las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados
por La Contratista antes de la ejecución de las carpinterías.
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Cualquier  deficiencia  o  ejecución  incorrecta  constatada  en  obra,  de  un  elemento  terminado  será
devuelta al taller para su corrección.
Correrá por cuenta de La Contratista, el costo de las unidades que se inutilizaran debido a un manejo
inadecuado que produjera roturas, rayado, abolladuras en la superficie de las carpinterías o rejas. El
arreglo de las  carpinterías desechadas, solo se permitirá en el caso que no afecte la solidez o estética
de la misma a juicio de la Inspección de Obra.

11.1 Carpinterías de aluminio.
La Contratista deberá realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas y
equipos  necesarios,  para  la  provisión  y  colocación  de  toda  las  aberturas  de  aluminio  (ventanas,
puertas balcón,  paños fijos,  etc)  ,  en  un todo de acuerdo a  las  cantidades,  ubicaciones,  formas,
medidas y terminaciones indicadas en los planos y planillas  de carpinterías correspondientes,  las
especificaciones técnicas que se detallan más adelante, y las instrucciones que imparta al respecto la
Inspección de Obra. 
Los materiales a emplear serán de primera calidad, con las características que para cada uno de ellos
se designan en los planos o en el  presente Pliego.  Todos los perfiles utilizados deberán tener la
inercia adecuada en función las dimensiones de la abertura, debiendo colocar refuerzos donde sea
necesario aumentar la rigidez de la abertura. Todos los perfiles y elementos de aleación serán del
color que se especifique en la planilla de carpintería. 
Los perfiles a utilizar serán Línea Módena 2 de ALUAR. con perfiles extruídos de óptima calidad, sin
poros ni sopladuras, perfectamente rectos. Se incluirán todos los herrajes, vidrios y contravidrios que
en cada caso se especifiquen.
En los casos de llevar pre-marco (según lo indicado en la planilla de carpinterías), serán de aluminio
llevarán  riostras  que  aseguren  sus  dimensiones  y  escuadría,  colocados  en  todo  el  perímetro  de
ventanas y jambas y dinteles de puertas ventanas. Se presentarán y fijarán a los muros mediante
grapas de amure. Se utilizará para todos los casos el perfil Nº 7727 de la línea Módena de Aluar.
Una  vez  colocados  se  presentarán  las  aberturas  y  se  fijarán  al  perfil  con  tornillos  Parker
autorroscantes. El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevará la misma terminación
superficial que la abertura.
11.2 Carpinterías interiores
En las puertas placas interiores se deberán incluir  la totalidad de los herrajes necesarios para su
accionamiento.  Asimismo se deberá colocar una lámina de acero inoxidable pulido mate de 0,8mm de
espesor en forma de "U" plegada y de 20cm de altura a ambos lados cubriendo la cara inferior de la
puerta próxima al contacto con el suelo, pegada y atornillada a modo de zócalo de protección. Para ello
se deberá retirar la hoja, colocar la pieza de acero inoxidable y recolocarla garantizando la perfecta
apertura de la misma.
En la totalidad de las puertas de abrir se proveerán y colocarán picaportes nuevos tipo "sanatorio" Manija
Marca Currao Sanatorio Reforzada Latina II Bronce Platil Doble Balancín.
En las puertas dobles vaivén, se colocarán bisagras de doble acción reforzadas.
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12.I- SANITARIA  

Todos los  trabajos a llevar a  cabo se deberán ejecutar en un todo de acuerdo a las Normas y
Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex O.S.N.
En  los  planos  de  instalaciones  sanitarias  (cloacal  /  agua  f-c)  se  indica  en forma esquemática  la
posición de los elementos componentes de la instalación. 
Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalación sanitaria,  no dará lugar a reclamo
económico por parte de la contratista ni modificación de plazos contractual.
Al finalizar la obra se verificará el perfecto funcionamiento de todas las partes. 

12.1 - Desagües Cloacales
Comprenderá la provisión y colocación de todos los elementos constitutivos de la nueva instalación
cloacal y la conexión a las cámaras de inspección existentes. 
Los  tendidos  de  las  cañerías,  colocación  y/o  instalación  de  piezas  especiales,  y  las  conexiones
pertinentes,  que  integren  las  redes  cloacales  se  ajustarán  a  los  tipos  de  material,  diámetros  y
recorridos y pendientes especificados en la documentación gráfica y/o en las especificaciones técnicas
generales y particulares y deberán verificarse su concreción en obra.-
Las cañerías enterradas serán colocadas siguiendo las pendientes  reglamentarias,  calzándose en
forma conveniente sobre una cama de arena humedecida y compactada de 10 cm de espesor y
cubiertos con una capa de arena humedecida de 5 cm de espesor.
Se prestará principal atención a la revisión de la normal circulación de los desagües por las cañerías
secundarias y primarias entre artefactos y las distintas cámaras y componentes de la instalación,
asegurando el  perfecto  calce  de las  cañerías existentes que no se reemplacen en los  artefactos
accesorios o cámaras de la red. 
Las cañerías, conexiones y accesorios a realizar serán de polipropileno (PP) sanitario diámetro 110,
63, 50, 40 mm espesores variables de acuerdo al diámetro, tipo AWADUCT, línea de color marrón,
con el cumplimiento de las siguientes normas:
El sistema de unión se realizará mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado O´ring o
equivalente y estará a juicio de la Inspección de Obra su aprobación.
Los cambios de dirección en la cañería se realizarán exclusivamente con accesorios provistos a tal fin,
estando prohibido doblar los caños o fabricar empalmes hembras en los mismos usando calor. Los
cortes de caños deberán ser limados a fin de quitar las rebabas y asperezas que dificulten el buen
funcionamiento de los empalmes.
Las rejillas  de piso  y  piletas  de patio,  abiertas o cerradas según se indique en los planos y sus
respectivos marcos serán de bronce cromado.
Se  deberá  incluir,  la  conexión  de  los  desagües  de  los  equipos  de  aire  acondicionados,  que  se
vincularán a las piletas de patio que se indiquen en los planos.
Una vez concluidos los trabajos la Contratista solicitará a la Inspección de Obra la aprobación de los
mismos. Para ello la Inspección de Obra realizará las pruebas necesarias para verificar el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

12.2 - Agua Fría y Caliente
Las tareas a ejecutar  comprenden la  instalación  completa de agua fría  y  caliente  en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes. 
Las cañerías de agua fría y caliente serán de polipropileno termofusionado Acqua System o similar,
con accesorios específicos conectándose mediante la técnica y uso de termofusoras; según estrictas
indicaciones de la casa fabricante.
Deberán conectarse a la red de agua existente en el edificio, debiéndose prever un punto de acceso
con tapa para acceder a la llave de paso principal.
El  dimensionamiento  de  las  cañerías  será  efectuado  por  la  Contratista,  quién  deberá  ponerlo  a
consideración de la Dirección de Obra para su aprobación, a través de un plano en donde consten los
diámetros adoptados. La provisión de agua caliente se realizará mediante un termotanque eléctrico
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cuyas características se indican en el punto 20.2.
Las llaves de paso general serán válvulas esféricas íntegramente de bronce, con doble prensa estopa
marca FV, con vástago ascendente de diámetro idéntico al de la cañería que cierra y tendrán rosetas
para cubrir el corte del revestimiento.
Todos los caños de agua fría irán 10 cm. por debajo o separados de los de agua caliente. 
Todo el sistema de distribución de agua se someterá a prueba antes de cubrirlo. La Contratista deberá
solicitar inspección ocular de la Inspección de Obra para obtener la aprobación y permitir el tapado de
las  cañerías.  Para  ello  deberá con 24hs de anticipación  conectar  el  servicio  para  poder  verificar
adecuadamente la existencia de pérdidas. 

12.3 Provisión y colocación de Artefactos y Griferías
Comprenderá  la  provisión  y  colocación  de  artefactos  sanitarios  (inodoros  y  vanitorys),  y  de  sus
correspondientes griferías. Serán marca Ferrum, línea Bari o similar. Los inodoros serán siempre con
depósito a mochila de apoyar. Se incluirán también en los baños las tapas y asientos para inodoros de
madera laqueada y herrajes plásticos, que deberán ser los correspondientes a la línea Bari de Ferrum
(Traful Tkx).
La colocación se realizará con extrema prolijidad, perfectamente perpendicular a la pared de apoyo,
no admitiéndose artefactos desnivelados, flojos o que se muevan. Los mismos se conectarán a la red
de 
agua mediante conexiones flexibles cromadas

Los tornillos de fijación serán de bronce, no permitiéndose bajo ningún concepto, colocar elementos
de hierro galvanizado.  Todos los artefactos que a juicio de la Supervisión de Obra no hayan sido
perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar por el instalador.-
Los  lavatorios  serán  de  colgar  marca  Ferrun  Modelo  Tori  Grande  o  similar  que  por  tamaño  y
profundidad permita la normal apertura de puertas. Las griferías a colocar en estos casos serán de
línea FV 361 modelo Pressmatic. Los desagües de lavatorios se conectarán con una prolongación de
la misma cañería.
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En el baño adaptado deberán colocarse los artefactos y accesorios que se indican en planos, y todos
aquellos que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos funcionales
que  establecen  las  normativas  vigentes,  de marca  Cordenons  o  similar.  Se  incluirán,  lavatorio  e
inodoro con mochila y tapa, espejo basculante de 60 X 80 Cm y 2 juegos de barrales rebatibles. Se
incluirá grifería Monocomando de Lavatorio modelo “Win” de marca Hidromet o similar.
También se colocará un asiento rebatible para la ducha con estructura de hierro  Reforzada con 8
puntos de fijación . Dimensiones 45 cm de ancho y 40 cm de alto. Asiento de 33x33 cm 

En las piletas de las mesadas de acero inoxidable planteadas se colocarán griferías
de la línea FV B1 Arizona, monocomando, como el que se muestra en la imagen
adjunta.
Las piletas llevarán sifón simple con acceso, color blanco, con tapa a rosca simple
(marca Sifolimp o similar).

12.4 Provisión y colocación de accesorios de higiene
La Contratista realizará la provisión y colocación de kits de accesorios
de higiene. 
En los baños adaptados estarán compuestos por dispensers para papel
higiénico  en  rollo,  para  jabón  líquido  y  para  toallas  intercaladas  de
papel. Serán fabricado en ABS, con llave de seguridad.
Sobre las mesadas del shock room y sobre las mesadas del sucio y
limpio de la sala de observación se proveerán exclusivamente dispensers
para jabón líquido y para toallas intercaladas de papel. 
La ubicación definitiva de los mismos será oportunamente definida por la
Inspección de Obra.
En el baño del dormitorio médico se incluirá kits accesorios para baño,
modelo  Fv Arizona o similar, conformado por Toallero, Percha, Porta Rollo y
Jabonera como se visualiza en la imagen adjunta.

12.5 Espejo Baños
La Contratista realizará la provisión y colocación de espejos en la totalidad de los
baños del área a intervenir. Se colocarán sobre la superficie del revestimiento del
muro. Serán de 50x70, con borde de PVC color blanco, cantos redondeados, como el
que se indica en la imagen adjunta.
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13. I- ELÉCTRICA  

Se deberá realizar la provisión de materiales, mano de obra, conducción técnica y todo lo necesario
para efectuar  la  instalación  eléctrica  y  de iluminación en el  sector  a intervenir,  de acuerdo a las
presentes Especificaciones Técnicas y lo indicado en los planos. Todos los trabajos que cubren la
presente  especificaciones  se  ejecutarán  en  un  todo  de  acuerdo  con  la  Reglamentación  para
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA Sección 710)
En el estudio de ofertas se tendrá en cuenta la calidad de las marcas indicadas en este Pliego, que
fueron las que se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el Presupuesto Oficial. En el caso de ofrecer
otra alternativa, el Contratista deberá indicarlo en la propuesta
Se ha contemplado en próximas etapas, la instalación de un Tablero Hospitalario, para lo cual toda la
instalación contemplará la futura conexión al mismo. 
La Empresa Contratista se hará cargo del proyecto de Ingeniería Eléctrica de esta obra, que deberá
presentar los planos conforme a obra firmado por el profesional a cargo una vez que se finalicen los
trabajos.

13.1 Instalación Eléctrica - Canalización y circuitos
En el  plano  de  instalación  Eléctrica  se indican  a  modo indicativo  la  ubicación  de bocas y  tomas
planteadas  en  el  proyecto  de  reforma  y  refuncionalización.  La  instalación  existente  se  anulará,
debiéndose  contemplar  todos los  trabajos  de  canalización  que  resulten  necesarios  para  la  nueva
instalación. 
En el pasillo de circulación se ha previsto un espacio para colocar a futuro un Tablero Seccional que
alimentará al  sector con protecciones termomagnéticas y diferenciales de 30mA de sensibilidad de
fuga.  El  tendido  de las  cañerías  deberá  cumplir  las  reglamentaciones  AEA710 –  Locales  de Uso
Médico, de modo de quedar en condiciones para su futura conexión al Tablero Hospitalario. 
Se deberá alimentar de manera independiente los circuitos para los equipos de aire acondicionado. (el
contratista deberá elaborar un Plano Unifilar  previo a la obra para aprobación de la Inspección de
Obra)
Se verificará la existencia de descarga a tierra a través de jabalina. En caso de no existir se proveerá y
colocará una jabalina ¾” por 3mts con su respectiva caja de inspección, siendo el cableado de unión
de la jabalina al Tablero Seccional de 10 mm2. Se medirá la resistencia de puesta a tierra y la misma
no deberá ser mayor a 5ohm, caso contrario se colocarán más jabalinas en paralelo hasta llegar a esa
resistencia.
Se utilizarán para las canalizaciones por cielorrasos cañerías rígida de PVC. Podrá utilizarse caño
corrugado plástico sólo en los casos en que las mismas queden amuradas.
La  canalización  de  datos  deberá  ser  independiente  del  resto  de  la  instalación,  y  en  el  plano  de
Instalación de Datos se indican sus ubicaciones y alturas respectivas.
Las cajas de tomas e interruptores se ubicarán a 0,30mts y  1,20mts respecto del  nivel  del  suelo
respectivamente.  Las medidas se tomarán al  centro de las cajas.  En el  caso de los tomas sobre
mesadas la altura será de 1,20mts. Los tomas para los equipos de aire acondicionado se ubicarán en
función a las dimensiones y características particulares de cada uno de los mismos.
Se deja constancia que los planos y documentación contenida en el presente pliego indican en forma
esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los
mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecido por la Inspección de Obra previo a
la iniciación de tareas.
Todos  los  materiales  a  utilizar  serán  de  primera  calidad,  nuevos  y  con  el  sello  de  conformidad
correspondiente.  En  la  adjudicación  se  tendrá  en  cuenta  las  marcas  y  calidad  de  los  materiales
presupuestados.
Conductores: Se utilizarán cables y conductores que cumplimenten los requisitos establecidos por las
normas IRAM 62266. 
Deberán ser normalizados anti-llama y de marca reconocida  (IMSA, PIRELLI  o similar).
Los conductores deberán ser de color verde amarillo para la puesta tierra, celeste para el neutro y
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fases de colores normalizados (negro, marrón y rojo). 
Los  conductores  para  el  cableado  interno  de  los  tableros,  canalizaciones  y  para  el  conductor  de
protección serán unipolares. 
Interruptores diferenciales: Los interruptores diferenciales serán de 30 mA (Siemens, Schneider o
ABB o de calidad equivalente). Los interruptores termomagnéticos serán de curva C. La capacidad de
ruptura de los interruptores termomagnéticos será de 6 kA.  
Gabinete: Estará compuesto por un gabinete de chapa, de dimensiones adecuadas para contener
todos los elementos mas un 20% de espacio disponible para agregar componentes a futuro. 
Cañerías y accesorios: Las cajas de derivación y las cajas rectangulares para tomas y llaves, serán
de PVC rígido.  Las uniones deberán ser de PVC y aseguradas a presión a las cajas octogonales
grandes, chicas, y cuadradas.
Interruptores  y  tomacorrientes:  Los  mismos  serán  de  embutir  completos  (bastidor,  elementos,
tornillos de fijación) marca Jeluz modelo Verona o calidad similar. Los tomacorrientes deberán ser de
tipo 2P+T, de 10 A, según norma IRAM 2071.

13.2 Artefactos de iluminación
La Contratista deberá realizar la provisión y colocación de artefactos de iluminación (se incluirán las
luminarias con sus respectivas lámparas) que se indiquen.
Se describen a continuación las luminarias presentes en los planos respectivos:

TIPO ARTEFACTO "L01"
Panel led empotrable cuadrado. 
Marca Candil o similar. Potencia 24W. 
Lúmenes: 2500
Temperatura color: 4000 ºK.
Medidas: 45x45 cm
Cantidad: 6

TIPO ARTEFACTO "L02"
Plafón de aplicar Led Circular. 
Potencia: 18W. 
Lúmenes: 1610
Color 4000 °K. 
Diámetro: ø221x18mm. 
Luminaria Color Blanco
Marca: Geneve o similar
Cantidad: 13

TIPO ARTEFACTO "L03"
Liston Bajo Alacena Led.
Marca Sica o similar.
Potencia: 14W  
Lúmenes: 1050
Luz Blanco Neutro: 4000 ºK 
Medida: 90cm  
Cantidad: 2
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TIPO ARTEFACTO “L04E” – LUZ DE EMERGENCIA
Modelo 2020 Litio - 60 LEDS 
Dimensiones: 550x49x78mm
Marca: Atomlux o similar
Cantidad: 5

TIPO ARTEFACTO “L05E”
Cartel De Salida Luminoso a led
Modelo: Ultra Slim 9905L 
Marca: Atomlux o similar
Cantidad: 2

14- I-DATOS  

14.1 Instalación de Datos
La Contratista deberá realizar la instalación de Datos que se describe en el plano respectivo.
La  ejecución  de  la  misma  se  realizará  con  materiales  de  primera  calidad,  debiéndose  incluir  el
cableado indicado. Para los mismos se utilizarán cables de red de marca Furukawa o similar.
En todos los lugares en donde se indica en el plano un punto de datos “PC” se colocarán 2 cajas
rectangulares con un faceplate doble con dos conectores Jack RJ45 cat 5e por cada una. 
Por cada puesto de trabajo se dispondrán 4 tomas de electricidad.
Una vez realizados los trabajos, La Contratista deberá dar aviso a la Inspección de Obra, para que se
solicite la aprobación del Sectorial Provincial de Informática quien verificará el correcto funcionamiento
de la instalación.
Asimismo, La Contratista deberá confeccionar un plano Conforme a Obra que será oportunamente
entregado a la Inspección de Obra.

15. PINTURA  

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y
equipos  que  correspondan  para  la  ejecución  de  los  trabajos  de  pintura  de  acuerdo  a  las
especificaciones  del  Plano  de  Terminaciones  y  a  las  instrucciones  que  imparta  al  respecto  la
Inspección  de  Obra,  como  así  también  todas  aquellas  operaciones  que  sin  estar  especialmente
detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.
Comprende  la  pintura  por  medios  manuales  o  mecánicos  de  todas  las  superficies,  tanto  de  las
existentes  como de  las  nuevas,  ya  sean  muros,  tabiques  y  cielorrasos,  incluyendo  la  pintura  de
carpinterías y rejas que se indiquen, en el área objeto de intervención.
Todas las superficies deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de base, pintura, etc. Las superficies a pintar deberán estar limpias secas
y libres de polvo.
Si hay presencia de hongos, deberán eliminarse lavando con una solución de agua y ácido muriático
que contenga 10 grs. de ácido por litro. En este caso y en el de superficies nuevas propensas a la alta
contaminación, aplicar como pintura de terminación Pintura Especial Antihongos.
En caso de existir eflorescencia (salitre) en la superficie, éstas deberán ser igualmente tratadas.
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15.1 Látex para interiores
El látex para interiores a utilizar será de 1ª calidad, tipo LOXON marca Sherwin Williamso similar. 
En los casos de superficies nuevas, se aplicará una mano de PROBASE Fijador Sellador Acrílico,
diluido  de acuerdo a las  instrucciones del  fabricante.  Posteriormente se aplicarán 3  manos como
mínimo en color blanco.
En las superficies existentes previamente se aplicará enduído plástico interior tipo PROBASE marca
Sherwin Williams o similar  en aquellos sectores que presenten áreas ampolladas,  descascaradas,
oquedades,  rayaduras  e  imperfecciones  superficiales.  Posteriormente  se  lijará  para  emparejar,
eliminando el polvillo.
A continuación, se aplicarán al menos 2 manos del látex antes descripto debiendo verificarse que la
superficie quede cromáticamente homogénea.
El tiempo de secado entre mano y mano será de 4 horas como mínimo.

15.2 Látex para cielorrasos nuevos.
Se  aplicará  sobre  todas  las  superficies  del  cielorraso  con  junta  tomada  nuevas.  El  látex  para
cielorrasos  antihongos  a  utilizar  será  de  primera  calidad  tipo  Z10  extra  cubritivo  marca  Sherwin
Williams o similar. Se aplicará previamente una mano de PROBASE Fijador Sellador Acrílico, diluido
de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Posteriormente se aplicarán 3 manos como mínimo en
color blanco.

15.3 Latex para cielorrasos existentes
Se aplicará sobre todas las superficies de cielorraso existente del área a intervenir (áreas interiores y
cielorraso alero del ingreso de ambulancia) en un todo de acuerdo a los planos de terminaciones. El
látex para cielorrasos antihongos a utilizar  será de primera calidad tipo Z10 extra cubritivo marca
Sherwin Williams o similar. Se aplicarán al menos 2 manos como mínimo en color blanco, hasta lograr
un acabado homogéneo.

15.4 Esmalte sintético sobre carpinterías y herrerías
En todos los muros de locales, circulaciones y esperas ya sean interiores o exteriores hasta una altura
de h:0.80m. Para lograr una superficie perfectamente uniforme se aplicará masilla al aguarrás que una
vez seca se lijará eliminando el polvillo.  Luego sobre la superficie lijada y limpia, se aplicarán dos
manos de esmalte sintético semi-mate marca Sherwin Williams o similar color a definir. 

15.5 Esmalte sintético sobre carpinterías y herrerías
En todas las carpinterías metálicas  y herrerías (rejas existentes,  puertas placa existentes),  previo
lijado y limpieza de la superficie, se aplicarán dos manos de Esmalte Sintético Multi-acción 3 en 1
secado rápido marca Casablanca o similar color blanco.
Para lograr una superficie perfectamente uniforme en los sectores que deban reparase se aplicará
masilla al aguarrás que una vez seca se lijará eliminando el polvillo.
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16 - AIRE ACONDICIONADO   

16.1 Equipos de Aire Acondicionado
La Contratista deberá proveer, instalar, conectar y poner en marcha los equipos de aire acondicionado
frío-calor que se indican en el plano correspondiente. En el mismo se describe la potencia de cada
equipo  y la  ubicación  de las  unidades  interiores  y  exteriores  respectivas.  Serán de marca LG,  o
equivalente.
La instalación será entregada en correcto funcionamiento en un todo de acuerdo con la finalidad de la
misma; de modo tal  que si  a  los efectos de lograr  ese objetivo,  se hace necesario algún trabajo
complementario o la instalación de algún dispositivo mecánico y/o eléctrico no indicado puntualmente
en la presente especificación, deberá ser realizado por la contratista sin costo adicional 
La misma contratista deberá efectuar la ayuda de gremios de los rubros necesarios para terminar la
obra de acuerdo a su fin, totalmente reconstruidas las partes del edificio que se hubieran deteriorado
por efecto de los trabajos, y terminada de acuerdo a las reglas del arte de construir.
La instalación eléctrica será independiente, en un todo de acuerdo con lo especificado en los planos
correspondientes.
Se deberán prever las cajas de preinstalación y los desagües de cada unidad, debiéndose embutir
todos los elementos correspondientes. 

16.1 Retiro y reubicación unidades interior / exterior de splits existentes
La Contratista efectuará el retiro de aquellos equipos de aire acondicionado que se indican en el Plano
de Demoliciones y Retiros (se incluirá el  retiro tanto de las unidades interiores como exteriores) y
serán puestos a disposición de la Inspección de Obra para su destino. 

16.2 Provisión y colocación de equipo tipo Split invertir de 4500frigoriías F/C
Provisión, colocación e instalación de 3 equipos tipo Split inverter de 3000frigoriías F/C y 1 equipo de 
5000fgs F/C de marca Surrey o similar superior calidad según ubicación en plano de las unidades 
interiores y a determinar la ubicación de las unidades exteriores según indicación que imparta personal
técnico del Hospital y la Inspección de Obra.
Se asegurará la instalación de los nuevos equipos de forma de asegurar la estanqueidad del pase de 
cañerías y la conexión a tablero seccional por circuito independiente.

16.3 Equipo Presión Negativa Aislado
La Contratista efectuará la provisión y colocación de un equipo portátil para presión negativa marca 
CASIBA MV-E-P modelo 2412 (600m3/h) o equivalente, totalmente construido en chapa de acero 
inoxidable calidad AISI 430, con prefiltro de mediana eficiencia plisado impregnado con carbón 
activado marca CASIBA modelo PREFIL CARB en la cara de entrada, radiación germicida mediante un
tubo de luz ultravioleta (UV) de alta intensidad, y un filtro ABSOLUTO H.E.P.A. Minipliegue H-13 de 
99,99% de eficiencia mínima para partículas de 0,3 micrones. Motoventilador centrífugo monofásico 
con variador electrónico de velocidad y salida con collarete para conducto flexible de diámetro 200mm 
La Contratista deberá presentar certificación escrita de que los equipos provistos logran los parámetros
exigidos que a continuación se detallan: 
1. Presión negativa
La sala deberá mantenerse en presión negativa respecto a los pasillos y áreas adyacentes. Diferencial
mínimo: -2,5 Pa (ideal entre -2,5 y -15 Pa). El aire siempre debe fluir desde áreas limpias hacia la sala
de aislamiento, evitando la salida de contaminantes. 
2. Renovación de aire: 12 a 15 renovaciones de aire por hora (ACH) como estándar internacional.
3. Extracción y tratamiento del aire: El aire extraído no debe recircular. Colocar filtro HEPA a la salida
(el  equipo  descripto  anteriormente  tiene  dicho  filtro).  No  obstante,  para  mayor  seguridad,  el  aire
extraído se deberá conducir directamente al exterior a una zona segura (con salida a los 4 vientos). 
4. Flujo de aire y diseño. El aire debe ingresar por rejillas o difusores en el techo o parte superior de la
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pared y extraerse por rejillas en la zona baja, cerca de la cabecera del paciente.
Otras características del sistema como la Inyección de aire, el control de temperatura y humedad, el
diseño  de  una  antecámara  previa  a  la  sala  de  aislado,  quedaran  a  ajustar  y  determinar  con  la
Inspección de obra y el especialista a cargo del sistema. 
Esto asegura que las partículas suspendidas sean rápidamente extraídas.

17. GASES MEDICINALES  
Generalidades
Se deberá cotizar la provisión de materiales, mano de obra, conducción técnica y todo lo necesario
para efectuar la instalación de los poliductos en las áreas de Consultorio y Enfermeríade la Guardia
Locales B.01/03/06 de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y planos adjuntos. Todos los
trabajos  que  cubren  la  presente  licitación  se  ejecutarán  en  un  todo  de  acuerdo  con  la  NORMA
INTERNACIONAL  CEI  IEC 60601-1  de Requisitos  Generales  para  la  Seguridad  en Equipamiento
Electromédico y con la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación
Electrotécnica Argentina y su anexo, Sección 710, Locales Para Uso Médico.
La Contratista deberá realizar su propio relevamiento y evaluación técnica a los fines de presentar a la
Inspección de Obra para su aprobación el proyecto ejecutivo, que constará de planos y cálculo de
cañerías. Se deja constancia que los planos y documentación en el presente pliego se indican en
forma esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de
los  mismos  puede  sufrir  variaciones  y  será  definitivamente  establecido  en  los  planos  de  obra
entregados por el contratista previo a la iniciación de tareas.
La Contratista presentará los permisos y planos aprobados cumpliendo con las leyes, ordenanzas y
reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal, y además suministrará planos e
instrucciones de uso y de mantenimiento de los equipos o elementos especiales que los requieran.

17.1. Instalación Completa.  Poliductos / Cañerías
Generalidades Poliductos
Estarán conformados por  perfiles  de aluminio  extrusados  calidad  6063 T5 como mínimo,  espesor
mínimo de 2mm.
Serán  ductos  totalmente  independientes,  aptos  para  alojar  suministro  eléctrico,  gases  médicos,
electricidad  e  iluminación.  Acabado  superficial  en  pintura  poliéster  polvo  epoxi  antibacteriana  y
anodizado.
Ducto central: será apto para suministro de gases médicos y/o suministros eléctricos. Tapa ducto será
con apertura y cierre a presión por clipeo, libre de tornillos.
Ducto  Superior: será  apto  para  contener  suministro  eléctrico  y  módulo  de  iluminación
ambiente/nocturna.  Tapaducto  con  eje  de  apertura  símil  bisagra  que  permite  un  fácil  acceso  a
reparaciones sin necesidad de efectuar el desmontaje de esta y traba de cierre a presión por clípeo.
Ducto Inferior: será apto para contener suministro eléctrico y módulo de iluminación ambiente/nocturna.
Tapa ducto con eje de apertura símil bisagra que permita un fácil acceso a reparaciones sin necesidad
de efectuar el desmontaje de esta y traba de cierre a presión por clípeo.
Las punteras terminales laterales serán de PVC inyectadas libres de tornillos a la vista con acabados
símil al panel.
Las tomas de gases serán tipo DISS. Los Módulos eléctricos tendrán indicadores de presencia de
tensión.
Tendrán además un riel para soportar accesorios de hasta 20Kg como mínimo.
Los poliductos se fijarán a la pared de la forma indicada por el fabricante.
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Panel Tipo 1 - Poliductos simples en Consultorios B.01/06
Se instalará 1 poliducto, en la cabecera de cada camilla en los Consultorios de atención
Constará con 3 bocas DISS (oxígeno, aire comprimido, vacío) c/u de 3 canales
6 toma corriente como mínimo de 10A cada uno con puesta a tierra central tipo IRAM.
2 toma corriente como mínimo de 16A cada uno con puesta a tierra lateral tipo Schuko norma Din.
Incluirá barral porta accesorios a lo largo del panel con: Flowmeter oxigeno 0-15 L/min. DISS, frasco
humidificador 300cc, flowmeter aire comprimido 0-15 l/min DISS, llave aspiración con cacuómetro y
frasco 500cc DISS, bandeja porta monitor, luz retráctil, porta sueros 4 ganchos, pulsador y llamador.
Estos circuitos eléctricos serán conectados al Tablero Seccional Observación (tablero provisorio hasta
ejecutar Tablero Hospitalario)

Panel tipo 2 - Poliducto Doble en Enfermería
Se instalará 1 poliducto doble, en la cabecera de las camillas de atención y constará para cada puesto
con 3 bocas DISS (oxígeno, aire comprimido, vacío) c/u de 3 canales
6 toma corriente como mínimo de 10A cada uno con puesta a tierra central tipo IRAM.
2 toma corriente como mínimo de 16A cada uno con puesta a tierra lateral tipo Schuko norma Din.
Incluirá barral porta accesorios a lo largo del panel con: Flowmeter oxigeno 0-15 L/min. DISS, frasco
humidificador 300cc, flowmeter aire comprimido 0-15 l/min DISS, llave aspiración con cacuómetro y
frasco 500cc DISS, bandeja porta monitor, luz retráctil, porta sueros 4 ganchos y pulsador
Estos circuitos eléctricos serán conectados al Tablero Seccional que determine personal técnico del
Hospital y la Inspección de Obra

Cañerías 
Las cañerías deberán ser realizadas en un todo de acuerdo a las NORMA IRAM FAAA AB 37217,
serán de cobre electrolítico de 99.8% de pureza de la mejor, sin costura, del tipo rígido, de interior
pulido y desengrasado en fábrica. Serán probados a una presión de 12 atm durante un plazo mínimo
de 30 minutos. El personal interviniente deberá poseer probada experiencia en instalación de gases
medicinales.
Los accesorios  serán de cobre electrolítico,  diseñados especialmente  para soldadura de plata.  La
cañería se conducirá dentro de los poliductos por canales especialmente diseñados para la distribución
de los fluidos especiales. 
En el montaje de la instalación se evitará todo contacto del cobre con todo metal que pueda dar lugar a
la formación de pares eléctricos.
Las bocas de salidas de oxígeno, vacío, aire comprimido, se deberán colocar a una altura de 1.40 mts
desde el nivel de piso terminado y llevarán válvulas de corte de 3 cuerpos de bronce, eje de acero
inoxidable asiento de teflón,  ¼ de vuelta con extremo para soldar  a tope,  marca WORCESTER o
similar, de un cuarto de vuelta, con asiento de teflón y paso total tal que permitan el paso del fluido,
asegurando el seccionamiento de los ramales respectivos.
Una vez colocadas las tuberías, pero antes de colocar las válvulas se deben someter a una limpieza
integral las mismas para eliminar los posibles restos de humedad o materias extrañas. Ello se logrará
haciendo circular dentro de la cañería nitrógeno o aire comprimido a presión.
La prueba correspondiente al circuito de aspiración, consistirá en la repetición de todos los pasos antes
mencionados y la verificación final con aparatos colocados, al valor de vacío o presión negativa de
trabajo del equipo generador de vacío (40-55 cmHg).
Las bajadas a los equipos será el indicado en planos, debiendo asumir toda ayuda de gremio implícita
y correspondiente a  montajes de poliductos. Cabe acotar que no admitirán empalmes o soldaduras, en
zonas no accesibles luego de completado el tendido, o dentro de muros o mampostería posteriormente
revocados.
Una vez terminada la instalación deberá ser pintada de color normalizado o rotulada  cada 1,5 m, pro-
bada a 1 1/2  la presión de trabajo durante un lapso no menor de cuatro horas, no debiendo presentar
ninguna disminución en dicha presión de prueba. En caso contrario deberá revisarse la instalación
para detectar las pérdidas que ocasionaran dicha disminución de presión. Una vez efectuadas las re-
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paraciones deberán repetirse las pruebas hasta obtener un resultado satisfactorio.

Conexiones
Las conexiones se realizarán mediante caño de cobre y soldadura de plata.
Cada toma tendrá su llave de corte de fácil acceso desde la tapa de inspección.
Cada línea de gases que salga del poliducto será soldada a la línea troncal más cercana por medio de
caños de cobre correctamente identificados por color.
En  los  tramos  que  los  caños  de  cobre  tengan  que  ser  empotrados  en  la  mampostería  serán
adecuadamente protegidos de la corrosión.
Al finalizar se realizarán pruebas de estanqueidad y obstrucción.
Se utilizará caño de cobre electrolítico de interior pulido y de pureza 99 %. De un espesor mínimo de
1mm para diámetros de hasta 1 plg. y de 1,5 mm. para diámetros superiores. El rollo de cobre se
permitirá únicamente para hacer las acometidas de bajada hasta el panel y las mismas tienen que ir
encamisadas.
En ningún caso se doblará la cañería, debiendo utilizarse accesorios aptos para soldadura para los
cambios de direcciones, bifurcaciones y cambio de diámetros.
Los accesorios, curvas, tés, uniones y reducciones serán de cobre electrolítico y de pureza del 99%.
Todos  los  elementos  y  accesorios  componentes  de  la  red  como  ser:  válvulas,  reguladores,
manómetros,  flexibles,  sistemas  de  reducción,  unidades  terminales  (paneles),  equipos,  alarmas,
materiales,  acoples,  etc.  deberán  ser  aptos  para  el  uso  de  oxígeno  medicinal  bajo  todas  las
condiciones de servicio.
Los encamisados de las acometidas se realizarán mediante la unión de caño semipesado de 1 plg. y
de 2 cajas metálicas MOP de 10 x 10 (de 10 x 5 en el caso de miniductos), una en la parte superior y
otra a la altura del panel, sobre el ducto de ingreso de los gases.
Las uniones se realizarán con soldaduras de alto punto de fusión (más de 500° C) plata 35% con uso
de oxiacetileno durante los procesos de soldadura y elemento decapante para plata. El interior será
barrido con nitrógeno extra seco calidad medicinal.
Para recorridos paralelos entre cañerías de gases médicos y redes de servicios eléctricos, gas natural
o combustible; se deberá prever separaciones entre dichas cañerías de servicios de más de 35 mm.
Las  cañerías  deberán  poseer  una  adecuada  descarga  a  tierra  y  será  provista  de  la  protección
adecuada cuando se encuentra expuesta a daños físicos. Ningún tramo se encontrará enterrado, ni
atravesará recintos o depósitos de materiales inflamables.
Los diámetros mínimos y recorridos estimativos se indican en los planos. Oxígeno y aire comprimido
5/16” y aspiración 3/8” diámetro exterior.
El tendido de los caños será sujetado mediante el método más conveniente en función a los espacios
asignados para su recorrido, dichos métodos deberán ser aprobados por la dirección de obra y las
distancias máximas entre sujeción y sujeción no superarán los 1,5 más. 

Normas de aplicación:
Unidades Terminales para gases Médicos fabricados bajo Norma Internacional DISS.
Producto Certificado por ANMAT PM-1207–1 (organismo regente) y elaborado y ensamblado en planta
Habilitada por dicha entidad.
Normas de Seguridad Eléctrica IEC 601 (o su correspondiente IRAM 4220)
Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina.
IRAM-ISO 7396-1 (Sistemas de redes de gases medicinales comprimidos y vacío) 
UNE-EN 793: requisitos particulares para la seguridad de las unidades de suministro médico.
UNE-EN  737-1:  Sistemas  de  distribución  canalizado  de  gases  medicinales.  Parte  1:  unidades
terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.
ISO 9170-1. terminal unitsfor medical gas pipeline systems.
UNE 60601-1: equipos electro médicos – requisitos generales para la seguridad.
La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90364-7—710 grupo de aplicación 2b.
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18 CARTELERÍA  

18.1 Señalética interior
Se realizará un rotulado viníll adhesivo sobre placas de acrílico a colocar en la cara exterior de las
puertas del sector a intervenir. La misma identificará el uso de cada uno de los locales. La tipografía,
color, y demás detalles serán a coordinar con la oficina de comunicación del Hospital. El listado de los
locales a identificar y su ubicación se definirán oportunamente por la Inspección de Obra.

19. EQUIPAMIENTO  

19.1 Mesadas y muebles bajomesadas
La Contratista realizará la provisión y colocación de mesadas y muebles bajo mesadas, en un todo de
acuerdo a los planos y detalles que se incluyen en el presente pliego.
El mueble bajo mesada será de melamina de MDF de 18mm color blanco 
Deberán  tener  puertas  de  abrir  y  cajoneras  s/  plano.  Todas  tendrán  una  protección  perimetral
conformada por un tapacantos de PVC de 0,4mm color blanco. Las hojas de abrir llevarán bisagras
articuladas,  y  en  el  caso  de  incluir  cajones,  tendrán  correderas  metálicas.  Todas  las  manijas  de
accionamiento se resolverán mediante perfil "J" de aluminio. En los casos que se especifique estante
interior, será del mismo espesor y terminación que el resto del mueble.
Sobre dicho mueble, se apoyará una mesada  de 60cm de ancho que será conformada con chapa
plegada de acero inoxidable AISI 304L de 0,8mm de espesor, de calidad certificada, pulido mate. 
Las mesadas incluirán una bacha de  la forma, dimensiones y profundidad que se indique en cada
caso, con respaldo perimetral de 7,5 cm con espesores mínimos de 0.8mm y estará revestida en su
parte inferior con madera impermeabilizada con pintura asfáltica. El frente de la mesada deberá quedar
conformado de modo tal  de alcanzar  un espesor  de 5 cm.  Se incluirá  la perforación para colocar
grifería.
En los casos en los que se indique en el plano, en la parte superior a 1.40mts del nivel del piso, se
colocarán  alacenas  de  60cm  de  alto  y  40cm  de  profundidad  con  estante  interior,  de  idénticas
características de materiales y espesores que el mueble bajo mesada.

19.2 Cortinas Roller Sunscreen
La  Contratista  realizará  la  provisión  y  colocación  de  cortinas  tipo  “Roller
Sunscreen Mesh”, marca Coversun o similar, con sistema de accionamiento
Roller. Se colocarán en: dormitorio guardia (1), observación (2) , shock room
(2), acordes con las medidas de las aberturas. (aprox. 1,50 x 1,50)
Se  debe  tener  presente  que  las  medidas  son  indicativas,  por  lo  que  La
Contratista se obligará a corroborar todas las dimensiones in situ, sin que las
diferencias  que  resultaren  le  otorgue  derecho  a  reclamar  el  pago  de
excedente alguno.
Las dimensiones de las cortinas a instalar se deberán corresponder con las
de los paños de las correspondientes aberturas a cubrir.
Las cortinas enrollables serán de tela Mesh 6%, color blanco y se accionarán
con comando manual a cadena.
Deberá  ser  cortada  en  perfecta  escuadra  evitando  el  cabeceo  de  la  pieza,  de  modo  tal  que  la
operación de subida y bajada se realice sin sobresaltos. Las mismas estarán sujetas a un tubo de
enrollamiento conformado por piezas de extrusión de aluminio de diámetro acorde a la medida de la
cortina, permitiendo la fijación de la tela al tubo y debiéndose garantizar la no flexión del mismo en más
de 3 mm. En la parte inferior estarán adosadas a un zócalo de aluminio mediante sistema de encastre. 
El mecanismo de accionamiento será del tipo roller, con un mecanismo de ascenso y descenso rotativo
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accionado por una cadena plástica.
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, muestras del sistema a
instalar previo a la colocación.

19.3 Termotanque Eléctrico
La  Contratista  realizará  la  provisión  y  colocación  de  un  Termotanque  eléctrico  Rheem
FUNCTIONAL TEPC125ERHK2 blanco, de capacidad 125L 220V, o similar.
La instalación del TERMOTANQUE se realizará en donde se indica en el plano. Antes de
comenzar los trabajos, la empresa se deberá asegurar de cortar la energía eléctrica en
el disyuntor correspondiente y cierre de la válvula de agua principal, para posteriormente
conectar la válvula de entrada de agua fría en la parte inferior del termotanque y la
válvula de salida de agua caliente en la parte superior. Todas las cañerías serán de la
línea  AWADUCT  o  similar,  termofusión.   La  empresa  Contratista  deberá  seguir  las
instrucciones del fabricante para conectar el termotanque a la fuente de alimentación
eléctrica asegurándose de seguir todas las normativas de seguridad eléctrica y utilizando
cables adecuados para la corriente necesaria.
Se realizará una prueba del sistema abriendo la válvula de agua fría y llenando el tanque. Luego, abrir
la válvula de agua caliente para purgar el aire del sistema. Una vez que el agua fluya de manera
constante y sin burbujas de aire, enciende el termotanque y verifica que funcione correctamente.

19.4 Tandem 3 asientos
La  Contratista  realizará  la  provisión  de  5  (cinco)  tándem  de  bancos
metálicos para salas de espera de 3 cuerpos, marca Nomem o equivalente,
línea  Flug.  Los  asientos  y  respaldos  serán  de  color  rojo.  Serán  sin
apoyabrazos. Tubo estructural de acero (3" - 2.5 mm) -  Pintura poliéster
termoconvertible - Chapa perforada (3.2 mm) 

19.4 Camilla de Revisación en Consultorio
Con estructura de perfiles de acero 1 plano acolchado con 5 cm mínimo
y revestida de tela plástica y lavable. De 1.80 x 0.60 m
Con Base con 4 patas metálicas con regatones aletados internos 

19.4 Camilla de Revisación en Consultorio
Con estructura de perfiles de acero 3 planos acolchados articulados con 6
cm de goma espuma mínimo y revestida de tela plástica y lavable. De
1.80 x 0.60 m. Con 3 movimientos elevación y descenso del plano de
tórax  y  de  piernas  y  Trendelenburg.  Con  taloneras,  apoyabrazos  y
pierneras desmontables
Con Base con 4 patas metálicas con regatones aletados internos 

NOTA: La obra a presupuestar deberá considerarse completa de acuerdo con las reglas del arte de la
construcción,  cualquier  error  u  omisión  en  el  pliego  deberá  consultarse  con  anticipación  a  la
presentación de la oferta. 
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Obra: REFORMA GUARDIA HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO – ETAPA 2

Ubicación: Alem 1450 – ROSARIO
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	PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
	1.- TRABAJOS PRELIMINARES
	La Contratista realizará la provisión y colocación de mosaicos graníticos compactos. Serán de color “Beige Sahara” y “Gris Bardiglio” , de características lo más similares posibles a los existentes, de marca Blangino o similar.


