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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REFORMA GUARDIA
HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO - ETAPA 2

UBICACION: ALEM 1450 - ROSARIO

El propésito de esta licitacion es llevar a cabo la 2% etapa de una serie de trabajos necesarios
para la mejora de las condiciones edilicias y de funcionamiento del area de Guardia del
Hospital Provincial de Rosario, con el objetivo de mejorar el estado general edilicio y las
condiciones de funcionamiento del sector, tanto para la atencién al publico como mejores
condiciones de trabajo para el personal.

Para realizar estos objetivos, se han propuesto una serie de obras detalladas en la
documentacion que acomparia al presente pliego.
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MINISTERIO DE SALUD PROVINCIA DE SANTA FE.

OBRA: REFORMA GUARDIA - ETAPA 2

UBICACION: ALEM 1450 - ROSARIO

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:
$139.806.167,53

SISTEMA DE CONTRATACION:
Ajuste alzado sin redeterminacién de precios

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
90 dias corridos

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
90 dias corridos, contados a partir del
Acta de Recepcion Provisoria
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OBRA: REFORMA GUARDIA - ETAPA 2

HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO
ALEM 1450 - ROSARIO

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente Licitacion es la ejecucidon y provision de los materiales necesarios para la
ejecucion de la 2da Etapa de los trabajos a realizar en el Hospital Provincial de Rosario sito en calle
Alem 1450, ciudad de Rosario, Santa Fe. Este proyecto corresponde a la Direccion General de
Recursos Fisicos e Infraestructura Hospitalaria Zona Sur del Ministerio de Salud de la provincia de
Santa Fe y comprende el cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general y no
excluyente.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION:

La documentacién técnica que consta en el presente Pliego debe interpretarse que es a titulo
ilustrativo, y en ningun caso dara derecho a La Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de
la Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios
cémputos y célculos de costo de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

No se admitiran por ningin motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las mismas.
Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion, para
su utilizacion, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

Se prevera que los trabajos se realizaran en coordinaciéon con la Direccion General de Recursos
Fisicos e Infraestructura Hospitalaria Zona Sur del Ministerio de Salud

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales La Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos y que se detallan en planimetrias y
en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros
siguientes:

TAREAS A DESARROLLAR

RUBRO 01- TRABAJOS PRELIMINARES
RUBRO 02 - DEMOLICION

RUBRO 03 - ESTRUCTURA

RUBRO 04 — MAMPOSTERIAS

RUBRO 05 - AISLACIONES

RUBRO 06 - CONTRAPISOS Y CARPETAS
RUBRO 07 - REVOQUES

RUBRO 08 - IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
RUBRO 09 - PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
RUBRO 10 - CIELORRASOS

RUBRO 11 - CARPINTERIAS

RUBRO 12 - |- SANITARIA

RUBRO 13 - I- ELECTRICA

RUBRO 14 - |-DATOS
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RUBRO 15 - PINTURAS

RUBRO 16 - AIRE ACONDICIONADO
RUBRO 17 - GASES MEDICINALES
RUBRO 18 - CARTELERIA

RUBRO 19 - EQUIPAMIENTO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1.- TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Cartel de obra

La Contratista, colocara en el lugar que le sefale la Inspeccién de Obra, un cartel de obra de 2,00 x
1m, de acuerdo con el disefio y dimensiones que se indiquen oportunamente.

Estara conformado por un bastidor metalico de cafio de 30 x 30mm que se tomara al muro y una chapa
galvanizada calibre n°24 adecuadamente vinculada a la estructura metalica mediante remaches pop.
Sobre la chapa se aplicara un impreso sobre vinilo auto adhesivo fondo color blanco, que sera
laminado con proteccion UV.

No podra contener tachaduras ni enmiendas de ningun tipo.

El cartel se colocara dentro de un plazo de 5 (cinco) dias contados a partir de la firma del contrato.

Una vez finalizada la obra La Contratista debera reutilizar la misma estructura del cartel de obra
reemplazando el vinilo autoadhesivo para el cartel definitivo del centro de salud, cuyo disefio y
ubicacién se definira en el transcurso de la obra por la Inspeccién de la misma.

1.2 Limpieza periddica y final

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.

Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos en el lugar de la ejecucién de los
trabajos.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma,
La Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica, otra de caracter general
final que incluye retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas.

1.3 Elementos de protecciéon

Todos los elementos del equipamiento tales como sillas, escritorios, archivos, estanterias, heladeras, y
todo otro elemento que actualmente se encuentre dentro de las areas a intervenir y que requieran de
su desplazamiento, deberan ser adecuadamente embalados y desplazados al lugar que
oportunamente defina la Inspeccion de Obra. Asimismo, se deberan proteger todos los sectores que
pudieran ser afectados por los trabajos con film de polietileno. Todos estos trabajos correran a cargo
del Contratista.

NOTA: Reparaciones

En las construcciones existentes a intervenir, todas las estructuras, superficies, terminaciones, etc.,
que por la ejecucidn de las obras aqui detalladas resulten dafiadas, seran convenientemente
reparadas de acuerdo con sus caracteristicas originales.

La Contratista debera verificar todas las medidas y trabajos en obra, como asi también debera tener
en cuenta todos los trabajos necesarios, aun cuando no hayan sido descriptos en la presente
documentacién y que hagan al uso de la obra a su fin
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02. DEMOLICION

La Contratista efectuara las tareas de demolicién que se detallan a continuacion y que se indican en
los planos adjuntos. Tendra a su cargo la provisién de los volquetes y el acarreo para el retiro de la
totalidad de los escombros y desechos producto de las tareas de demolicion que se describen.

02.1 Demolicién de Mamposterias comunes y o huecos

Se realizara la demolicion de las mamposterias en los sectores indicados en el plano de demolicion, y
de acuerdo a las indicaciones que imparta la Inspecciéon de Obra. Durante la demolicion se tendra
especial atencion en los métodos para llevarla a cabo evitando vibraciones, roturas innecesarias o
cualquier otra accién que ponga en peligro o disminuya el coeficiente de seguridad de la estructura
existente sostén del edificio. A tal efecto la Contratista debera realizar los calculos para el
dimensionamiento de los refuerzos de la estructura (perfiles de hierro) necesarios a fin de poder recibir
las cargas de las cubiertas y muros existentes. En el plano se indican los refuerzos planteados para su
dimensionamiento.

Queda incluido en el precio de este rubro la provision y colocacion de cualquier tipo de apuntalamiento
que se deban realizar, previo a la ejecucion de las demoliciones precitadas.

Se deja expresamente establecido que la oferta incluira la demolicion y o desmontaje de todos los
elementos necesarios a fin de satisfacer el proyecto expresado en planos y la presente especificacion
técnica.

Los materiales se retiraran del lugar conforme al avance de las tareas. No se permitira la acumulacion
de escombros o desechos en el interior del edificio.

02.2 Demolicién de contrapiso y piso

La Contratista procedera a efectuar la demolicion completa de contrapisos y pisos, en un todo de
acuerdo con lo indicado en el plano de referencia (sector de acceso de ambulancia / aire luz). También
se incluiran las banquinas de los muebles bajo mesadas existentes en el sector de shock-room.

Los materiales se retiraran del lugar a cargo de la Contratista conforme al avance de las tareas. No se
permitira la acumulaciéon de escombros o desechos en el interior del edificio.

02.3 Retiro de revestimiento ceramico en muros

La Contratista realizara el retiro de la totalidad de los revestimientos ceramicos existentes en el area a
intervenir que se indica en plano. Se picara el adhesivo tratando de no afectar al revoque grueso. En
caso de resultar necesario, deberan recomponerse en los sectores que sea necesario de modo de
obtener una superficie adecuada como terminacion o para recibir revestimiento en los casos que se
indique.

02.4 Retiro de revestimiento placas de roca de yeso en muros

La Contratista realizara el retiro de la totalidad de los revestimientos de placa de roca de yeso existentes
en los muros existentes en el area a intervenir que se indica en plano. Se verificara la existencia o no de
humedad y se picara los sectores necesarios para determinar las condiciones de las superficies
resultantes. En caso de resultar necesario, debera realizarse la recomposicion de la capa impermeable
previo tratamiento de las humedades de cimientos o que se encontrasen tal como indica el presente
pliego 0 0 segun lo indique la Inspeccién de obra. Deberan recomponerse en los sectores que sea
necesario de modo de obtener una superficie adecuada como terminaciéon o para recibir revestimiento
en los casos que se indique.
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02.5 Picado de revoques interiores deteriorados

La Contratista realizara el picado y retiro de los revestimientos que no se encuentren en buen estado de
conservacion o que a criterio de la inspeccion asi lo requiera, en los muros existentes en el area a
intervenir que se indica en plano. En caso de resultar necesario, debera realizarse la recomposicion de
la capa impermeable previo tratamiento de las humedades de cimientos o que se encontrasen tal como
indica el presente pliego o o0 segun lo indique la Inspeccion de obra. Deberan recomponerse en los
sectores que sea necesario de modo de obtener una superficie adecuada como terminacion o para
recibir revestimiento en los casos que se indique

02.6 Desmonte de instalaciones existentes.

La Contratista debera retirar y/o anular en los sectores indicados en el plano las instalaciones
existentes, debiendo en cada caso prever las conexiones futuras necesarias para las nuevas
instalaciones planteadas por el proyecto. Se incluira en este trabajo el retiro, por cuenta de la
Contratista, de la totalidad de los artefactos de sanitarios y accesorios de todo tipo existentes en el
sector a intervenir.

02.7 Retiro de Carpinterias y Rejas

Se procedera al retiro de las carpinterias y rejas que se indican en plano de demolicién. El
procedimiento se realizara de modo cuidadoso de modo de evitar dafios en revoques y muros. Todos
estos elementos deberan ser retirados de la obra por cuenta de la Contratista.

02.8 Retiro de mesadas y muebles

En todos los lugares en donde se indique, se retiraran las mesadas, muebles bajo mesadas y
estanterias existentes. Todos estos elementos deberan ser retirados de la obra por cuenta de la
Contratista.

02.9 Retiro de Artefactos de lluminacién

En las areas en las que se indique provision y colocacion de nuevos artefactos de iluminacion, se
retiraran los existentes. Los mismos seran entregados oportunamente a la Inspeccion de Obra para su
disposicion final.

02.10 Retiro de Paneles de Gases Medicinales

En las areas en las que se indique provision y colocacién de nuevos paneles de gases medicinales, se
retiraran los existentes debiendo en cada caso prever las conexiones futuras necesarias para las
nuevas instalaciones planteadas por el proyecto. Los mismos seran entregados oportunamente a la
Inspeccion de Obra para su disposicion final.

02.11 Desmonte de cielorrasos

En el area a intervenir, se procedera en los sectores en el que se indique, al desmonte de los
cielorrasos suspendidos existentes. Todos los elementos extraidos se retiraran del lugar a cargo de la
Contratista conforme al avance de las tareas. No se permitira la acumulacion de escombros o desechos
en el interior del edificio.

02.12 Retiro de Equipos de AA.

Se retirara todo equipo de AA existente en el sector a intervenir ya sea split a amurado, debiendo en
cada caso prever las conexiones futuras necesarias para las nuevas instalaciones planteadas por el
proyecto Los mismos seran entregados oportunamente a la Inspeccion de Obra para su disposicion
final.
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03. ESTRUCTURA

03.1 Adintelamientos

En todos los lugares en donde se indique la apertura de vanos, se efectuaran adintelamientos
utilizando perfiles metalicos IPN. La Contratista debera efectuar el calculo para el dimensionamiento de
los mismos, debiendo presentar oportunamente las planillas de calculo ante la Inspeccién de Obra para
ser verificados y posteriormente aprobados

04. MAMPOSTERIAS

Requerimientos generales para la ejecucion de la mamposteria de elevacion.

Se deberan respetar las indicaciones detalladas en planos, tanto en planta como en elevacion.

Los trabajos de albanileria se ejecutaran a plomo y correctamente alineados. Los mampuestos seran
colocados en lechos de mortero y juntas verticales llenas. Las juntas de la mamposteria en general no
excederan de 1,5 cm.

La elevacion de los muros se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Las uniones con mamposterias o estructuras de hormigén armado existentes se resolveran mediante
trabazones materializadas a través de dos hierros de diametro 8mm cada cuatro hiladas de la
mamposteria a erigir, asentados en mezcla de concreto de cemento portland-arena (1:3), y doblados
en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. Previamente a esto, se picara el revoque del
paramento existente en un ancho igual al del muro a incorporar y dejando el ladrillo existente a la
vista, posteriormente se mojara abundantemente y se le aplicara una lechada de cemento portland
puro.

Los premarcos metalicos se colocaran cuidando que las grampas queden firmemente empotradas al
macizo. El espacio libre entre la mamposteria y el marco se llenara con un mortero de dosificacion
cemento portland-arena (1:3), a fin de solidarizar la pieza metalica con la albanileria.

04.1 Mamposteria de ladrillos de 30cm o mas.

El mampuesto a utilizar sera de primera calidad, aristas vivas y dimensiones regulares.

Los ladrillos deberan ser derechos y bien cocidos, con aristas vivas, sonoros al golpe de un cuerpo
duro, de caras planas y sin rajaduras ni partes sin quemar o excesivamente quemadas.

En general, tendran las dimensiones siguientes: 27,5 x 12,5 x 5,5cm, salvo ligeras tolerancias de
1cm, de largo y 1/2 cm., de ancho y espesor. Previamente se presentaran muestras.

Para su colocacion seran bien mojados, regandolos con manguera o sumergiéndolos en tinaja en la
medida que se proceda a su colocacion. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos,
salvo los imprescindibles para la trabazén, y en absoluto el uso de cascotes y cuarterones. La trabazoén
habra de resultar perfectamente regular, conforme a las reglas del arte de la construccion, las llagas
deberan corresponderse segun lineas verticales.

Los muros se ejecutaran a plomo y sin pandeos en ningun haz.

Durante la ejecucion de la mamposteria debera humectarse en forma abundante los ladrillos a usarse,
se los hara resbalar en el mortero de asiento apretandolos y con pequefios golpes hasta que el
mortero refluya por las juntas las que deberan ejecutarse perfectamente horizontales. -

En todos los encuentros de muros y entre las hiladas debera levantarse el mampuesto con una
trabazén no menor a la mitad del ladrillo siguiendo las reglas del buen arte.

En los muros de mamposteria se ejecutara una canaleta de medidas tales que permita embutir los
canos a la profundidad necesaria para que estén cubiertos por una capa de mortero de espesor
minimo de 1 cm. Las cajas embutidas no deberan quedar con sus bordes retirados mas de 5 mm de la
superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared.
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04.2 Mamposteria de ladrillos ceramicos 12x18x33

Se utilizaran ladrillos ceramicos de marca y calidad reconocida, en un todo de acuerdo con lo que se
indique en los planos. En los casos de completamiento se tratara de utilizar el mismo material del
muro existente, de modo de lograr la continuidad del paramento atendiendo a la trabazon entre los
mampuestos.

Los ladrillos ceramicos deberan presentar una estructura compacta, sin vitrificaciones ni grietas
continuas. Presentaran colores uniformes, superficies planas y con la suficiente rugosidad para
permitir la adherencia de revestimientos y/6 revoques, aristas vivas y sin alabeos.

Se asentaran sobre el piso existente con mortero de la siguiente dosificacion: 72:1:4 (cemento portland
comun, cal hidraulica y arena mediana). También podra utilizarse morteros a base de cemento de
albafileria (Plasticor o similar), en las dosificaciones especificadas por el fabricante.

En caso de tener que canaletear estos ladrillos para colocar cafierias de instalaciones, debera
emplearse para tal fin maquina canaleteadora y esta operacion debera efectuarse con sumo cuidado,
canaleteando exclusivamente la celda exterior del bloque para no deteriorar la estructura del mismo.-
Al ejecutarse la mamposteria de elevacién, deberan construirse en todos los casos, las juntas
verticales con mortero %4:1:4 (cemento, cal, arena mediana).-

Las juntas horizontales y verticales, no deberan exceder de 1 cm de espesor.-

En todos los encuentros de muros donde se ejecuten columnas estructurales, se debera colocar 2
hierros del 4,2 mm de espesor cada tres hiladas asentadas con mortero 1:3 (cemento, arena fina) para
anclaje entre ellos.-

Durante la ejecucion del mampuesto se pondra especial cuidado con el plomo y la horizontalidad de
las juntas, la altura de las hiladas sera de 20 cm entre ejes de juntas.

En todos los casos, se ejecutara una zapata de h° pobre de dimensiones acordes a las cargas
actuantes, con su correspondiente capa aisladora para no cargar directamente sobre los contrapisos
existentes.

05.AISLACIONES

05.1 Capa aisladora horizontal - Cajén Hidraulico

En todos los muros nuevos, se extenderan dos capas aisladoras de cemento y arena 1:2 y de 2cms.
de espesor, con hidrofugo de marca Sika o similar, uniendo ambas de ambos lados del muro mediante
la capa aisladora vertical. El nivel de la capa superior debera quedar como minimo 10cm por encima
del nivel de piso terminado.

05.2 Tratamiento en muros existentes

Recomposicion de la capa aisladora horizontal en muros.

Se realizara la recomposicion de la capa aisladora horizontal doble en todos los muros indicados en
plano, o que asi lo requieran para tratamiento de la humedad ascendente de cimientos. Para lo cual se
utilizara un bloqueador hidrostatico a base de silicatos o emulsién acrilica, no siliconada, del tipo
‘HEY’DI” o un impermeabilizante liquido a base de siliconas, de baja viscosidad del tipo Inertol®
Infiltracion de Sika, o similar equivalente.

Debera picarse hasta el ladrillo los revoques en su totalidad, y a ambos lados del muro. Previa
localizacién de posibles cafierias de agua o luz embutidas para no perforarlas, se agujereara la pared
con mecha de Widia de %” (19 mm) con una inclinacion de 45° y una profundidad tal que llegue a las
2/3 partes del espesor del muro, separando entre si las perforaciones 10 cm. Los orificios se
practicaran en dos lineas horizontales separadas 7 cm, y alternandolos, la primera linea se realizara a
no mas de 15 cm del nivel de piso. Luego de efectuar los orificios, se los llenara de agua para limpiar
los restos de polvo producidos por la mecha al perforar, dejando transcurrir 2 6 3 horas.

Se aplicara entonces con un embudo 6 jeringa el BLOQUEADOR de humedad en los orificios hasta
que queden saturados, dejando transcurrir 24 horas. Al dia siguiente se debera realizar una segunda
aplicacion (siendo conveniente pasar antes la mecha por el orificio para destaparlo) hasta que se
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sature nuevamente. Dejar transcurrir 24 horas, y se volvera a repetir la aplicacioén, hasta que la pared
no absorba méas. Se dejara transcurrir por lo menos una semana antes de rellenar los agujeros con
concreto (cemento y arena, exento de cal).

06. CONTRAPISOS Y CARPETAS

06.1. Contrapiso de H° pobre

En los lugares en donde se indica en plano el completamiento de pisos, la Contratista debera llevar a
cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que correspondan para ejecutar los
contrapisos correspondientes, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente
Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones
que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion
de dichas obras.

Los contrapisos se asentaran sobre un polietiieno de 200 micrones. La superficie debera ser
convenientemente compactada.

Se utilizara un hormigdn de cascote tipo “H2” 1/8 1: 4. 8 (cemento, cal hidraulica, arena mediana y
cascote).

Dada la colocacion de piso granitico compacto pre pulido es necesaria que la superficie de
terminacion del contrapiso sea lo suficientemente plana para permitir la correcta colocacién y
terminacion del piso, en caso de ser necesario se realizara una carpeta de cemento para asegurar la
perfecta terminacién del piso.

07.- REVOQUES

Los trabajos aqui especificados comprenden la ejecucion de los revoques en todas las superficies
nuevas, y en las que, por su estado, deban repararse como se indica en los planos en un todo de
acuerdo a las especificaciones que a continuacion se describen. Asi mismo, en aquellas areas en
donde se especifique el retiro de revestimientos existentes, debera efectuarse las tareas que sean
necesarias para que la superficie sea la adecuada para ser pintada y/o revestida, segun se indique.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual La
Contratista le dedicara particular esmero y mano de obra especialmente calificada. El trabajo de
revoques incluye:

Azotado impermeable, para el caso de muro doble de ladrillos

Revoque grueso vy fino interior a la cal fratasado al fieltro.

Revoque grueso bajo revestimientos.

Los distintos tipos de revoques seran los que se indiquen en planos, se ejecutaran en un todo de acuerdo
a lo especificado en el presente capitulo y el dosaje de los mismos se ajustara a lo indicado en cada
caso.

09.1 Azotado Impermeable

Se ejecutara un azotado impermeable de cemento y arena (1:2) con agregado de hidréfugo 10%, de
5mm de espesor a nivel de zdcalo a modo de completamiento y recomposicidon de la aislacidon hidraulica
de muros existentes tratados para su impermeabilizacion

Debera realizarse con extrema prolijidad de modo de evitar oquedades que interrumpan la continuidad de
la capa.

Una vez seco, se le aplicaran 2 manos de pintura impermeable, tipo Inertol Tech o similar, de base
solvente, secado rapido y aplicacién en frio.
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09.2 Jaharro + Fino interior
En todas las caras interiores de los paramentos nuevos se ejecutara un revoque grueso o jaharro que
se terminara con un revoque fino a la cal de marca Stuko Interior segun corresponde, 0 marca similar.

09.2 Jaharro + Fino exterior

En todas las caras exteriores de los muros que se intervengan se ejecutara un revoque grueso o
jaharro que se terminara con un revoque fino a la cal de marca Stuko Interior segun corresponde, o
marca similar

09.4 Jaharro bajo revestimiento

Sobre todas las superficies de los paramentos nuevos que se deban revestir, y en aquellas existentes
que no posean revoque, se aplicara el revoque grueso 6 jaharro de dosificacion indicada en el item
anterior.

El jaharro tendra un espesor de 15 mm y en este caso se terminara con peine grueso y rallado para
facilitar la adherencia del revestimiento.

07.5 Restauracion de revoques existentes

En todos aquellos sectores cuyos revoques se encuentren en malas condiciones (todos los pafios
deberan ser explorados por percusion suave para detectar revoques sueltos), incluyendo aquellos que
hayan sido afectados por tareas propias de la obra, deberan ser rehechos por la Contratista. Para ello
se picara la totalidad del revoque afectado hasta el macizo, recomponiendo el jaharro y el enlucido,
dandole la misma terminacion que la existente en el resto del muro. Para el completamiento de faltantes
se emplearan morteros similares a los ya existentes, con terminacion de idéntica textura.

Si los paramentos presentaran cortes visibles en su superficie, cuando los mismos sean menores a
3mm de ancho (fisuras) se procedera inicialmente a ensanchar las mismas con amoladora con una
profundidad no mayor a 10mm. Luego se limpiara toda la superficie para garantizar la correcta
adherencia del sellador. A continuacion se colocara una imprimacién Sika® Primer o similar a pincel,
se aplicara una unica capa delgada teniendo cuidado de que esta unica aplicacién dé una adecuada
densidad de recubrimiento.

Para terminar se colocara sellador Sikaflex-1 A® Plus o similar antes de las 3 horas de aplicada dicha
imprimacion, mientras esté pegajosa al tacto. Se rellenaran completamente las fisuras manteniendo la
punta de la boquilla en el fondo durante la operacion de sellado, alisando la superficie una cuchara o
con espatula con detergente, quedando la superficie lista para pintar.

Cuando los cortes en la superficie fueran mayores a 3mm (grietas) La Contratista debera retirar
primero el material desprendido de los bordes, hasta llegar a material firme, evitando degradarlos.
Luego se ejecutaran las llaves que se consideren necesarias de modo de reconstituir la vinculacion
entre las partes danadas. Los tramos entre llaves seran tratados de manera similar a lo descripto para
fisuras. El recubrimiento final se realizara con un azotado impermeable de cemento y arena que luego
se revocara con un mortero a base de cemento de albanileria (Plasticor o similar).

En los casos en los que indique la Inspeccion de Obra, se ejecutara una bufia o junta visible horizontal
o vertical de 1x1 cm para disminuir los efectos de marcaciones futuras.

Antes de proceder al pintado de las superficies la Contratista debera solicitar una inspeccién ocular de
los trabajos realizados a la Inspeccion de Obra.
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08. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA

08.1 Impermeabilizacién completa, membrana geotextil
La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de todos los materiales

y equipos que correspondan para la ejecucion de la impermeabilizacion de la azotea existente sobre el
area de los Locales B.06/07/09/10 y asegurar la impermeabilizacién y el normal escurrimiento del
techo inclinado hacia las canaletas laterales del techo sobre los locales B.01/02/03/04/05/08 a realizar
en el sector de, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta
al respecto la Inspeccién de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego, para la ejecucion, terminacion o reparacién de puntos
conflictivos en los que se verifiquen filtraciones.

Los trabajos de impermeabilizacién se ejecutaran con membrana asfaltica transitable de 4mm de
espesor con revestimiento geotextil tipo “Geotrans” de “Megaflex” o similar calidad, de acuerdo a las
siguientes indicaciones:

Preparacion de la superficie.
Sobre toda la superficie de se procedera a efectuar un hidrolavado completo de toda la superficie y al

sellado de grietas o fisuras que pudiesen existir en la superficie. Se utilizara sellador Sikaflex 221 color
Blanco.

La superficie donde sera aplicada la membrana debera estar seca, limpia, plana, firme, lisa y uniforme.

Imprimacion

Antes de colocar la membrana se procedera a la imprimacion de la superficie con el objeto de mejorar
la mordiente con el sustrato. Para ello podra utilizarse primero asfaltico “Megaflex” con base solvente o
similar.

Se aplicara el producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie incluyendo elementos
sobresalientes desaglies y babetas. Se aguardara el secado de la imprimacion y se verificara que la
superficie esté perfectamente limpia antes de la colocacion de la membrana.

Colocacion
Los rollos se colocaran sucesivamente, desde la parte mas baja a la mas alta de la superficie en

sentido perpendicular a la pendiente. Se comenzara extendiendo el rollo por completo sobre la cubierta
a modo de “presentacion del rollo” con el objeto de verificar su posicion sobre la zona afectada, y se
volvera a enrollar de modo de comenzar la adhesién de la misma.

Adhesion
Se calentara la superficie de la membrana a soldar (antiadherente) con soplete, fundiendo totalmente

el antiadherente y superficialmente el asfalto y se adherira al sustrato ejerciendo una leve presién.

Solapado
Los pafos sucesivos se colocaran (superpuestos en sentido de ascenso de la pendiente) solapados no

menos de 8cm en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se solaparan 15cm
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Embabetado
Por dltimo, se realizara el embabetado en los muros perimetrales. Los encuentros entrepiso y pared se
resolveran con doble membrana de modo que la terminacion en los mismos sea
redondeada.

Terminacion —
Una vez colocada la totalidad de los rollos se debera aplicar (en dos manos) o
membrana liquida Sika Fill Techos color Blanco o equivalente. Se incluirdn los \A /
mojinetes o similar sobre la totalidad de la superficie.

Prueba hidraulica |
Se realizara una vez terminados los trabajos de impermeabilizacién, una prueba
hidraulica en presencia de la inspeccion de obra, la misma tendra una duracion de
24hs. En caso de presentarse alguna filtracion, ésta se debera detectar y reparar,
para luego realizar nuevamente la prueba correspondiente hasta lograr una perfecta

impermeabilizacion de las superficies.

09. PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Generalidades

Los trabajos aqui especificados comprenden la provisién y colocacion de pisos y revestimientos, en un
todo de acuerdo con las especificaciones técnicas particulares.

Se colocaran en todas las areas indicadas el plano de terminaciones.

Las piezas seran de primera calidad, perfectamente planas y seleccionadas, sin raspaduras ni grietas
Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara con especial atenciéon la perfecta colocacion y
nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra,
etc.

Previo a la colocaciéon La Contratista presentara a la Inspeccion de Obra para su aprobacion las
muestras de cada una de las piezas especificadas.

Se entregaran todos los materiales en sus envases originales sin abrir y con los sellos
correspondientes indicando el nombre del fabricante, la marca, la cantidad y la calidad. Se
mantendran secos, limpios y protegidos contra cualquier deterioro.

La Contratista prevera, al computar los materiales, que al concluir las obras debera entregar, a su costa,
piezas de repuesto de las piezas a utilizar, en cantidad minima equivalente al 1% (uno por ciento) y en
ningun caso menos de 5 (cinco) unidades.

09.1 Piso Mosaico Granitico Compacto 30x30 cm

La Contratista realizara la provision y colocacién de mosaicos graniticos
compactos. Seran de color “Beige Sahara” y “Gris Bardiglio” , de caracteristicas |
lo mas similares posibles a los existentes, de marca Blangino o similar.

Se colocaran sobre todas las areas indicadas en el plano de terminaciones y
segun indicacién de la Inspeccion de Obra

Se utilizaran los materiales y técnicas de colocacion recomendadas por el
fabricante. Se preveran los espesores y niveles necesarios de contrapiso y
carpetas para asegurar la correcta terminacién del piso segun los niveles existentes.
Para la colocacién se preparara el pastéon de adhesivo Cementicio JB o similar, debiendo dejar
reposar 15 minutos de manera que reaccionen los aditivos que contiene.

Se utilizara una llana N° 12 para extender el pegamento.

Una vez finalizado los trabajos se aplicara cera acrilica tipo industrial autobrillo, para garantizar una
proteccién y un acabado mas uniforme.

Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista debera presentar muestras de las piezas de mosaico
granitico a utilizar, con 15 dias de anticipacion para su aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.
Una vez aprobada la muestra la Contratista debera proveer el cien por ciento del piso a colocar, el que
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debera corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de distribucion de
grano, color y tono.

El material debera acopiarse en obra y se efectuara una verificacion de homogeneidad, extendiendo
sobre una superficie plana mosaicos extraidos aleatoriamente de diferentes pallets, tratando de que el
muestreo los incluya a todos. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las cualidades visibles,
como diferencias de granulometria o distribucion de grano, diferencia de saturacion, tono o valor,
manchas de 6xido, diferencias dimensionales, espesor, angulos, alabeos, u otro defecto, la Inspeccion
de Obra podra rechazar la partida en forma parcial o total.

La Contratista no iniciara la colocacion del piso sin la aprobacién de la Inspeccién de Obra. Debe
prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 1% de la superficie colocada para ser
entregada como reserva de reposicion al Centro de Salud.

La colocacion de pastina se hara transcurridas 24 hs. de la colocacion, e ira precedida por la limpieza
de las juntas mediante el empleo de aire comprimido. Inmediatamente se procedera a empastar las
juntas con pastina en proporcion 1 kg. de pastina en 0.5 It. de agua (rendimiento ~1.0 kg de pastina
por m2).

El proceso de tomado de junta se iniciara mediante aspersién de agua para humedecer el piso y la
junta, dejando que el agua libre se evapore antes de verter la pastina en la junta. Esta debe ser
distribuida en forma homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para pisos, para que la
pastina penetre en toda la profundidad de la junta. El proceso de curado de la pastina demanda como
minimo 24 hs. debiendo mantenerse humedo el piso mediante aspersion de agua. En caso de que la
superficie quedara expuesta a la accién del viento o del sol directo, o en tiempo caluroso y/o de baja
humedad relativa, debera complementarse este proceso cubriendo la superficie con film de polietileno.

09.2 Zo6calos de Mosaico Granitico Compacto 10x30 cm
Se colocaran zocalos de Mosaico Granitico Compacto 10x30 cm con las mismas caracteristicas
técnicas e indicaciones descriptas en el item anterior, en todos los muros perimetrales de los locales
donde el piso haya sido reemplazado segun el item anterior.

09.3 Revestimientos ceramicos

En todos los sectores en donde se indica en el plano de terminaciones (bafos, office y sobre las
mesadas de los consultorios) se colocara un revestimiento ceramico esmaltado, de 30x60 color blanco
satinado, marca Ceramica Alberdi Modelo Bianca o similar.

El replanteo y nivelacidon de los trabajos sera realizado por personal calificado.

Se replanteara la colocacion de las piezas para que, en lo posible, no se coloquen piezas de menos
de la mitad de sus tamafios normales.

Se alinearan todas las juntas, vertical y horizontalmente, asegurandose un ancho constante de juntas
mediante el uso de separadores plasticos insertos en las juntas de los cuatro lados de cada pieza.
Estos separadores seran retirados antes de la limpieza para la operacion de empastinado.

Todos los revestimientos se fijaran mediante adhesivo impermeable Klaukol o similar. Los adhesivos
se colocaran de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Se efectuara un control general del revestimiento golpeando las piezas una vez colocadas. Se
reemplazaran aquellas que suenen huecas.

Las piezas se cortaran y fijaran con precisiéon alrededor de las cajas de llaves y tomas eléctricos y todo
otro elemento incluido en los paramentos.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas,
que requieran corte, seran recortadas unicamente en forma mecanica. No se aceptaran escalladuras
de angulos y bordes, ni defecto alguno en las piezas colocadas.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y a
cargo de la Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de las superficies
ejecutadas, si llegare el caso.
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Las juntas se rellenaran con pastina marca Klaukol o similar.
Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de acidos.

09.4 Guardacamillas

Sobre el sector pintado de sintético, se colocara como elemento de terminaciéon un guardasilla de Madera
Pg-75 MDF Prepintados Color Blanco, como se indica en la imagen, que se vinculara a los muros
mediante tarugos y tornillos y tapatornillos color blanco.

La colocaciéon de este material se efectuara sobre la superficie terminada del muro (pintura sintética h.
segun indicaciones) , constatando al momento de su colocacion el nivel del mismo para verificar posibles
hundimientos. En el caso de hundimientos se rellenara con masa niveladora, la cual no debe sobrepasar
los 3mm de espesor.

10. CIELORRASOS

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de todos los cielorrasos indicados en el plano de
cielorrasos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al
respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacién de dichas obra.
Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del
cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al
mismo. Salvo indicacién en contrario por parte de la Inspeccion, los angulos seran vivos.

Se dejaran previstos todos los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad,
artefactos de iluminacion, detectores en general, etc., en un todo de acuerdo al proyecto general y a
las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

En el caso de cielorrasos suspendidos, no se emplacaran los mismos hasta que estén aprobados por
la Inspeccién de obra la estructura y servicios que viajan por el interior de este.

10.1 Reparacion de Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso con junta tomada.

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucién de los cielorrasos que aqui se describen.

Se colocaran en las areas que se indiquen en el plano de cielorrasos y terminaciones.

La estructura se fijard al techo mediante riendas “L” de chapa BWG N° 16 de 25mm x 25mm, y de
espesor 0.56mm electro zincados. La separacién entre riendas sera de un maximo de 1.20m (uno
punto veinte).

A las riendas se fijaran mediante tornillos empavonados o galvanizados auto perforantes, tipo “Parker”
con cabeza “Philips”, perfiles maestros “U” de chapa galvanizada N° 24 que actuan como vigas
maestras, que se colocaran con la cara de 70mm en forma vertical para aumentar la inercia de los
mismos. La separacion entre ejes de perfiles no sera mayor de 0,80 m

Por debajo de los perfiles maestros se atornillaran en forma horizontal perfiles del mismo tipo que los
ya descriptos con una separacion maxima de 0,40 m entre ejes.

Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos laminas de papel de
celulosa de 12.5 mm de espesor. Fijadas con tornillos de 17 empavonados o galvanizados auto
perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada; cada 30cm (treinta) maximo a la
estructura de perfiles secundarios.

Las juntas entre placas se tomaran con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los tornillos
también se aplicara masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 hs. se aplicara una segunda mano
de masilla.

Terminaciones: en los bordes de encuentro con los muros, se prevera una bufia conformada mediante
perfil "Z".
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Se deberan prever refuerzos en la estructura en los sectores en donde se indique la colocacion de
cortinas tipo roller tomadas al mismo (sala de observacion).

Se solicita también la Colocacion de tapas de acceso 60x60 con la misma terminacién de placa de roca
de yeso y terminaciones perimetrales resistentes para su continua inspeccion en los sectores
marcados en plano para acceso e inspeccion y todo otro sector a su criterio indique la Inspeccion de
obra.

10.2 Suspendido de placas de fibra mineral desmontable 60x60.

En la parte central de la circulacion técnica del area a intervenir la Contratista debera efectuar la
provision y colocacién de un cielorraso suspendido con placas desmontables de 60x60. Todo su
perimetro hasta los muros se resolvera con placas de roca de yeso con junta tomada, tal lo descripto
en el punto 12.1

Estara conformado por una estructura: Estructura bidireccional formando trama de 61.3 x 61.3 cm
(sesenta y uno punto tres) en perfil tipo “T” Suprafine de aluminio extruido de 40x14x1.1mm de
espesor, materializados en largueros y travesanos de acople automatico. Esmaltados a fuego previo
tratamiento de amordentado quimico con pintura poliéster termo endurecida a 130°C color blanco idem
placas.

La Contratista considerara que en la ejecucion de la estructura debera contemplar todos los refuerzos y
adaptaciones que fuesen necesarios para tomar cualquier otro elemento que deba fijarse al cielorraso,
debiendo la misma ser independientemente de cualquier instalacion existente o a instalar. No se
admitiran paneles abovedados por causa de los elementos que deban colocarse en ellos.

Las placas a utilizar seran de fibra mineral tipo Armstrong o similar, modelo Cortega 770, color blanco
de 61 x 61cm y 15mm de espesor. La Contratista debera presentar una muestra del material para ser
aprobados por la Inspeccién.

La estructura del cielorraso se fijara mediante post-insertos en la losa de hormigéon armada por
rotopercucion, con tacos de PVC S-6 “Fischer”, con tornillos “Parker” de 10 x 1 y arandela zincada.
Suspensiones: la estructura del cielorraso se suspendera de la estructura metélica (trama inferior)
mediante tornillos autoperforantes 3/16” x 3/4”; y con riendas en perfiles “L” de chapa BWG N° 16 de
25x25 mm y de espesor 0.56mm electrozincados. Dichos perfiles estaran matrizados en su extremo
son ojales de 25x8mm que permiten la nivelacion del conjunto estructural, tomandose a los largueros
con remaches “Pop”. La separacién maxima entre riendas sera igual a 1.20m.

En ambos casos solo se permitiran tensores de alambre de acero a efectos de colgar la estructura para
nivelarla, debiéndose proceder luego a fijarlas con velas rigidas segun lo especificado en este item.
Accesorios: el conjunto o médulo (estructura y placa) deberan estar matrizados y ajustaran permitiendo
la insercion del artefacto de iluminacion.

Se debera prever la ejecucion de los orificios necesarios en en donde se indique la colocacion de
artefactos de iluminacion.

11. CARPINTERIAS

La Contratista realizara la provisién y colocacion de carpinterias y rejas en un todo de acuerdo con los
planos y las planillas de carpinterias en donde se especifican las caracteristicas, medidas, materiales
y color de las mismas.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista debera verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas
de niveles y/o cualquier otro medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena
terminacion de sus trabajos y posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Debera realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el
Pliego, sean necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

La colocacion se hara por personal calificado y con experiencia en este tipo de trabajos, con arreglo a
las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados

por La Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.
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Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado sera
devuelta al taller para su correccion.

Correra por cuenta de La Contratista, el costo de las unidades que se inutilizaran debido a un manejo
inadecuado que produjera roturas, rayado, abolladuras en la superficie de las carpinterias o rejas. El
arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso que no afecte la solidez o estética
de la misma a juicio de la Inspeccién de Obra.

11.1 Carpinterias de aluminio.

La Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas y
equipos necesarios, para la provision y colocacion de toda las aberturas de aluminio (ventanas,
puertas balcén, panos fijos, etc) , en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas,
medidas y terminaciones indicadas en los planos y planillas de carpinterias correspondientes, las
especificaciones técnicas que se detallan mas adelante, y las instrucciones que imparta al respecto la
Inspeccion de Obra.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de ellos
se designan en los planos o en el presente Pliego. Todos los perfiles utilizados deberan tener la
inercia adecuada en funcion las dimensiones de la abertura, debiendo colocar refuerzos donde sea
necesario aumentar la rigidez de la abertura. Todos los perfiles y elementos de aleacién seran del
color que se especifique en la planilla de carpinteria.

Los perfiles a utilizar seran Linea Mddena 2 de ALUAR. con perfiles extruidos de 6ptima calidad, sin
poros ni sopladuras, perfectamente rectos. Se incluirdn todos los herrajes, vidrios y contravidrios que
en cada caso se especifiquen.

En los casos de llevar pre-marco (segun lo indicado en la planilla de carpinterias), seran de aluminio
llevaran riostras que aseguren sus dimensiones y escuadria, colocados en todo el perimetro de
ventanas y jambas y dinteles de puertas ventanas. Se presentaran y fijaran a los muros mediante
grapas de amure. Se utilizara para todos los casos el perfil N° 7727 de la linea Mdédena de Aluar.

Una vez colocados se presentaran las aberturas y se fijaran al perfil con tornillos Parker
autorroscantes. El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion
superficial que la abertura.

11.2 Carpinterias interiores

En las puertas placas interiores se deberan incluir la totalidad de los herrajes necesarios para su
accionamiento. Asimismo se debera colocar una lamina de acero inoxidable pulido mate de 0,8mm de
espesor en forma de "U" plegada y de 20cm de altura a ambos lados cubriendo la cara inferior de la
puerta proxima al contacto con el suelo, pegada y atornillada a modo de z6calo de proteccion. Para ello
se debera retirar la hoja, colocar la pieza de acero inoxidable y recolocarla garantizando la perfecta
apertura de la misma.

En la totalidad de las puertas de abrir se proveeran y colocaran picaportes nuevos tipo "sanatorio" Manija
Marca Currao Sanatorio Reforzada Latina Il Bronce Platil Doble Balancin.

En las puertas dobles vaivén, se colocaran bisagras de doble accién reforzadas.
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12.1- SANITARIA

Todos los trabajos a llevar a cabo se deberan ejecutar en un todo de acuerdo a las Normas y
Graficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex O.S.N.

En los planos de instalaciones sanitarias (cloacal / agua f-c) se indica en forma esquematica la
posicion de los elementos componentes de la instalacion.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacidon sanitaria, no dara lugar a reclamo
econodmico por parte de la contratista ni modificacion de plazos contractual.

Al finalizar la obra se verificara el perfecto funcionamiento de todas las partes.

12.1 - Desagiies Cloacales

Comprendera la provision y colocacion de todos los elementos constitutivos de la nueva instalacién
cloacal y la conexién a las camaras de inspeccién existentes.

Los tendidos de las cafierias, colocacion y/o instalacion de piezas especiales, y las conexiones
pertinentes, que integren las redes cloacales se ajustaran a los tipos de material, diametros y
recorridos y pendientes especificados en la documentacién grafica y/o en las especificaciones técnicas
generales y particulares y deberan verificarse su concrecién en obra.-

Las canerias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzandose en
forma conveniente sobre una cama de arena humedecida y compactada de 10 cm de espesor y
cubiertos con una capa de arena humedecida de 5 cm de espesor.

Se prestara principal atencién a la revision de la normal circulacion de los desaglies por las caferias
secundarias y primarias entre artefactos y las distintas cdmaras y componentes de la instalacion,
asegurando el perfecto calce de las caferias existentes que no se reemplacen en los artefactos
accesorios o camaras de la red.

Las caferias, conexiones y accesorios a realizar seran de polipropileno (PP) sanitario diametro 110,
63, 50, 40 mm espesores variables de acuerdo al diametro, tipo AWADUCT, linea de color marrén,
con el cumplimiento de las siguientes normas:

El sistema de union se realizara mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado O’ring o
equivalente y estara a juicio de la Inspeccion de Obra su aprobacion.

Los cambios de direccidon en la cafieria se realizaran exclusivamente con accesorios provistos a tal fin,
estando prohibido doblar los cafios o fabricar empalmes hembras en los mismos usando calor. Los
cortes de cafios deberan ser limados a fin de quitar las rebabas y asperezas que dificulten el buen
funcionamiento de los empalmes.

Las rejillas de piso y piletas de patio, abiertas o cerradas segun se indique en los planos y sus
respectivos marcos seran de bronce cromado.

Se deberda incluir, la conexion de los desagles de los equipos de aire acondicionados, que se
vincularan a las piletas de patio que se indiquen en los planos.

Una vez concluidos los trabajos la Contratista solicitara a la Inspeccién de Obra la aprobacion de los
mismos. Para ello la Inspeccién de Obra realizara las pruebas necesarias para verificar el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

12.2 - Agua Fria y Caliente

Las tareas a ejecutar comprenden la instalacion completa de agua fria y caliente en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes.

Las cafnerias de agua fria y caliente seran de polipropileno termofusionado Acqua System o similar,
con accesorios especificos conectdndose mediante la técnica y uso de termofusoras; segun estrictas
indicaciones de la casa fabricante.

Deberan conectarse a la red de agua existente en el edificio, debiéndose prever un punto de acceso
con tapa para acceder a la llave de paso principal.

El dimensionamiento de las cafierias sera efectuado por la Contratista, quién debera ponerlo a
consideracién de la Direccién de Obra para su aprobacion, a través de un plano en donde consten los
diametros adoptados. La provision de agua caliente se realizara mediante un termotanque eléctrico
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cuyas caracteristicas se indican en el punto 20.2.

Las llaves de paso general seran valvulas esféricas integramente de bronce, con doble prensa estopa
marca FV, con vastago ascendente de didmetro idéntico al de la caneria que cierra y tendran rosetas
para cubrir el corte del revestimiento.

Todos los cafos de agua fria iran 10 cm. por debajo o separados de los de agua caliente.

Todo el sistema de distribucion de agua se sometera a prueba antes de cubrirlo. La Contratista debera
solicitar inspeccion ocular de la Inspeccidén de Obra para obtener la aprobacion y permitir el tapado de
las caferias. Para ello debera con 24hs de anticipacion conectar el servicio para poder verificar
adecuadamente la existencia de pérdidas.

12.3 Provision y colocacion de Artefactos y Griferias

Comprendera la provisién y colocacion de artefactos sanitarios (inodoros y vanitorys), y de sus
correspondientes griferias. Seran marca Ferrum, linea Bari o similar. Los inodoros seran siempre con
deposito a mochila de apoyar. Se incluiran también en los bafos las tapas y asientos para inodoros de
madera laqueada y herrajes plasticos, que deberan ser los correspondientes a la linea Bari de Ferrum
(Traful Tkx).

La colocacion se realizara con extrema prolijidad, perfectamente perpendicular a la pared de apoyo,
no admitiéndose artefactos desnivelados, flojos 0 que se muevan. Los mismos se conectaran a la red
de

agua mediante conexiones flexibles cromadas

Los tornillos de fijacion seran de bronce, no permitiéndose bajo ningun concepto, colocar elementos
de hierro galvanizado. Todos los artefactos que a juicio de la Supervisién de Obra no hayan sido
perfectamente instalados, seran removidos y vueltos a colocar por el instalador.-

Los lavatorios seran de colgar marca Ferrun Modelo Tori Grande o similar que por tamafo y
profundidad permita la normal apertura de puertas. Las griferias a colocar en estos casos seran de
linea FV 361 modelo Pressmatic. Los desaglies de lavatorios se conectaran con una prolongacion de
la misma cafieria.
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En el bafio adaptado deberan colocarse los artefactos y accesorios que se indican en planos, y todos
aquellos que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos funcionales
que establecen las normativas vigentes, de marca Cordenons o similar. Se incluiran, lavatorio e
inodoro con mochila y tapa, espejo basculante de 60 X 80 Cm y 2 juegos de barrales rebatibles. Se
incluira griferia Monocomando de Lavatorio modelo “Win” de marca Hidromet o similar.

También se colocara un asiento rebatible para la ducha con estructura de hierro Reforzada con 8
puntos de fijacién . Dimensiones 45 cm de ancho y 40 cm de alto. Asiento de 33x33 cm

\n}/ J

En las piletas de las mesadas de acero inoxidable planteadas se colocaran griferias
de la linea FV B1 Arizona, monocomando, como el que se muestra en la imagen
adjunta.

Las piletas llevaran sifén simple con acceso, color blanco, con tapa a rosca simple
(marca Sifolimp o similar).

12.4 Provision y colocacién de accesorios de higiene

La Contratista realizara la provision y colocacion de kits de accesorios
de higiene. -
En los bafos adaptados estaran compuestos por dispensers para papel

higiénico en rollo, para jabon liquido y para toallas intercaladas de # |

papel. Seran fabricado en ABS, con llave de seguridad.

Sobre las mesadas del shock room y sobre las mesadas del sucio y -

limpio de la sala de observacion se proveeran exclusivamente dispensers
para jabdn liquido y para toallas intercaladas de papel.

La ubicacion definitiva de los mismos sera oportunamente definida por la &,
Inspeccion de Obra. & =
En el bafo del dormitorio médico se incluira kits accesorios para bafio, (v/.,. :
modelo Fv Arizona o similar, conformado por Toallero, Percha, Porta Rollo y Q — -
Jabonera como se visualiza en la imagen adjunta.

12.5 Espejo Bainos

La Contratista realizara la provisién y colocacion de espejos en la totalidad de los
banos del area a intervenir. Se colocaran sobre la superficie del revestimiento del
muro. Seran de 50x70, con borde de PVC color blanco, cantos redondeados, como el
que se indica en la imagen adjunta.
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13. 1- ELECTRICA

Se debera realizar la provisién de materiales, mano de obra, conduccion técnica y todo lo necesario
para efectuar la instalacion eléctrica y de iluminaciéon en el sector a intervenir, de acuerdo a las
presentes Especificaciones Técnicas y lo indicado en los planos. Todos los trabajos que cubren la
presente especificaciones se ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentacion para
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA Seccion 710)

En el estudio de ofertas se tendra en cuenta la calidad de las marcas indicadas en este Pliego, que
fueron las que se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el Presupuesto Oficial. En el caso de ofrecer
otra alternativa, el Contratista debera indicarlo en la propuesta

Se ha contemplado en préximas etapas, la instalaciéon de un Tablero Hospitalario, para lo cual toda la
instalacién contemplara la futura conexién al mismo.

La Empresa Contratista se hara cargo del proyecto de Ingenieria Eléctrica de esta obra, que debera
presentar los planos conforme a obra firmado por el profesional a cargo una vez que se finalicen los
trabajos.

13.1 Instalacién Eléctrica - Canalizacion y circuitos

En el plano de instalacion Eléctrica se indican a modo indicativo la ubicacién de bocas y tomas
planteadas en el proyecto de reforma y refuncionalizacién. La instalacion existente se anulara,
debiéndose contemplar todos los trabajos de canalizacion que resulten necesarios para la nueva
instalacion.

En el pasillo de circulacion se ha previsto un espacio para colocar a futuro un Tablero Seccional que
alimentara al sector con protecciones termomagnéticas y diferenciales de 30mA de sensibilidad de
fuga. El tendido de las cafierias debera cumplir las reglamentaciones AEA710 — Locales de Uso
Médico, de modo de quedar en condiciones para su futura conexion al Tablero Hospitalario.

Se debera alimentar de manera independiente los circuitos para los equipos de aire acondicionado. (el
contratista deberd elaborar un Plano Unifilar previo a la obra para aprobacién de la Inspeccion de
Obra)

Se verificara la existencia de descarga a tierra a través de jabalina. En caso de no existir se proveera y
colocara una jabalina %” por 3mts con su respectiva caja de inspeccioén, siendo el cableado de union
de la jabalina al Tablero Seccional de 10 mm2. Se medira la resistencia de puesta a tierra y la misma
no debera ser mayor a 5ohm, caso contrario se colocaran mas jabalinas en paralelo hasta llegar a esa
resistencia.

Se utilizaran para las canalizaciones por cielorrasos cafierias rigida de PVC. Podra utilizarse cafno
corrugado plastico sélo en los casos en que las mismas queden amuradas.

La canalizacion de datos debera ser independiente del resto de la instalacién, y en el plano de
Instalacion de Datos se indican sus ubicaciones y alturas respectivas.

Las cajas de tomas e interruptores se ubicaran a 0,30mts y 1,20mts respecto del nivel del suelo
respectivamente. Las medidas se tomaran al centro de las cajas. En el caso de los tomas sobre
mesadas la altura sera de 1,20mts. Los tomas para los equipos de aire acondicionado se ubicaran en
funcién a las dimensiones y caracteristicas particulares de cada uno de los mismos.

Se deja constancia que los planos y documentacion contenida en el presente pliego indican en forma
esquematica la posicion de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacion final de los
mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecido por la Inspeccion de Obra previo a
la iniciacién de tareas.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad, nuevos y con el sello de conformidad
correspondiente. En la adjudicacion se tendra en cuenta las marcas y calidad de los materiales
presupuestados.

Conductores: Se utilizaran cables y conductores que cumplimenten los requisitos establecidos por las
normas IRAM 62266.

Deberan ser normalizados anti-llama y de marca reconocida (IMSA, PIRELLI o similar).

Los conductores deberan ser de color verde amarillo para la puesta tierra, celeste para el neutro y
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fases de colores normalizados (negro, marrén y rojo).

Los conductores para el cableado interno de los tableros, canalizaciones y para el conductor de
proteccién seran unipolares.

Interruptores diferenciales: Los interruptores diferenciales seran de 30 mA (Siemens, Schneider o
ABB o de calidad equivalente). Los interruptores termomagnéticos seran de curva C. La capacidad de
ruptura de los interruptores termomagnéticos sera de 6 kA.

Gabinete: Estara compuesto por un gabinete de chapa, de dimensiones adecuadas para contener
todos los elementos mas un 20% de espacio disponible para agregar componentes a futuro.

Canerias y accesorios: Las cajas de derivacion y las cajas rectangulares para tomas y llaves, seran
de PVC rigido. Las uniones deberan ser de PVC y aseguradas a presion a las cajas octogonales
grandes, chicas, y cuadradas.

Interruptores y tomacorrientes: Los mismos seran de embutir completos (bastidor, elementos,
tornillos de fijacién) marca Jeluz modelo Verona o calidad similar. Los tomacorrientes deberan ser de
tipo 2P+T, de 10 A, segun norma IRAM 2071.

13.2 Artefactos de iluminacion

La Contratista debera realizar la provision y colocacion de artefactos de iluminacién (se incluiran las
luminarias con sus respectivas lamparas) que se indiquen.

Se describen a continuacién las luminarias presentes en los planos respectivos:

TIPO ARTEFACTO "L01"

Panel led empotrable cuadrado.
Marca Candil o similar. Potencia 24W.
Lumenes: 2500

Temperatura color: 4000 °K.

Medidas: 45x45 cm

Cantidad: 6

TIPO ARTEFACTO "L02"

Plafon de aplicar Led Circular.

Potencia: 18W.

Lumenes: 1610

Color 4000 °K. h
Diametro: 8221x18mm.

Luminaria Color Blanco

Marca: Geneve o similar

Cantidad: 13

TIPO ARTEFACTO "L03"

Liston Bajo Alacena Led.

Marca Sica o similar.

Potencia: 14W

Lumenes: 1050

Luz Blanco Neutro: 4000 °K

Medida: 90cm .
Cantidad: 2
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TIPO ARTEFACTO “L0O4E” — LUZ DE EMERGENCIA

Modelo 2020 Litio - 60 LEDS

Dimensiones: 550x49x78mm

Marca: Atomlux o similar
Cantidad: 5

TIPO ARTEFACTO “LO5E”
Cartel De Salida Luminoso a led C -
Modelo: Ultra Slim 9905L SALIDA
Marca: Atomlux o similar G—
Cantidad: 2

14- I-DATOS

14.1 Instalacién de Datos

La Contratista debera realizar la instalacion de Datos que se describe en el plano respectivo.

La ejecucién de la misma se realizara con materiales de primera calidad, debiéndose incluir el
cableado indicado. Para los mismos se utilizaran cables de red de marca Furukawa o similar.

En todos los lugares en donde se indica en el plano un punto de datos “PC” se colocaran 2 cajas
rectangulares con un faceplate doble con dos conectores Jack RJ45 cat 5e por cada una.

Por cada puesto de trabajo se dispondran 4 tomas de electricidad.

Una vez realizados los trabajos, La Contratista debera dar aviso a la Inspeccién de Obra, para que se
solicite la aprobacion del Sectorial Provincial de Informatica quien verificara el correcto funcionamiento
de la instalacion.

Asimismo, La Contratista debera confeccionar un plano Conforme a Obra que sera oportunamente
entregado a la Inspeccién de Obra.

15. PINTURA

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de los trabajos de pintura de acuerdo a las
especificaciones del Plano de Terminaciones y a las instrucciones que imparta al respecto la
Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente
detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras.

Comprende la pintura por medios manuales o mecanicos de todas las superficies, tanto de las
existentes como de las nuevas, ya sean muros, tabiques y cielorrasos, incluyendo la pintura de
carpinterias y rejas que se indiquen, en el area objeto de intervencion.

Todas las superficies deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de base, pintura, etc. Las superficies a pintar deberan estar limpias secas
y libres de polvo.

Si hay presencia de hongos, deberan eliminarse lavando con una soluciéon de agua y acido muriatico
que contenga 10 grs. de acido por litro. En este caso y en el de superficies nuevas propensas a la alta
contaminacién, aplicar como pintura de terminacién Pintura Especial Antihongos.

En caso de existir eflorescencia (salitre) en la superficie, éstas deberan ser igualmente tratadas.
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15.1 Latex para interiores

El latex para interiores a utilizar sera de 12 calidad, tipo LOXON marca Sherwin Williamso similar.

En los casos de superficies nuevas, se aplicara una mano de PROBASE Fijador Sellador Acrilico,
diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Posteriormente se aplicaran 3 manos como
minimo en color blanco.

En las superficies existentes previamente se aplicara enduido plastico interior tipo PROBASE marca
Sherwin Williams o similar en aquellos sectores que presenten areas ampolladas, descascaradas,
oquedades, rayaduras e imperfecciones superficiales. Posteriormente se lijara para emparejar,
eliminando el polvillo.

A continuacién, se aplicaran al menos 2 manos del latex antes descripto debiendo verificarse que la
superficie quede cromaticamente homogénea.

El tiempo de secado entre mano y mano sera de 4 horas como minimo.

15.2 Latex para cielorrasos nuevos.

Se aplicara sobre todas las superficies del cielorraso con junta tomada nuevas. El latex para
cielorrasos antihongos a utilizar sera de primera calidad tipo Z10 extra cubritivo marca Sherwin
Williams o similar. Se aplicara previamente una mano de PROBASE Fijador Sellador Acrilico, diluido
de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Posteriormente se aplicaran 3 manos como minimo en
color blanco.

15.3 Latex para cielorrasos existentes

Se aplicara sobre todas las superficies de cielorraso existente del area a intervenir (areas interiores y
cielorraso alero del ingreso de ambulancia) en un todo de acuerdo a los planos de terminaciones. El
latex para cielorrasos antihongos a utilizar sera de primera calidad tipo Z10 extra cubritivo marca
Sherwin Williams o similar. Se aplicaran al menos 2 manos como minimo en color blanco, hasta lograr
un acabado homogéneo.

15.4 Esmalte sintético sobre carpinterias y herrerias

En todos los muros de locales, circulaciones y esperas ya sean interiores o exteriores hasta una altura
de h:0.80m. Para lograr una superficie perfectamente uniforme se aplicara masilla al aguarras que una
vez seca se lijara eliminando el polvillo. Luego sobre la superficie lijada y limpia, se aplicaran dos
manos de esmalte sintético semi-mate marca Sherwin Williams o similar color a definir.

15.5 Esmalte sintético sobre carpinterias y herrerias

En todas las carpinterias metalicas y herrerias (rejas existentes, puertas placa existentes), previo
ljado y limpieza de la superficie, se aplicaran dos manos de Esmalte Sintético Multi-accién 3 en 1
secado rapido marca Casablanca o similar color blanco.

Para lograr una superficie perfectamente uniforme en los sectores que deban reparase se aplicara
masilla al aguarras que una vez seca se lijara eliminando el polvillo.
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16 - AIRE ACONDICIONADO

16.1 Equipos de Aire Acondicionado

La Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha los equipos de aire acondicionado
frio-calor que se indican en el plano correspondiente. En el mismo se describe la potencia de cada
equipo y la ubicacion de las unidades interiores y exteriores respectivas. Seran de marca LG, o
equivalente.

La instalacion sera entregada en correcto funcionamiento en un todo de acuerdo con la finalidad de la
misma; de modo tal que si a los efectos de lograr ese objetivo, se hace necesario algun trabajo
complementario o la instalacién de algun dispositivo mecanico y/o eléctrico no indicado puntualmente
en la presente especificacion, debera ser realizado por la contratista sin costo adicional

La misma contratista debera efectuar la ayuda de gremios de los rubros necesarios para terminar la
obra de acuerdo a su fin, totalmente reconstruidas las partes del edificio que se hubieran deteriorado
por efecto de los trabajos, y terminada de acuerdo a las reglas del arte de construir.

La instalacion eléctrica sera independiente, en un todo de acuerdo con lo especificado en los planos
correspondientes.

Se deberan prever las cajas de preinstalacion y los desagues de cada unidad, debiéndose embutir
todos los elementos correspondientes.

16.1 Retiro y reubicacion unidades interior / exterior de splits existentes

La Contratista efectuara el retiro de aquellos equipos de aire acondicionado que se indican en el Plano
de Demoliciones y Retiros (se incluira el retiro tanto de las unidades interiores como exteriores) y
seran puestos a disposicién de la Inspeccién de Obra para su destino.

16.2 Provisién y colocacién de equipo tipo Split invertir de 4500frigoriias F/C

Provision, colocacion e instalacion de 3 equipos tipo Split inverter de 3000frigoriias F/C y 1 equipo de
5000fgs F/C de marca Surrey o similar superior calidad segun ubicacion en plano de las unidades
interiores y a determinar la ubicacion de las unidades exteriores segun indicacion que imparta personal
técnico del Hospital y la Inspeccion de Obra.

Se asegurara la instalacion de los nuevos equipos de forma de asegurar la estanqueidad del pase de
cafnerias y la conexion a tablero seccional por circuito independiente.

16.3 Equipo Presion Negativa Aislado

La Contratista efectuara la provisién y colocacién de un equipo portatil para presiéon negativa marca
CASIBA MV-E-P modelo 2412 (600m3/h) o equivalente, totalmente construido en chapa de acero
inoxidable calidad AISI 430, con prefiltro de mediana eficiencia plisado impregnado con carbén
activado marca CASIBA modelo PREFIL CARB en la cara de entrada, radiacién germicida mediante un
tubo de luz ultravioleta (UV) de alta intensidad, y un filtro ABSOLUTO H.E.P.A. Minipliegue H-13 de
99,99% de eficiencia minima para particulas de 0,3 micrones. Motoventilador centrifugo monofasico
con variador electronico de velocidad y salida con collarete para conducto flexible de diametro 200mm
La Contratista debera presentar certificacion escrita de que los equipos provistos logran los parametros
exigidos que a continuacion se detallan:

1. Presion negativa

La sala debera mantenerse en presion negativa respecto a los pasillos y areas adyacentes. Diferencial
minimo: -2,5 Pa (ideal entre -2,5 y -15 Pa). El aire siempre debe fluir desde areas limpias hacia la sala
de aislamiento, evitando la salida de contaminantes.

2. Renovacion de aire: 12 a 15 renovaciones de aire por hora (ACH) como estandar internacional.

3. Extraccion y tratamiento del aire: El aire extraido no debe recircular. Colocar filiro HEPA a la salida
(el equipo descripto anteriormente tiene dicho filtro). No obstante, para mayor seguridad, el aire
extraido se debera conducir directamente al exterior a una zona segura (con salida a los 4 vientos).

4. Flujo de aire y disefio. El aire debe ingresar por rejillas o difusores en el techo o parte superior de la
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pared y extraerse por rejillas en la zona baja, cerca de la cabecera del paciente.

Otras caracteristicas del sistema como la Inyeccién de aire, el control de temperatura y humedad, el
disefio de una antecamara previa a la sala de aislado, quedaran a ajustar y determinar con la
Inspeccion de obra y el especialista a cargo del sistema.

Esto asegura que las particulas suspendidas sean rapidamente extraidas.

17. GASES MEDICINALES

Generalidades

Se debera cotizar la provision de materiales, mano de obra, conduccion técnica y todo lo necesario
para efectuar la instalacion de los poliductos en las areas de Consultorio y Enfermeriade la Guardia
Locales B.01/03/06 de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y planos adjuntos. Todos los
trabajos que cubren la presente licitacion se ejecutaran en un todo de acuerdo con la NORMA
INTERNACIONAL CEI IEC 60601-1 de Requisitos Generales para la Seguridad en Equipamiento
Electromédico y con la Reglamentacion para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina y su anexo, Seccion 710, Locales Para Uso Médico.

La Contratista debera realizar su propio relevamiento y evaluacion técnica a los fines de presentar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion el proyecto ejecutivo, que constara de planos y calculo de
cafnerias. Se deja constancia que los planos y documentacion en el presente pliego se indican en
forma esquematica la posicién de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacién final de
los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecido en los planos de obra
entregados por el contratista previo a la iniciacion de tareas.

La Contratista presentara los permisos y planos aprobados cumpliendo con las leyes, ordenanzas y
reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal, y ademas suministrara planos e
instrucciones de uso y de mantenimiento de los equipos o elementos especiales que los requieran.

17.1. Instalacion Completa. Poliductos / Cainerias

Generalidades Poliductos

Estaran conformados por perfiles de aluminio extrusados calidad 6063 T5 como minimo, espesor
minimo de 2mm.

Seran ductos totalmente independientes, aptos para alojar suministro eléctrico, gases médicos,
electricidad e iluminacién. Acabado superficial en pintura poliéster polvo epoxi antibacteriana y
anodizado.

Ducto central: sera apto para suministro de gases médicos y/o suministros eléctricos. Tapa ducto sera
con apertura y cierre a presion por clipeo, libre de tornillos.

Ducto Superior: sera apto para contener suministro eléctrico y moddulo de iluminacion
ambiente/nocturna. Tapaducto con eje de apertura simil bisagra que permite un facil acceso a
reparaciones sin necesidad de efectuar el desmontaje de esta y traba de cierre a presién por clipeo.
Ducto Inferior: sera apto para contener suministro eléctrico y médulo de iluminacion ambiente/nocturna.
Tapa ducto con eje de apertura simil bisagra que permita un facil acceso a reparaciones sin necesidad
de efectuar el desmontaje de esta y traba de cierre a presion por clipeo.

Las punteras terminales laterales seran de PVC inyectadas libres de tornillos a la vista con acabados
simil al panel.

Las tomas de gases seran tipo DISS. Los Mddulos eléctricos tendran indicadores de presencia de
tension.

Tendran ademas un riel para soportar accesorios de hasta 20Kg como minimo.

Los poliductos se fijaran a la pared de la forma indicada por el fabricante.

“ANO 2026 — Afo del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao Lopez”
Hospital Provincial de Rosario
Alem 1450 — (2000) Rosario - Santa Fe - Tel: (0341) 4721343 - 4801404



oo —
S

Santafe

PROVIMNCLA

HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO
Alem 1450 - Tel: 0341-4721343 / 4801404
presupuestos-hpr@santafe.gov.ar

\ \ compras-hpr@santafe.gov.ar
comprasdirectas-hpr@santafe.gov.ar
licitaciones-hpr@santafe.gov.ar

Ministerio de Salud - Provincia de Santa Fe

Panel Tipo 1 - Poliductos simples en Consultorios B.01/06

Se instalara 1 poliducto, en la cabecera de cada camilla en los Consultorios de atencion

Constara con 3 bocas DISS (oxigeno, aire comprimido, vacio) c/u de 3 canales

6 toma corriente como minimo de 10A cada uno con puesta a tierra central tipo IRAM.

2 toma corriente como minimo de 16A cada uno con puesta a tierra lateral tipo Schuko norma Din.
Incluira barral porta accesorios a lo largo del panel con: Flowmeter oxigeno 0-15 L/min. DISS, frasco
humidificador 300cc, flowmeter aire comprimido 0-15 I/min DISS, llave aspiracion con cacuémetro y
frasco 500cc DISS, bandeja porta monitor, luz retractil, porta sueros 4 ganchos, pulsador y llamador.
Estos circuitos eléctricos seran conectados al Tablero Seccional Observacién (tablero provisorio hasta
ejecutar Tablero Hospitalario)

Panel tipo 2 - Poliducto Doble en Enfermeria

Se instalara 1 poliducto doble, en la cabecera de las camillas de atencion y constara para cada puesto
con 3 bocas DISS (oxigeno, aire comprimido, vacio) c/u de 3 canales

6 toma corriente como minimo de 10A cada uno con puesta a tierra central tipo IRAM.

2 toma corriente como minimo de 16A cada uno con puesta a tierra lateral tipo Schuko norma Din.
Incluira barral porta accesorios a lo largo del panel con: Flowmeter oxigeno 0-15 L/min. DISS, frasco
humidificador 300cc, flowmeter aire comprimido 0-15 I/min DISS, llave aspiracién con cacuémetro y
frasco 500cc DISS, bandeja porta monitor, luz retractil, porta sueros 4 ganchos y pulsador

Estos circuitos eléctricos seran conectados al Tablero Seccional que determine personal técnico del
Hospital y la Inspeccion de Obra

Canerias
Las canerias deberan ser realizadas en un todo de acuerdo a las NORMA IRAM FAAA AB 37217,
seran de cobre electrolitico de 99.8% de pureza de la mejor, sin costura, del tipo rigido, de interior
pulido y desengrasado en fabrica. Seran probados a una presién de 12 atm durante un plazo minimo
de 30 minutos. El personal interviniente debera poseer probada experiencia en instalacién de gases
medicinales.
Los accesorios seran de cobre electrolitico, disefiados especialmente para soldadura de plata. La
caneria se conducira dentro de los poliductos por canales especialmente disefiados para la distribucion
de los fluidos especiales.
En el montaje de la instalacion se evitara todo contacto del cobre con todo metal que pueda dar lugar a
la formacién de pares eléctricos.
Las bocas de salidas de oxigeno, vacio, aire comprimido, se deberan colocar a una altura de 1.40 mts
desde el nivel de piso terminado y llevaran valvulas de corte de 3 cuerpos de bronce, eje de acero
inoxidable asiento de teflon, ¥4 de vuelta con extremo para soldar a tope, marca WORCESTER o
similar, de un cuarto de vuelta, con asiento de teflon y paso total tal que permitan el paso del fluido,
asegurando el seccionamiento de los ramales respectivos.
Una vez colocadas las tuberias, pero antes de colocar las valvulas se deben someter a una limpieza
integral las mismas para eliminar los posibles restos de humedad o materias extrafias. Ello se lograra
haciendo circular dentro de la caferia nitrégeno o aire comprimido a presion.
La prueba correspondiente al circuito de aspiracion, consistira en la repeticién de todos los pasos antes
mencionados y la verificaciéon final con aparatos colocados, al valor de vacio o presion negativa de
trabajo del equipo generador de vacio (40-55 cmHg).
Las bajadas a los equipos sera el indicado en planos, debiendo asumir toda ayuda de gremio implicita
y correspondiente a montajes de poliductos. Cabe acotar que no admitiran empalmes o soldaduras, en
zonas no accesibles luego de completado el tendido, o dentro de muros 0 mamposteria posteriormente
revocados.
Una vez terminada la instalacion debera ser pintada de color normalizado o rotulada cada 1,5 m, pro-
bada a 1 1/2 la presion de trabajo durante un lapso no menor de cuatro horas, no debiendo presentar
ninguna disminucion en dicha presion de prueba. En caso contrario debera revisarse la instalacion
para detectar las pérdidas que ocasionaran dicha disminucién de presiéon. Una vez efectuadas las re-
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paraciones deberan repetirse las pruebas hasta obtener un resultado satisfactorio.

Conexiones

Las conexiones se realizaran mediante cafio de cobre y soldadura de plata.

Cada toma tendra su llave de corte de facil acceso desde la tapa de inspeccion.

Cada linea de gases que salga del poliducto sera soldada a la linea troncal mas cercana por medio de
cafnos de cobre correctamente identificados por color.

En los tramos que los cafos de cobre tengan que ser empotrados en la mamposteria seran
adecuadamente protegidos de la corrosion.

Al finalizar se realizaran pruebas de estanqueidad y obstruccion.

Se utilizara cafo de cobre electrolitico de interior pulido y de pureza 99 %. De un espesor minimo de
1mm para didmetros de hasta 1 plg. y de 1,5 mm. para diametros superiores. El rollo de cobre se
permitird unicamente para hacer las acometidas de bajada hasta el panel y las mismas tienen que ir
encamisadas.

En ningun caso se doblara la cafieria, debiendo utilizarse accesorios aptos para soldadura para los
cambios de direcciones, bifurcaciones y cambio de diametros.

Los accesorios, curvas, tés, uniones y reducciones seran de cobre electrolitico y de pureza del 99%.
Todos los elementos y accesorios componentes de la red como ser: valvulas, reguladores,
manometros, flexibles, sistemas de reduccién, unidades terminales (paneles), equipos, alarmas,
materiales, acoples, etc. deberan ser aptos para el uso de oxigeno medicinal bajo todas las
condiciones de servicio.

Los encamisados de las acometidas se realizaran mediante la unién de cafo semipesado de 1 plg. y
de 2 cajas metalicas MOP de 10 x 10 (de 10 x 5 en el caso de miniductos), una en la parte superior y
otra a la altura del panel, sobre el ducto de ingreso de los gases.

Las uniones se realizaran con soldaduras de alto punto de fusion (mas de 500° C) plata 35% con uso
de oxiacetileno durante los procesos de soldadura y elemento decapante para plata. El interior sera
barrido con nitrégeno extra seco calidad medicinal.

Para recorridos paralelos entre cafierias de gases médicos y redes de servicios eléctricos, gas natural
o0 combustible; se debera prever separaciones entre dichas cafierias de servicios de mas de 35 mm.
Las canerias deberan poseer una adecuada descarga a tierra y sera provista de la proteccién
adecuada cuando se encuentra expuesta a danos fisicos. Ningun tramo se encontrara enterrado, ni
atravesara recintos o depositos de materiales inflamables.

Los diametros minimos y recorridos estimativos se indican en los planos. Oxigeno y aire comprimido
5/16” y aspiracion 3/8” diametro exterior.

El tendido de los cafios sera sujetado mediante el método mas conveniente en funcion a los espacios
asignados para su recorrido, dichos métodos deberan ser aprobados por la direccion de obra y las
distancias maximas entre sujecién y sujeciéon no superaran los 1,5 mas.

Normas de aplicacion:
Unidades Terminales para gases Médicos fabricados bajo Norma Internacional DISS.
Producto Certificado por ANMAT PM-1207—1 (organismo regente) y elaborado y ensamblado en planta
Habilitada por dicha entidad.
Normas de Seguridad Eléctrica IEC 601 (o su correspondiente IRAM 4220)
Reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina.
IRAM-ISO 7396-1 (Sistemas de redes de gases medicinales comprimidos y vacio)
UNE-EN 793: requisitos particulares para la seguridad de las unidades de suministro médico.
UNE-EN 737-1: Sistemas de distribucion canalizado de gases medicinales. Parte 1: unidades
terminales para gases medicinales comprimidos y de vacio.
ISO 9170-1. terminal unitsfor medical gas pipeline systems.
UNE 60601-1: equipos electro médicos — requisitos generales para la seguridad.
La parte eléctrica del panel debera estar fabricada segun AEA 90364-7—710 grupo de aplicacion 2b.
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18 CARTELERIA

18.1 Senalética interior

Se realizara un rotulado vinill adhesivo sobre placas de acrilico a colocar en la cara exterior de las
puertas del sector a intervenir. La misma identificara el uso de cada uno de los locales. La tipografia,
color, y demas detalles seran a coordinar con la oficina de comunicacién del Hospital. El listado de los
locales a identificar y su ubicacién se definiran oportunamente por la Inspeccién de Obra.

19. EQUIPAMIENTO

19.1 Mesadas y muebles bajomesadas

La Contratista realizara la provisién y colocacion de mesadas y muebles bajo mesadas, en un todo de
acuerdo a los planos y detalles que se incluyen en el presente pliego.

El mueble bajo mesada sera de melamina de MDF de 18mm color blanco

Deberan tener puertas de abrir y cajoneras s/ plano. Todas tendran una proteccion perimetral
conformada por un tapacantos de PVC de 0,4mm color blanco. Las hojas de abrir llevaran bisagras
articuladas, y en el caso de incluir cajones, tendran correderas metdlicas. Todas las manijas de
accionamiento se resolveran mediante perfil "J" de aluminio. En los casos que se especifique estante
interior, sera del mismo espesor y terminacion que el resto del mueble.

Sobre dicho mueble, se apoyard una mesada de 60cm de ancho que sera conformada con chapa
plegada de acero inoxidable AlSI 304L de 0,8mm de espesor, de calidad certificada, pulido mate.

Las mesadas incluirdn una bacha de la forma, dimensiones y profundidad que se indique en cada
caso, con respaldo perimetral de 7,5 cm con espesores minimos de 0.8mm y estara revestida en su
parte inferior con madera impermeabilizada con pintura asfaltica. El frente de la mesada debera quedar
conformado de modo tal de alcanzar un espesor de 5 cm. Se incluira la perforacién para colocar
griferia.

En los casos en los que se indique en el plano, en la parte superior a 1.40mts del nivel del piso, se
colocaran alacenas de 60cm de alto y 40cm de profundidad con estante interior, de idénticas
caracteristicas de materiales y espesores que el mueble bajo mesada.

19.2 Cortinas Roller Sunscreen

La Contratista realizara la provisién y colocacién de cortinas tipo “Roller

Sunscreen Mesh”, marca Coversun o similar, con sistema de accionamiento

Roller. Se colocaran en: dormitorio guardia (1), observacioén (2) , shock room 1

(2), acordes con las medidas de las aberturas. (aprox. 1,50 x 1,50) ¥

Se debe tener presente que las medidas son indicativas, por lo que La

Contratista se obligara a corroborar todas las dimensiones in situ, sin que las

diferencias que resultaren le otorgue derecho a reclamar el pago de

excedente alguno. .

Las dimensiones de las cortinas a instalar se deberan corresponder con las “SVERSUN

de los parfios de las correspondientes aberturas a cubrir.

Las cortinas enrollables seran de tela Mesh 6%, color blanco y se accionaran

con comando manual a cadena.

Debera ser cortada en perfecta escuadra evitando el cabeceo de la pieza, de modo tal que la
operacion de subida y bajada se realice sin sobresaltos. Las mismas estaran sujetas a un tubo de
enrollamiento conformado por piezas de extrusion de aluminio de diametro acorde a la medida de la
cortina, permitiendo la fijacion de la tela al tubo y debiéndose garantizar la no flexion del mismo en mas
de 3 mm. En la parte inferior estaran adosadas a un zécalo de aluminio mediante sistema de encastre.

El mecanismo de accionamiento sera del tipo roller, con un mecanismo de ascenso y descenso rotativo
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accionado por una cadena plastica.
La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacién, muestras del sistema a
instalar previo a la colocacion.

19.3 Termotanque Eléctrico
La Contratista realizara la provision y colocacion de un Termotanque eléctrico Rheem

FUNCTIONAL TEPC125ERHK?2 blanco, de capacidad 1251. 220V, o similar. @
La instalacion del TERMOTANQUE se realizara en donde se indica en el plano. Antes de
comenzar los trabajos, la empresa se debera asegurar de cortar la energia eléctrica en o :

LR
il

el disyuntor correspondiente y cierre de la valvula de agua principal, para posteriormente
conectar la valvula de entrada de agua fria en la parte inferior del termotanque y la
valvula de salida de agua caliente en la parte superior. Todas las cafierias seran de la
linea AWADUCT o similar, termofusién. La empresa Contratista debera seguir las
instrucciones del fabricante para conectar el termotanque a la fuente de alimentacién g

|
f

eléctrica asegurandose de seguir todas las normativas de seguridad eléctrica y utilizando ~...___.-
cables adecuados para la corriente necesaria.

Se realizara una prueba del sistema abriendo la valvula de agua fria y llenando el tanque. Luego, abrir
la valvula de agua caliente para purgar el aire del sistema. Una vez que el agua fluya de manera
constante y sin burbujas de aire, enciende el termotanque y verifica que funcione correctamente.

19.4 Tandem 3 asientos

La Contratista realizara la provision de 5 (cinco) tandem de bancos
metalicos para salas de espera de 3 cuerpos, marca Nomem o equivalente,
linea Flug. Los asientos y respaldos seran de color rojo. Seran sin
apoyabrazos. Tubo estructural de acero (3" - 2.5 mm) - Pintura poliéster
termoconvertible - Chapa perforada (3.2 mm)

19.4 Camilla de Revisacién en Consultorio

Con estructura de perfiles de acero 1 plano acolchado con 5 cm minimo
y revestida de tela plastica y lavable. De 1.80 x 0.60 m A
Con Base con 4 patas metalicas con regatones aletados internos i

19.4 Camilla de Revisacion en Consultorio

Con estructura de perfiles de acero 3 planos acolchados articulados con 6
cm de goma espuma minimo y revestida de tela plastica y lavable. De
1.80 x 0.60 m. Con 3 movimientos elevacién y descenso del plano de
térax y de piernas y Trendelenburg. Con taloneras, apoyabrazos y
pierneras desmontables

Con Base con 4 patas metalicas con regatones aletados internos

NOTA: La obra a presupuestar debera considerarse completa de acuerdo con las reglas del arte de la
construccién, cualquier error u omisién en el pliego debera consultarse con anticipacién a la
presentacion de la oferta.
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Obra: REFORMA GUARDIA HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO - ETAPA 2
Ubicacion: Alem 1450 — ROSARIO

Presupuesto
Item Descripcién L. Prec. Final
1.1 [Cartel de QObra mZ
1.2 |Limpieza periodica v final m=
1.2 [Elementos de proteccion gl
2
21 |[Demalicion ce Mamposterias comures m#
2.2 |Demalicion de conlrapisas v pMsos e
2.3 [Reliro de revestimienio Ceramico en mures m#
24 |[Fetiro de revest. placas de roca de Yeso en muros m*
25 Picado de revoques interiores deterioriorados =
25 [Desmonte de nstalacionss v artefactos existentes. ql
A [Retiro de Carpirterias v Rejas gl
28 [Fetiro de Mesadas v mushles ql
2 [Reliro de Arlelactos de Huminacion al
2 A0Fetiro de Faneles de Gases Mmedicinales al
2 A1 Desmonte de celorrasos rm®
212 etiro de equipos de AL al
5]
3.1 |\Adintelamientos gl
Ll
4.1 amposteria de ladnllos de 30cm o mas m>3
M2 Mamposteria de ladnillos ceramicos 12x18x 33 m*
4.2 [Cajones durlock m=
5
5.1 [Capa zisladara horizantal- Cajon Hidraulica - m*
52 _rETamie"!tp 2N muros a‘.{istqr‘:es _ s
R ecomposicion de la capa aisladorz horzontal en muros
6
5.1 |Contrapisoe de H pobre m*
0.2 |Prever carpela sequn forma de colocaciin del prag
L
7.1 [Azotade Impermesbls i
7.2 [Jaharra + Fino interior e
7.2 [Jaharra + Fino exterior e
74 |Jsharro bajo revestimiento me
75 [Restauracion og revogques sxistentes 2
e
2.1 [Impermeaablizacidn completa cublerta, memorana geotaxdil me
B
91 |[Piso Mosaica Granitico Compacio 20x20 om me
9.1 [Zdcale Mosaice Granilica Compaclse 10:20 cm ml
92 [Reveslirmenlos cerdmicos m*
9.2 |Gusrdacamilla ml
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10
101 |[Heparacion de Cislorraso Suspendido de placas de roca de yeso o m=
10.2[5uspendido de placas de lora rmineral desmontable 8060, =
111
1A Carpintarias de aluminio gl
11.2[Puertas placas interiores agl
12
12.1|Cesagles Cloacales gl
12.212qua Fria v Caliente gl
12.3Frovision v calocacion de Aritefactos v Gnferias gl
12 4FProvision v colocacion de accesonios de higiene gl
12.5|Espejo Banos un
13
13 1|Instalacidn Eléctrica - Canalizacion vy circuitos gl
13 2)Aefactos de iluminacion gl
114
14 1|Instalzcidn de Datos gl
Eﬂ
15.1|Latex para interiores m=
15.2|Latex para cielorrasos nuevos m=
15, 3|Latex para cielorrasos existentes m=
15.4|Esmalte sintético sobre muros h:0 20 o segdn indicaciones m=
15.5|Esmalte sintético sobre campinterias yw herrerias m=
=
16.1|1Equipos de Aire Acondicionado gl
6. 2|Zquipo Prasidn negativa ¢ aislado gl
17
17 1Instalzcion completa poliductss § canesrias al
19.1Mesada v muskle bajomesada gl
19.21Coninas Raoller Sunscraen m=
19 2 Termotanaue slectico un
19 4|Tandem sala de aspera un
19.5/Zamillas da atencidn an Consultorio un
19 8fCamilla Cansultorio Ginecoldgico R
Costo Neto _

oeficiente K (Gastos, Impuestos
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	PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
	1.- TRABAJOS PRELIMINARES
	La Contratista realizará la provisión y colocación de mosaicos graníticos compactos. Serán de color “Beige Sahara” y “Gris Bardiglio” , de características lo más similares posibles a los existentes, de marca Blangino o similar.


