PRESUPUESTO

VIVIENDA UNIVERSAL VPH 2D
(MATERIALES Y MANO DE OBRA)

PRESUPUESTO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CLOACAL POR RED

NRO. ITEM | | UNIDAD CANTIDAD | I COSTO UNITARIO COSTO ITEM COSTO TOTAL RUBRO %
1 TAREAS PRELIMINARES $6.031,00 0,29%
a  Obrador, cerco, cartel de obra y replanteo. Gl 1,00 $6.031,00 $6.031,00
2 LIMPIEZA DEL TERRENO $15.478,21 0,73%
a  Desmonte y limpieza Gl 1,00 $8.194,81 $8.194,81
b Relleno, compactacion y nivelado m3 20,00 $ 364,17 $7.283,40
3  FUNDACIONES $78.322,24 3,711%
a  Excavacion de Cimientos m3 28,05 $ 393,35 $11.032,41
b Zapata Corrida de H° P° m3 20,73 $1.964,72 $40.723,72
¢ Viga de Encadenado /Fundacion m3 3,83 $6.931,80 $ 26.566,11
4  AISLACION HIDROFUGA $ 6.849,83 0,32%
a Capa aisladora doble horizontal m2 24,52 $ 139,68 $3.424,91
b Capa aisladora doble vertical m2 24,52 $139,68 $3.424.91
5 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $ 330.755,62 15,67%
a Mamposteria de ladrillos ceramicos 8 cm comun. Muro de 10 cm m2 77,96 $420,52 $32.784,45
b Mamposteria de ladrillos ceramicos 12 cm comun. Muro de 15 cm m2 46,87 $ 445,20 $20.864,23
c Mamposteria de ladrillos ceramicos 18 cm Portante. Muro de 20 cm m2 293,96 $543,84 $ 159.868,03
d Mamposteria de ladrillos comunes. Muro medianero 30 cm m2 110,16 $1.064,26 $117.238,92
6 ESTRUCTURARESISTENTE $ 376.880,54 17,85%
a  Encadenado Superior m 181,43 $261,17 $47.383,02
b Vigas de H® A® m3 0,82 $11.310,88 $9.229,68
¢ Refuerzos verticales m3 102,00 $248,98 $25.395,73
d Entrepiso alivianada con viguetas m2 134,00 $1.566,21 $209.872,11
e Escalera Metalica de Acceso con Barandas y Fundacion Gl 1,00 $85.000,00 $ 85.000,00
7 REVOQUES $213.297,79 10,10%
a  Azotado Impermeable Exterior m2 366,05 $ 142,09 $52.011,93
b Revoque Grueso Fratazado Exterior m2 366,05 $214,35 $78.462,17
¢ Revoque Grueso Fratazado interior m2 444,04 $ 160,47 $71.253,61
d  Azotado impermeable bajo revestimiento m2 75,14 $153,99 $11.570,09
8 CONTRAPISO $49.881,74 2,36%
a Contrapiso H° P° (Esp. 8 cm) en P.B. m3 5,36 $4.348,43 $23.307,60
b Contrapiso H° P° (Esp. 4 cm) en Pisos superiores m3 5,36 $4.348,43 $ 23.307,60
¢ Vereda perimetral e ingreso (H° P° /Esp. 8 cm.) m3 0,75 $4.348,43 $3.266,54
9 PISO $153.294,71 7,26%
a  Carpeta de cemento m2 201,00 $ 225,00 $45.225,00
b Piso ceramico m2 201,00 $ 415,89 $83.594,12
¢ Zbcalo ceramico m 216,90 $112,84 $ 24.475,59
10 CUBIERTA $60.616,54 2,87%
a Cubierta de chapa ondulada n° 25 ¢/ Aislacion Térmica m2 67,00 $ 805,47 $ 53.966,39
b Zingueria m 45,00 $147,78 $6.650,14
11 CIELORRASO $81.781,95 3,87%
a Indep. Interior de placa de roca de yeso m2 165,00 $ 447,75 $73.878,96
b Indep. exterior de placa de fibrocemento m2 16,20 $487,84 $7.902,99
12 REVESTIMIENTO $49.748,22 2,36%
a  Revestimiento ceramico m2 75,14 $ 662,12 $49.748,22
13  PINTURA $191.491,84 9,07%
a  Pintura al latex en muros interiores m2 444,04 $ 126,16 $56.020,77
b Revestimiento acrilico texturado en muros exteriores m2 351,10 $ 270,36 $94.922,01
¢ Pintura al latex en cielorrasos m2 181,20 $117,77 $21.340,74
d  Esmalte Sintetico / Aberturas de Madera m2 15,50 $271,54 $4.208,33
e Esmalte Sintetico / Herreria: Rejas y Escalera Gl 1,00 $15.000,00 $ 15.000,00
14 CARPINTERIA $ 185.059,67 8,77%
a  Carpinteria de madera Gl 1,00 $20.653,85 $20.653,85
b Carpinteria de aluminio Gl 1,00 $ 155.888,22 $ 155.888,22
c Rejas Gl 1,00 $8.517,60 $8.517,60
15 INSTALACION DE GAS COMBINADA $47.009,39 2,23%
a Instalacién de gas combinada Gl 1,00 $47.009,39 $47.009,39
16  INSTALACION SANITARIA $114.072,30 5,40%
a Instalacion de Desagties Cloacales y pluviales Gl 1,00 $32.076,11 $32.076,11
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $36.691,24 $36.691,24
c  Griferia Gl 1,00 $16.210,14 $16.210,14
d  Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 15.560,25 $ 15.560,25
e  Cisterna y motobombeador Gl 1,00 $10.491,56 $10.491,56
f Conexion a red distribuidora de Agua Gl 1,00 $3.043,00 $3.043,00
17  INSTALACION ELECTRICA $54.344,50 2,57%
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $ 38.964,50 $ 38.964,50
b Pilar de Ingreso Gl 1,00 $15.380,00 $ 15.380,00
18 MESADA DE COCINAY BANO $12.338,89 0,58%
a  Mesada de Cocina de acero inoxidable Gl 1,00 $8.838,89 $8.838,89
b Mesada de Bario de granito Gl 1,00 $ 3.500,00 $3.500,00
19 CERCO $2.487,45 0,12%
a  Cerco Perimetral Gl 1,00 $2.487,45 $2.487,45
20 LIMPIEZA FINAL $11.774,07 0,56%
a Limpieza final de obra. Gl 1,00 $11.774,07 $11.774,07
21 HONORARIOS PROFESIONALES $62.062,10 2,94%
a  Honorarios Profesionales Conduccién Técnica Gl 2,40% $2.041.516,49 $ 48.996,40
b Mensura y Subdivision Gl 0,64% $2.041.516,49 $13.065,71
22 MOVILIDAD $7.731,37 0,37%
a Movilidad para la Inspeccion (2 vehiculos) Gl 1,00 $7.731,37 $7.731,37
Costo Neto: $2.111.309,96 100%
Gastos Generales ( 15%): 15,00% $ 316.696,49
Beneficios (10%): 10,00% $211.131,00
Sub-Total: $2.639.137,45
IVA (10,5 %) : 10,50% $277.109,43
TOTAL $2.916.246,89




