
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ITEM COSTO TOTAL RUBRO %

1 TAREAS PRELIMINARES $ 6.031,00 0,29%

a Obrador, cerco, cartel de obra y replanteo. Gl 1,00 $ 6.031,00 $ 6.031,00

2 LIMPIEZA DEL TERRENO $ 15.478,21 0,73%

a Desmonte y limpieza Gl 1,00 $ 8.194,81 $ 8.194,81

b Relleno, compactación y nivelado m3 20,00 $ 364,17 $ 7.283,40

3 FUNDACIONES $ 78.322,24 3,71%

a Excavación de Cimientos m3 28,05 $ 393,35 $ 11.032,41

b Zapata Corrida de Hº Pº m3 20,73 $ 1.964,72 $ 40.723,72

c Viga de Encadenado /Fundación m3 3,83 $ 6.931,80 $ 26.566,11

4 AISLACION HIDROFUGA $ 6.849,83 0,32%

a Capa aisladora doble horizontal m2 24,52 $ 139,68 $ 3.424,91

b Capa aisladora doble vertical m2 24,52 $ 139,68 $ 3.424,91

5 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 330.755,62 15,67%

a Mampostería de ladrillos cerámicos 8 cm común. Muro de 10 cm m2 77,96 $ 420,52 $ 32.784,45

b Mampostería de ladrillos cerámicos 12 cm común. Muro de 15 cm m2 46,87 $ 445,20 $ 20.864,23

c Mampostería de ladrillos cerámicos 18 cm Portante. Muro de 20 cm m2 293,96 $ 543,84 $ 159.868,03

d Mampostería de ladrillos comunes. Muro medianero 30 cm m2 110,16 $ 1.064,26 $ 117.238,92

6 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 376.880,54 17,85%

a Encadenado Superior m 181,43 $ 261,17 $ 47.383,02

b Vigas de H° A° m3 0,82 $ 11.310,88 $ 9.229,68

c Refuerzos verticales m3 102,00 $ 248,98 $ 25.395,73

d Entrepiso alivianada con viguetas m2 134,00 $ 1.566,21 $ 209.872,11

e Escalera Metálica de Acceso con Barandas y Fundación Gl 1,00 $ 85.000,00 $ 85.000,00

7 REVOQUES $ 213.297,79 10,10%

a Azotado Impermeable Exterior m2 366,05 $ 142,09 $ 52.011,93

b Revoque Grueso Fratazado Exterior m2 366,05 $ 214,35 $ 78.462,17

c Revoque Grueso Fratazado interior m2 444,04 $ 160,47 $ 71.253,61

d Azotado impermeable bajo revestimiento m2 75,14 $ 153,99 $ 11.570,09

8 CONTRAPISO $ 49.881,74 2,36%

a Contrapiso Hº Pº (Esp. 8 cm) en P.B. m3 5,36 $ 4.348,43 $ 23.307,60

b Contrapiso Hº Pº (Esp. 4 cm) en Pisos superiores m3 5,36 $ 4.348,43 $ 23.307,60

c Vereda perimetral e ingreso (Hº Pº /Esp. 8 cm.) m3 0,75 $ 4.348,43 $ 3.266,54

9 PISO $ 153.294,71 7,26%

a Carpeta de cemento m2 201,00 $ 225,00 $ 45.225,00

b Piso cerámico m2 201,00 $ 415,89 $ 83.594,12
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b Piso cerámico m2 201,00 $ 415,89 $ 83.594,12

c Zócalo cerámico m 216,90 $ 112,84 $ 24.475,59

10 CUBIERTA $ 60.616,54 2,87%

a Cubierta de chapa ondulada nº 25 c/ Aislación Térmica m2 67,00 $ 805,47 $ 53.966,39

b Zinguería m 45,00 $ 147,78 $ 6.650,14

11 CIELORRASO $ 81.781,95 3,87%

a  Indep. Interior de placa de roca de yeso m2 165,00 $ 447,75 $ 73.878,96

b  Indep. exterior de placa de fibrocemento m2 16,20 $ 487,84 $ 7.902,99

12 REVESTIMIENTO $ 49.748,22 2,36%

a Revestimiento cerámico m2 75,14 $ 662,12 $ 49.748,22

13 PINTURA $ 191.491,84 9,07%

a Pintura al látex en muros interiores m2 444,04 $ 126,16 $ 56.020,77

b Revestimiento acrilico texturado en muros exteriores m2 351,10 $ 270,36 $ 94.922,01

c Pintura al látex en cielorrasos m2 181,20 $ 117,77 $ 21.340,74

d Esmalte Sintetico / Aberturas de Madera m2 15,50 $ 271,54 $ 4.208,33

e Esmalte Sintetico / Herreria: Rejas y Escalera Gl 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00

14 CARPINTERÍA $ 185.059,67 8,77%

a Carpintería de madera Gl 1,00 $ 20.653,85 $ 20.653,85

b Carpintería de aluminio Gl 1,00 $ 155.888,22 $ 155.888,22

c Rejas Gl 1,00 $ 8.517,60 $ 8.517,60

15 INSTALACIÓN DE GAS COMBINADA $ 47.009,39 2,23%

a Instalación de gas combinada Gl 1,00 $ 47.009,39 $ 47.009,39

16 INSTALACION SANITARIA $ 114.072,30 5,40%

a Instalación de Desagües Cloacales y pluviales Gl 1,00 $ 32.076,11 $ 32.076,11

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 36.691,24 $ 36.691,24

c Grifería Gl 1,00 $ 16.210,14 $ 16.210,14

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 15.560,25 $ 15.560,25

e Cisterna y motobombeador Gl 1,00 $ 10.491,56 $ 10.491,56

f Conexión a red distribuidora de Agua Gl 1,00 $ 3.043,00 $ 3.043,00

17 INSTALACION ELECTRICA $ 54.344,50 2,57%

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 38.964,50 $ 38.964,50

b Pilar de Ingreso Gl 1,00 $ 15.380,00 $ 15.380,00

18 MESADA DE COCINA Y BAÑO $ 12.338,89 0,58%

a Mesada de Cocina de acero inoxidable Gl 1,00 $ 8.838,89 $ 8.838,89

b Mesada de Baño de granito Gl 1,00 $ 3.500,00 $ 3.500,00

19 CERCO $ 2.487,45 0,12%

a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 2.487,45 $ 2.487,45

20 LIMPIEZA FINAL $ 11.774,07 0,56%

a Limpieza final de obra. Gl 1,00 $ 11.774,07 $ 11.774,07

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 62.062,10 2,94%

a Honorarios Profesionales Conducción Técnica Gl 2,40% $ 2.041.516,49 $ 48.996,40

b Mensura y Subdivisión Gl 0,64% $ 2.041.516,49 $ 13.065,71

22 MOVILIDAD $ 7.731,37 0,37%

a Movilidad para la Inspección (2 vehículos) Gl 1,00 $ 7.731,37 $ 7.731,37

Costo Neto: $ 2.111.309,96 100%

Gastos Generales ( 15%): 15,00% $ 316.696,49Gastos Generales ( 15%): 15,00% $ 316.696,49

Beneficios (10%): 10,00% $ 211.131,00

Sub-Total: $ 2.639.137,45

IVA (10,5 %) : 10,50% $ 277.109,43

TOTAL $ 2.916.246,89


