
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA:  
 

SELLADO DE FISURAS EN 
PAVIMENTOS FLEXIBLES 

  
ZONA II – SAN CRISTÓBAL y  

ZONA IX - TOSTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGAJO DE OBRA 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Y TÉCNICAS-LEGALES 
 
 
ENERO 2018 
  



 

SEÑOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO: 
 
 Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicación con esta firma, sirva 
brindar de inmediato la siguiente información: 
 

EMPRESA: …………………………………………………………………………………………….. 

Domicilio Real: ………………………………………………………………………………………... 

Domicilio Postal: ……………….………………… Localidad: …………………………………….. 

Provincia: ………………………………………………………………………………………........... 

Teléfono: ………………………………………………………………………………………………. 

 

REPRESENTANTE EN SANTA FE 

Apellido: ……………………………………………………………………………………………….. 

Nombres: ……………………………………………………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………………………… 

Teléfono: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Dirigirse a Dirección Provincial de Vialidad 

Boulevar Muttis Nº 880 

(3000) Santa Fe 

Tel: 0342-4573964/65 



 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Sr. 
Administrador General de la 
Dirección Provincial de Vialidad 
SU DESPACHO.- 
 
 

La Firma …………………………………………………………………………………… que 

suscribe, de Nacionalidad …………………………………….., con domicilio legal en la Cuidad de 

Santa Fe (Art. 11º del Pliego de Bases y Condiciones Generales) – Calle 

……………………..……………………………..Nº ………………………………………………….. 

Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y el 

Presupuesto Oficial de la Obra …………………………………………………………………… 

…………………………………………... y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se 

compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentación más arriba indicada, por la 

suma de PESOS …………………………………………………………………………………. ($ 

………………………...) y en un todo de acuerdo al Detalle de la Propuesta que se adjunta. 

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razón de su 

Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestión judicial, los Tribunales Ordinarios de la 

Cuidad de Santa Fe, como sí también que conoce la Ley de Obras Públicas de la Provincial de 

Santa Fe Nº 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposición y Especificaciones 

concordantes. 

 Se compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14 

– Inc 2º) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 Firma la presente propuesta en carácter de Director Técnico de la Empresa el 

Ingeniero …………………………………………………… inscripto en el Colegio de Profesionales de 

la Ingeniería Civil de Santa Fe, bajo el número ………………………... 

 

Lugar y Fecha: 

 

 

 Firma   Firma 



 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La documentación será presentada en el lugar indicado en los avisos 
correspondientes, en sobre cerrado y con la siguiente inscripción: 

LICITACIÓN PÚBLICA – EXPTE Nº  DÍA:  HORA: 

SOBRE Nº 1: Contendrá: 
1) Sellado Provincial de Ley 
2) Garantía de la Propuesta 
3) Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial 

Impuestos (s/Resolución General Nº 019 – 20/10/2011 – API). La misma se 
obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, 
ingesando a Impuestos – Impuestos sobre los Ingresos Brutos – Constancia de 
Cumplimiento Fiscal – Consulta. 

4) Certificado Fiscal para contratar – R.G. 1814 y 135 – AFIP 
5) Declaración firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del 

lugar y las condiciones en que se efectuará la obra”. 
6) Nómina de obras realizadas 
7) Nómina de equipos propios y a adquirir 
8) Referencias Técnicas del Representante que se propone y número de inscripción 

en el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Santa Fe. 
9) Declaración Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el 

“PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” y “PLIEGO DE 
PLANOS TIPOS PARA PROYECTOS DE CAMINO” 

 
SOBRE Nº 2: Contendrá: 

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitación Pública 
debidamente firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada 
en los diversos Items que la componen en cantidades y precios unitarios. Se 
recuerda que tal Propuesta debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle 
de la Propuesta” adjunto. 

2) Los Análisis de Precios en triplicado, de los ítems que componen la 
Propuesta o Presupuesto que la presente 

3) Plan de Trabajos e Inversiones. 
 
Acompañará además, el Pliego adquirido y la documentación completa del Proyecto 
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por el 
Proponente y su Director Técnico. 
  



 

 
OBRA: SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES – ZONA II “SAN 
CRISTÓBAL” Y ZONA IX “TOSTADO” 
 

 

DETALLE DE LA PROPUESTA 

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS UNITARIOS 

IMPORTE 
NUMEROS LETRAS 

Item Nº 1           

Sellado de Fisuras y grieta (incluye 

material y transporte) m 175.000,00       

            

    

SUMA: 

  
 
Son Pesos: ……………………………………………………………………………………………………… 
  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
  



 

SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
La presente documentación refiere a la Licitación Pública  para el sellado de fisuras en pavimentos flexibles 

de aquellas Rutas Provinciales de los Departamentos San Cristóbal y 9 de Julio de la Provincia de Santa Fe, 
pretendiendo abarcar gran parte de las Rutas afectadas. 

 
Uno de los problemas que inicia el deterioro de las vías asfaltadas, es la presencia de fisuras, siendo 

fundamental el sellado de las mismas para prolongar su vida útil, ya que con ello se impide el ingreso de agua 
superficial a la estructura, lo que provoca deformaciones por pérdida de resistencia al esfuerzo cortante. Por ello, es 
necesario un tratamiento adecuado de esta patología en las carpetas asfálticas que sirven  de superficie de rodamiento de 
las vías.  

 
 
PLAZO DE OBRA 
 
El plazo para la ejecución de los trabajos es de seis (6) meses calendario. 
 
 
PLAZO DE GARANTIA 
 
El plazo de garantía es de 6 (seis) meses a partir de la fecha de Recepción Provisoria. 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de: Pesos Siete millones ochocientos setenta y cinco 

mil ($ 7.875.000,00). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ARTICULO N°1: Objeto 

 
La Dirección Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a la Licitación Pública para cotizar la ejecución 

de sellado de fisuras existentes en pavimentos flexibles de aquellas Rutas Provinciales pertenecientes a los 
Departamentos San Cristóbal y 9 de Julio de la Provincia de Santa Fe. 

 
ARTICULO N°2: Inscripción en el registro de licitadores y capacidad necesaria 

 
Los proponentes deberán presentar certificado habilitante o de actualización emitida por el Registro de 

Licitadores del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejándose constancia que previo a 
la adjudicación los Oferentes deberán cumplimentar con los trámites iniciados y establecida en los Pliegos según 
Resolución N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle: 

 
Presupuesto 

oficial: 
Pesos Siete millones ochocientos setenta y cinco mil                      
($ 7.875.000,00).- 
 

Plazo de la Obra: 6 (seis) meses 
 

Especialidad: ESPECIALIDAD VIAL   
Código 420 

 
En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, serán de aplicación las Normas del Registro de 

Licitadores vigentes a la fecha de Licitación. 
 
A la fecha de Licitación de la obra la Capacidad mínima de contratación anual deberá ser de: Pesos Quince 

millones setecientos cincuenta mil ($ 15.750.000).- 
 
A la fecha de Licitación de la obra la Capacidad Técnica de contratación en la especialidad Código 420 

deberá ser de: Pesos Siete millones ochocientos setenta y cinco mil ($ 7.875.000).- 
 
 

ARTICULO N°3: No es de aplicación para esta Obra 
 
 

ARTICULO N°4: Plazo de ejecución de las obras 
 

El plazo total para ejecución de las obras es de 6 (Seis) meses calendarios contados a partir del Acta de 
Iniciación de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el artículo N°65 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 

Serán causales para la ampliación del mencionado plazo las previstas en el artículo N°48 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, con la aclaración expresa que las lluvias ordinarias no están comprendidas dentro de las 
causales indicadas en el inciso c). 

 
 

ARTICULOS N° 5, 6,7,8 y 9  No son de aplicación para esta Obra. 
 
 

ARTICULO N°10: Documentación a adquirir por la Contratista 
 
Para esta Obra rige el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad edición 

1998, y las Bases y Condiciones Generales del PUCET edición 1977 de la DPV Santa Fe 
 
 



 

ARTICULO N°11: Régimen legal 
 
La licitación y Contratación de las Obras a Ejecutar se efectuarán de conformidad con las disposiciones del presente 

Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la documentación anexa. En caso de contradicción entre 
los diversos elementos que la integran, se establece el siguiente orden de prelación: 

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales. 
2) Planos de la Obra, Especificaciones Técnicas Particulares, Cómputo y Presupuesto. 
3) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV edición 1998. 
4) Bases y Condiciones Generales del Pliego Único de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la DPV Santa 

Fe. 

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atenderá a lo dispuesto por la Ley de 
Obras Públicas Nº 5188 y sus Decretos Reglamentarios. 

 
 
ARTICULO N°12: Fianza 

 
La Contratista deberá presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta por un importe del 1% 

del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (artículo N°26- Ley 5188). 

Modificase el artículo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Único De Condiciones Y Especificaciones Técnicas, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: e) Fianza mediante Póliza de Seguro, extendida de acuerdo con las 
normas vigentes de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por Compañía reconocida por la misma - resolución 
Nº 1435 del 23/08/82. 

 
 

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos 
 
A) Antecedentes técnicos 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capítulo I – artículo N° 3 del PUCET, las firmas proponentes deberán acompañar 
a la propuesta un detalle de sus antecedentes, particularmente en materia de SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS. Se 
considera requisito necesario haber realizado con entes estatales, privados, subcontratista, etc, como mínimo una obra 
de características similares a la presente en un 50 % de las cantidades indicadas en el cómputo métrico.  

B) Equipos 

Las firmas proponentes deberán acompañar un listado de la maquinaria de su propiedad que está disponible en el 
momento de la oferta. De cada máquina se deberá indicar la marca, potencia o capacidad y ubicación. La Dirección 
Provincial de Vialidad tendrá derecho a inspeccionar la maquinaria listada. Además, deberá presentar 

Cuando la repartición permita la presentación de ofertas conjuntas para dos o más obras de una misma licitación se 
deberá presentar una planilla adicional con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras. 

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitación de dos o más obras en forma independiente (Grupo de obras 
individuales), se deberá presentar una Planilla de Equipos por cada una de las obras ofertadas, no aceptándose la 
inclusión simultánea del mismo equipo en las distintas planillas. 

 
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuación: 

♦ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa): 
 

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las 
Empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cuál facilitará su identificación 
para la Inspección o durante del desarrollo de la obra. 

o COLUMNA (2): DESIGNACIÓN: Se refiere a la denominación del equipo o 
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc. 

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre 
con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida. 



 

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la máquina ofrecida por 
fábrica antes mencionada (columna 3). 

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberá expresar en las 
unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, m3, t., m3/h, t/h, 
etc.). 

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de 
horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspección de 
Equipos, que deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, 
o si está fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones. 

o COLUMNA (8): UBICACIÓN ACTUAL: La Contratista deberá indicar en 
el momento de la licitación, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su 
Inspección, (obra, taller de reparación, depósito, etc.). 

o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La 
Contratista deberá indicar en que fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la 
obra. 

♦ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar): 
o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las 

Empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitará su identificación 
para la Inspección o durante el desarrollo de la obra. 

o COLUMNA (2): DESIGNACIÓN: Se refiere a la denominación del equipo o 
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc. 

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre  
con que dicha fábrica denomina a la maquinaria  ofrecida. 

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la máquina ofrecida por la 
fábrica antes mencionada (columna 3). 

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberá expresar en las 
unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, m3,t.,m3/h, t/h, 
etc.). 

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de 
horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspección de 
Equipos, que deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, 
o si está fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones. 

o COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la 
Inspección de Equipos, la que deberá indicar la calidad de la máquina ofrecida o formular 
cualquier observación. 

o COLUMNA (9): UBICACIÓN ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A 
ADQUIRIR: La Contratista  deberá indicar en el momento de la licitación, donde se encuentra 
ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspección (obra, taller de reparaciones, 
depósito, etc.). Para el radicado en el país, ó establecerá el lugar de su procedencia u origen si es a 
importar. 

o COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACIÓN: La Contratista indicará 
en que fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de su incorporación a la obra. 



 

 

PLANILLA N° 1

(9)

FECHA PROBABLE 
DE DISPONIBILIDAD

(8)

UBICACION
ACTUAL

............................

LUGAR Y FECHA

(7)

ESTADO

(6)

HORAS DE
TRABAJO

(5)

POTENCIA
CAPACIDAD

(4)

MODELO

(3)

MARCA

(2)

DESIGNACION

OBRA :

TRAMO:

SECCION:

(1)

NUMERO
DE ORDEN

Notas:

EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA

Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".

La columna (7) queda reservada para la Inspección de Obra. ...............................................

FIRMA ACLARADA Y SELLO



 

 
 

PLANILLA N° 2

(10)

FECHA PROBABLE 
DE DISPONIBILIDAD

(9)

UBICACION ACTUAL
O PROCEDENCIA

SI ES A IMPORTAR

........................

LUGAR Y FECHA

(8)

CALIDAD

(7)

ESTADO

(6)

HORAS DE
TRABAJO

(5)

POTENCIA
CAPACIDAD

(4)

MODELO

(3)

MARCA

(2)

DESIGNACION

OBRA :

TRAMO:

SECCION:

(1)

NUMERO
DE ORDEN

Notas:

La columna (7) queda reservada para la Inspección de Obra. ...............................................

FIRMA ACLARADA Y SELLO

Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".

EQUIPOS PREVISTOS A ALQUILAR E IMPORTAR



 

 
ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones 

 
Los Oferentes deberán acompañar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” que consignará en 

forma gráfica el/los distinto/s ítem/s con los plazos parciales que sean provistos para su ejecución y su lógica relación 
en el tiempo, en forma tal que la realización total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado 
(artículo N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET). 

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estará sujeto a la aprobación de la Dirección Provincial 
de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el artículo N°43 de la Ley N°5188 de Obras Públicas. 

 
 
 



 

 
 



 

 
ARTICULO N°15: Fijación de domicilio - Información suplementaria 

 
Dentro de las 48 horas de la adquisición del Legajo de Obras las Empresas deberán obligatoriamente fijar domicilio 

en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes de la presente Licitación. En la Dirección de Coordinación y 
Despacho de la Dirección Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelación al acto de apertura deberán recabar toda 
información suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con relación a dicha Licitación. 

En caso de incumplimiento de la presente disposición, no podrán aducirse desconocimiento de las modificaciones 
y/o Resoluciones que adopte la Dirección Provincial de Vialidad. 

 
 

ARTICULO N°16: Omisión de documentos en la propuesta 
 
Complementando el Artículo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara expresamente que toda 

omisión por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por los Pliegos, excepto la garantía de la propuesta y la 
propuesta propiamente dicha (incisos 1º del contenido del Sobre Nº 1 y 1º del Sobre Nº2 respectivamente), que no haya 
sido advertida en el acto de apertura, podrá ser suplida en el término de 48 horas de notificada al interesado por la 
Comisión de Adjudicación. 

 
Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” y los “Análisis de Precios” 

Preparados conforme lo requerido por la Documentación Licitatoria, estarán sujetos a la aprobación de Vialidad de 
acuerdo a lo estipulado por el Artículo 43 de la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificación 
para el logro de  tal aprobación no significara variación alguna a la Propuesta presentada. 

En las mismas condiciones podrá esa Comisión de Adjudicación solicitar informaciones aclaratorias a los 
Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas actuaciones incorporarse a la Documentación de la 
Adjudicación. 

 
 

ARTICULO N°17:   Representante Técnico de la Contratista 
 

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado por la Empresa Contratista. 
La misma será ejercida por un profesional con título habilitante y capacidad legal para representar técnicamente a la 
Contratista en la ejecución de los trabajos contratados. 

El Representante Técnico deberá ser un profesional con competencias en la especialidad vial, matriculado y 
habilitado en el “Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de la provincia de Santa Fe” o “Colegio Profesional 

de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la Provincia de Santa fe”, 
según su título habilitante, estando su designación sujeta a la aprobación de la Dirección Provincial de Vialidad. 

 
 

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114 
 

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta de inicio o de 
replanteo de la obra, la Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra copia certificada de las ordenes de trabajo o 
los comprobantes legales establecidos por el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de la provincia de Santa Fe, 
mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los Representante/s 
Técnico/s de la Contratista ante las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra disposición legal modificatoria 
ó complementaria de las mismas. 

 
 

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra 
 
Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuará sin que interrumpa el acceso a las propiedades privadas y el tránsito 

vehicular, para lo cual la Contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad pertinentes. 



 

 
 

 
ARTICULO N°20: Interpretación de las normas 

 
Aún cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el presente legajo corresponden a 

IRAM y VN, la Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho de emplear otras normas de validez y crédito 
internacional (ASTM, AASHTO, DIN, AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretación de IRAM y VN cuando 
circunstancias imprevistas así lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa. 

 
 

ARTICULO N°21: Condiciones de seguridad en la obra 
 

La Contratista estará obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional Nº 19.587/72 y su reglamentación, 
adecuada con las disposiciones de la ley nacional Nº 24.557de Riesgo del Trabajo y Decreto Nº 911/96 y resoluciones 
correspondientes, en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.  

Al inicio de la relación contractual y en forma previa a la iniciación de los trabajos la Empresa Contratista deberá 
presentar a la Dirección Provincial de Vialidad la siguiente documentación en materia de Higiene y Seguridad:  

 
• Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo. 
• Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Único para toda la obra S/ Resolución 35/98 del 
Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si 
durante la obra existiesen modificaciones con incorporación de nuevos Ítems, la Empresa Contratista deberá 
presentar un nuevo Programa de Seguridad Único o adecuar el anterior a la nueva situación 
• Copia del contrato de afiliación a una aseguradora de riesgos del trabajo. 
• Copia de la nómina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de emisión no sea superior a 
los 30 días de la fecha de iniciación de las obras 
• Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo del 
contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga horaria a cumplir.  
• Copia de las capacitaciones realizadas a su personal. 
• Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal. 
• Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por la aseguradora de riesgos 
de trabajo especificando dirección y número de teléfono. 
• Copia de comprobante de notificación a los empleados de la identidad de la aseguradora de riesgos del trabajo 
en la que se encuentran afiliados conforme al artículo Nº 31 de la Ley 24.557. 

 
En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se presente como autoasegurado en el 

marco de la Ley Nº 24.557, deberá presentar copia certificada y legalizada de la correspondiente acreditación y 
autorización para operar en el marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada 
por apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas por ante Colegio de 
Escribanos correspondientes.  

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspección de Obras deberá exigir a la 
Empresa Contratista  que siempre esté disponible en obra el  Legajo Técnico que incluya: 

 
• Copia de aviso de obra. 
• Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART). 
• Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital. 
• Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal. 
• Copia de las capacitaciones realizadas. 
• Copia de las visitas de la ART y SRT. 
• Copia de la nómina actualizada del personal afectado a las tareas. 

 
La misma deberá ser exhibida, a la Dirección Provincial de Vialidad (en caso de ser solicitada) cuando se realicen 

las visitas de obra correspondientes.  



 

El Contratista será el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio de Higiene y Seguridad 
para la coordinación de las acciones de prevención durante todo el tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde 
existiese Uniones Transitorias de Empresas (UTE) será la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinación en lo 
referente a Higiene y Seguridad. 

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad así como ítems solicitados 
precedentemente estarán a exclusivo cargo de la Empresa Contratista. 
 

 
ARTICULO N°22: No es de aplicación para esta Obra. 

 
 

ARTICULO N°23: Fondo de reparo 
 
Sobre cada certificado mensual de Obra se hará una retención del 5% en concepto de Fondo de Reparo, como 

garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de la Recepción Definitiva de los mismos (artículo N°68 de 
la Ley N°5188). 

 
 

ARTICULO N°24: Sistema de contratación 
 
Esta Obra se contratará por el sistema de unidad de medida y precios unitarios. 
 
 

ARTICULO N°25: Medición y forma de pago de los distintos trabajos que integran la 
obra 

 
La medición y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuará de acuerdo a las unidades de 

medidas y precios unitarios del contrato. 
El pago de los certificados se efectuará dentro de los 60 (sesenta) días, contados a partir del último día del mes de 

realizados los trabajos, conforme al Capítulo VIII de la Ley de Obras Públicas. 
 
 

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas 
 
Dejase expresamente establecido que a los efectos de la aplicación de las multas a que se refieren los artículos del 

Capítulo X - Multas, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, inserto en el Pliego Único de Condiciones y 
Especificaciones Técnicas; debe interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada más las ampliaciones 
y/o modificaciones si las hubiere. 

 
 

ARTICULO N°27: Pago de materiales 
 
Los materiales se certificarán una vez ejecutado y aprobado por la Inspección de Obra, el ítem en el cual se utilicen. 

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no contemplándose Pago por 
este concepto. 

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio deterioro o su contaminación con 
otros materiales. 

 
 

ARTICULO N°28: No es de aplicación para esta Obra 
 
 

ARTICULO N°29: Plazo de garantía 
 



 

El plazo de conservación y garantía  de los trabajos será de 6 (seis) meses 
 

ARTICULO N°30: Salario de obreros 
 
Se deja expresa constancia que el salario mínimo legal para el personal obrero de esta obra, no podrá ser inferior al 

establecido por las autoridades laborales competentes. 
 
 

ARTICULO N°31: Pago de horas extras 
 
Serán a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje el personal de Inspección 

de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la Administración confeccionará una planilla con la 
liquidación de esos importes, la cual será notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Dirección 
Provincial de Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida. 

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones constatadas con motivo de la 
normativa citada podrá hacerse efectivo su importe al momento de abonarse la facturación. 

La Dirección General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho descuento. Igual 
temperamento se adoptará cuando se constaten otras infracciones en el transcurso de la provisión. 

La Inspección de Obra deberá efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los máximos de cargas de 
materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o que arriben con destino de 
acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben infracciones por excesos de carga deberá proceder a hacer 
descargar los excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la dependencia técnica 
competente, a los fines de la aplicación de las multas pertinentes, acompañando con lo actuado la respectiva boleta de 
infracción con la firma del actuante, del infractor y de la autoridad policial a la que deberá dar intervención. 

 
 

ARTICULO N°32: No es de aplicación para esta Obra. 
 
 

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas 
 

Toda gestión que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta Licitación deberá ser 
ingresada por la Mesa General de Entradas de la Dirección Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 
de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y no será considerada sin la fecha y número asignado conforme al decreto 
N°10.204/58 de Actuaciones Administrativas. 
 

 
ARTICULO N°34: Patronato de liberados 

 
Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo deberá ser cubierto por 

Liberados sometidos al control del Patronato; en ningún caso la dotación de estos  servicios será inferior a dos personas. 
A tales fines la Dirección Provincial de Vialidad y los señores Contratistas deberán efectuar los requerimientos y 

procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados. 
 
 

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales 
 
Son las consideradas como tales por el artículo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y será obligación de la Contratista 

arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro de las zonas de camino, ajustándose en un todo a lo 
estipulado en la citada Ley y su Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955. 

A los fines pertinentes, deberá recabar de la Dirección General de Extensión Agropecuaria del Ministerio de 
Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con 
poder residual y aplicarse en la oportunidad más propicia a fin de tender a lograr su total eliminación impidiendo una 
eventual y posterior reproducción. 



 

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligación enunciada, se consideran distribuidos en todos los ítems 
del Presupuesto de la Obra. 

 
 

ARTICULO N°36: Bienes de capital 
Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspección de las Obras, de acuerdo a lo 

indicado en el presente Pliego, le serán devueltos en el estado en que se encuentren en la fecha indicada en los distintos 
artículos o en su defecto al término de la Obra. 

 
 

ARTICULO N°37: Análisis de los precios unitarios cotizados 
 
Los Proponentes deberán presentar por triplicado, acompañando su  Propuesta, los análisis de precios detallados que 

justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los ítems de la obra. 

Tales análisis de precios deberán ser confeccionados conforme al modelo adjunto. 

Queda entendido que dichos precios incluyen, explícitos e implícitos, todos los insumos y valores agregados 
necesarios para la ejecución total del Ítem pertinente, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Generales y 
Complementarias del presente Pliego, las reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de 
Detalles y Cómputos Métricos correspondientes. 

Los análisis de precios presentados estarán sujetos a la aprobación de la Dirección Provincial de Vialidad, en un 
todo de acuerdo a lo estipulado por el Artículo N°43 de la Ley N°5188 de Obras Públicas. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios con respecto a las cantidades o 
proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las 
Especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios cotizados. 

El incumplimiento de los requerimientos de la Dirección Provincial de Vialidad, conducentes a la aprobación de los 
análisis de precios conforme se indicó anteriormente, será motivo de rechazo de la propuesta. 

El Oferente deberá adjuntar en la presentación, su propuesta y los análisis de precios correspondientes, en disco 
compacto (CD), únicamente en formato de EXCEL (XLS), el que será remitida la Dirección de Programación 
Económica y Costo de la Dirección Provincial de Vialidad, como así también si posee base de datos referenciadas 
deben incluirse las mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podrán ser archivos de sólo lectura. 

  



 

ANALISIS DE PRECIOS 
(MODELO DE EJEMPLO) 

I) CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R) 

Costo neto  1,00 
Gastos Generales de la Empresa .......% de 1,00 +........... 
Beneficios  .......% de 1,00 +........... 
  (a)…...... 
Imp. Ingresos Brutos .........% de (a) +........... 
  (b).......... 
I.V.A.  .........% de (b) +........... 
Coeficiente Resumen (R)......... 

II) ANÁLISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA 

1) Oficial Especializado 
Jornal Básico  .............$/d 
Mejoras Sociales .......% .............$/d 
Seguro Obrero .......% .............$/d 
Otros  .......% .............$/d 
  .............$/d 
 Adoptado .............$/d 

III) ANÁLISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES 

Item N°...........- Cemento Portland 
Costo sobre camión/Vagón en origen ............$/Tn 
Transporte ...Km x .....$/Km ............$/Tn 
Incidencia p/peaje, balsa, túnel ............$/Tn 
Incidencia por manipuleo ............$/Tn 
 (c)........$/Tn 
Desperdicio   ..........% de (c) ............$/Tn 
Costo Unitario  ............$/Tn 
 Adoptado .............$/Tn 

IV) ITEM N° .......... EJECUCIÓN CARPETA ASFÁLTICA      UNIDAD: ............. 

1) Materiales 
Denominación Unidad P.Unitario Cuantía Total 
 
-........................ ............ ................ ............. ............$/U 
-......................... ............ ................ ............. ............$/U 
-......................... ............ ................ ............. ............$/U 
- Varios    ............$/U 
  Costo Unitario Materiales:         M $/U 

  



 

2) Ejecución 
- Equipos 
 
Designación Cantidad Potencia Valor 
- .................. .............. ....... HP ..........$ 
- .................. .............. ....... HP ..........$ 
- .................. .............. ....... HP ..........$ 
- .................. .............. ....... HP ..........$ 
   W   HP     Y   $ 
 
- Amortización e intereses 
 
Y $ x ....h/d     +     Y $ x ...% anual x ...h/d  =  ........+ .......  = ..............$/d 
   Vida útil          2 x ..... h/año 
 
- Reparaciones y Repuestos 
  ........ % de Amortización ..............$/d 
 
- Combustibles 
 .....Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d ..............$/d 
 
- Lubricantes 
  ...... % de Combustibles ..............$/d 
 
- Mano de Obra 
.... Oficial Especializado x ............$/d = .............$/d 
.... Oficial .............$/d = .............$/d 
.... Ayudante .............$/d = .............$/d 
 .............$/d 
    Vigilancia ........ % .............$/d 
 .............$/d .............$/d 
 Costo Diario                  Z     $/d 
 
Rendimiento: Q U/d 
 
Costo Unitario Ejecución: Z $/d = N $/U 
 Q U/d 
 

3) Costo Unitario Total = M $/U + N$/U =  ..............................$/U 
 
 

4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total x R =………………….$/U 
 
 Adoptado .............$/U 
 
PARA ESTA OBRA LA ALÍCUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 

CORRESPONDIENTES, SERÁ DEL 0% (cero por ciento)



 
 

ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados 
 

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia pública (Nacional, 
Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal de las Obras, correrán por cuenta de la 
Contratista sin que este pueda reclamar pago directo alguno por tales trabajos y/o gestiones. 

 
 

ARTICULO N°39: Redeterminación de precios 
 
En esta obra tendrá vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del año 2002, y sus Decretos 

Reglamentarios N°3599 y N°3873. 
Será de plena aplicación la “Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Públicas” de la 

citada Ley. 
 
 

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos 
 

Será de aplicación la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo normativo de ésta legislación. 
 
 

ARTICULO N°41: Conservación 
 

Durante el periodo constructivo 

Durante el plazo constructivo la Contratista, librará al servicio público todos los tramos terminados y lo 
conservará por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se detallan más adelante exigidas para la 
conservación durante el plazo de garantía. 

 
Durante el plazo de garantía 

La conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemática por cuenta exclusiva de la 
Contratista durante el plazo de garantía estipulado. 

La conservación de las obras comprenderá la reparación inmediata de todos los desperfectos que 
apareciesen durante el plazo de conservación por vicios de construcción o cualquier otra causa imputable a la 
Contratista. 

Estas reparaciones se harán utilizando la misma clase de materiales de la construcción en las mismas 
proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspección. 

 
Plazo 

El plazo de 6 (seis) meses, establecidos para la conservación de la obra por parte de la Contratista en las 
condiciones estipuladas en el presente pliego, empezará a contarse desde la  fecha de recepción provisoria de la obra 
contratada aún en el caso en que las obras fuesen parcialmente libradas al tránsito antes de la fecha. 

A la terminación de este plazo de conservación se labrará un acta para dejar establecido que la Contratista 
ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia. 

 
Equipo 

La Contratista tendrá en el obrador, al iniciarse el período de conservación, el número de operarios, plantel 
de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para ese objeto, al presentar su propuesta en la 
licitación. La Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fé, podrá exigir la mejora del equipo si a juicio de la 
Inspección del mismo resultara insuficiente. 

 
 



 
 

Reparación de fallas 

Cuando en las obras ejecutadas por la empresa contratista, se produzcan desperfectos que por su naturaleza 
o magnitud, puedan constituir un peligro para el tránsito, la Contratista tomará las providencias necesarias para reparar 
de inmediato dichas fallas. A este efecto proveerá oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera la 
ejecución de estos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, la Contratista deberá colocar 
señales adecuadas de prevención, con el objeto de advertir al tránsito la existencia de esos lugares de peligro. 

Si la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo 
prudencial, podrá ejecutar los trabajos de reparación con elementos propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso 
previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originales, sin que el 
mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

 
Penalidades 

La obra ejecutada deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito  durante el período de 
conservación especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Dirección 
Provincial de Vialidad de Santa Fe, podrá prorrogar el plazo de conservación por un período igual al contractual, a 
contar del día en que éste se constatara. 

En caso de no ejecutarla, la Dirección podrá realizar dichos trabajos, descontando a la Contratista el valor 
realmente invertido en los mismos, más una multa igual a dicho valor. 

 
Disposición importante 

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservación especificados en este artículo, no recibirán pago 
directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos ítems que integran el contrato, se deja expresa 
constancia que toda disposición contenida en el presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPUTOS METRICOS 

 
  



 
 

 
 

CÓMPUTOS MÉTRICOS 
 

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS DIMENSIONES UNIDAD 
CANTIDADES 

PARCIAL TOTAL 

Item Nº 1         

Sellado de Fisuras y grieta (incluye material y 

transporte) 

 

m 175.000   

        175.000 

          

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

  



 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 

 
 
1. DESCRIPCIÓN 
 

Este trabajo consistirá en el sellado de las grietas y fisuras existentes en la superficie del pavimento flexible, a 
fin de evitar el ingreso de agua a la estructura. El sellado se realizará en caliente siguiendo la técnica del sellado tipo puente 
con asfaltos modificados con polímeros. 

A los efectos de asegurar la adherencia del material de sellado a los bordes de las juntas, grietas y fisuras, se 
procederá a una preparación adecuada de las mismas. 

 
 

2. MATERIALES 
 

El sellador a utilizar deberá cumplir lo establecido en la Norma IRAM 6838 -Asfaltos para uso vial. 
Selladores Asfálticos para juntas, fisuras y grietas de pavimentos. Clasificación y requisitos-, debiendo el Contratista, 
tener presentes las recomendaciones para su aplicación y uso indicadas en la misma. 
 
 
3. EJECUCIÓN 
 

Previo a la ejecución del sellado propiamente dicho se debe proceder a la preparación de la superficie de 
modo de dejarla apta para la aplicación del material sellador, debiendo quedar limpia, seca, con la adecuada temperatura 
y libre de fragmentos débilmente adheridos a los bordes de la fisura. 

Para alcanzar esa condición de ser necesario se efectuará un cepillado previo para remover los bordes 
débilmente  adheridos. La acción principal consiste en la limpieza, secado y calentamiento, mediante un potente chorro 
de aire caliente a presión empleando una lanza térmica. El ancho de la limpieza, secado y calentamiento será superior al 
menos en 2 a 3 cm. del ancho a sellar, normalmente comprendido entre 6 a 10 cm. Por lo cual, además de la fisura 
propiamente dicha, debe repararse el área circundante a la misma de manera de poder materializar el “puente” con 
efectividad. 

El equipo utilizado para la limpieza y el secado debe proveer un fuerte caudal de aire caliente, de manera de 
remover las partículas de polvo y suciedad, eliminar la humedad en la fisura y calentar la superficie que recibirá el sello 
en un área suficiente y con la temperatura adecuada. Resultará obligatorio el uso de equipos que provean el aire 
comprimido caliente. 

Las operaciones de limpieza, secado y calentamiento deberán efectuarse inmediatamente antes de la 
operación de sellado. 

La técnica consiste en colocar el material de sellado en un espesor mínimo de 2 mm., cubriendo la fisura a 
ambos lados de la misma en un ancho variable en función de la abertura. El espesor del sello no podrá ser menor pues 
de lo contrario no se asegurará el cumplimiento de la función de sellado. No es imprescindible efectuar la colmatación 
de la fisura, dado que la función de adherencia del material se produce principalmente en la superficie de la calzada, 
formando un puente adherente superficial que cumple la función de mantener obturada la fisura. Por ello es 
fundamental lograr una correcta distribución superficial del material sellador. 

En base a lo expuesto se privilegiará alcanzar una adecuada distribución superficial del material de sellado 
en ancho y espesor, antes que una penetración determinada. 

Con la herramienta de distribución se seguirá el alineamiento de la fisura cubriéndola de modo tal, que la 
fisura quede en el medio de la zona de aplicación, vale decir “puenteada”. Se considera esencial que la aplicación del 
material de sellado se realice mientras la superficie se encuentra aun suficientemente caliente o sea inmediatamente 
luego de la operación de limpieza, secado y calentamiento. 

El ancho de la aplicación será variable en función de la abertura de la fisura, su linealidad y actividad en 
cuanto a movimientos relativos. Se recomienda un ancho mínimo de 3 cm. A cada lado de la fisura. Cuando la 
superficie del pavimento tenga una elevada macrotextura puede reducirse dicho límite. 



 
 

Se deberá evitar la interrupción de la distribución en cada fisura tratada, cuidándose además que el flujo del 
material sea constante. 

Para exponer el sellado al tránsito deberá aguardarse a que pierda temperatura. Cuando por la velocidad de 
operación de las tareas de sellado y/o la temperatura ambiente sea elevada, el material quede expuesto al tránsito 
estando aun con alta temperatura, deberá procederse a cubrirlo con un ligero espolvoreo de cal para evitar la adherencia 
de los neumáticos. 

 

 
4. EQUIPO 
 

Se utilizará el equipo y herramientas necesarias para la perfecta ejecución de las tareas especificadas. Los 
mismos serán suficientes y apropiados para ejecutar las obras dentro del plazo contractual. Con la finalidad de lograr el 
mayor grado de eficiencia en el puenteado, el contratista deberá emplear equipos de aplicación de última generación, 
que permitan asegurar la temperatura de calentamiento de los asfaltos y el mantenimiento de la misma por baño de 
aceite, asegurando que el asfalto se coloca en condiciones óptimas de funcionamiento, es decir, sin sufrir prácticamente 
modificaciones en sus características químicas ni físicas. 

 
El equipo a utilizar para la distribución deberá contar como mínimo con lo siguiente: 

• Termómetro o termógrafo que permita medir la temperatura del material sellador y del baño de 
aceite. 

• Dispositivo automático de regulación de temperatura. 
• Bomba impulsora de asfalto. 
• Manguera convenientemente aislada térmicamente y con sistema de recirculación para evitar el 

endurecimiento del asfalto en la misma ante la interrupción durante la distribución del material. 
• Elemento distribuidor que permita un espesor y ancho constante. 

 
 
5. MEDICIÓN 
 

La medición se hará por metro lineal (m.) de longitud de fisura sellada. 
 
 
6. FORMA DE PAGO 
 

Se pagará por metro lineal de fisura sellada al precio unitario de contrato establecido para SELLADO DE 
FISURAS TIPO PUENTE, CON ASFALTO MODIFICADO. 

El precio será compensación total por la limpieza de la fisura a sellar, la provisión, carga, transporte, 
descarga, acopio y colocación de los materiales, la señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de 
los trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación 
del ítem según lo especificado. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CROQUIS UBICACIÓN 
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