
COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $8.958,81 1,42%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra 1,00 $ 6.330,37 $ 6.330,37

1,00 $ 2.628,44 $ 2.628,44
2 FUNDACIONES $43.940,60 6,96%
a Excavación de Cimientos m3 14,27 $ 407,87 $ 5.820,30

Zapata de Fundación m3 11,48 $ 1.931,92 $ 22.178,44
Encadenado de Fundación H°A° m3 2,32 $ 6.871,49 $ 15.941,86

3 AISLACION HIDROFUGA $7.636,91 1,21%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20,78 $ 141,95 $ 2.949,72

Capa Aisladora Doble Vertical m2 33,02 $ 141,95 $ 4.687,19
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $88.288,59 13,98%
a m3 2,79 $ 3.839,04 $ 10.710,92

Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 78,78 $ 520,98 $ 41.042,80
Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 62,52 $ 449,98 $ 28.132,75

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 21,96 $ 382,61 $ 8.402,12
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $17.938,15 2,84%
a Refuerzos Verticales 46,20 $ 184,56 $ 8.526,67

46,73 $ 194,02 $ 9.066,55
4,50 $ 76,65 $ 344,93

6 REVOQUES $72.068,20 11,41%
a Azotado Impermeable m2 122,85 $ 135,14 $ 16.601,95

Revoque Grueso Exterior m2 122,85 $ 205,77 $ 25.278,84
Revoque Grueso Interior m2 170,24 $ 156,69 $ 26.674,91

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $ 161,05 $ 3.512,50
7 CONTRAPISO $19.085,30 3,02%
a m2 19,20 $ 271,65 $ 5.215,68

m2 49,95 $ 277,67 $ 13.869,62
8 PISO $ 2.371,62 0,38%
a Piso Cerámico m2 5,06 $ 468,70 $ 2.371,62
9 CUBIERTA $53.716,82 8,50%
a Cubierta de chapa ondulada m2 59,06 $ 781,55 $ 46.158,34

36,28 $ 162,82 $ 5.907,11
m2 1,56 $ 1.058,57 $ 1.651,37

10 CIELORRASOS $ 18.690,29 2,96%
a m2 49,95 $ 374,18 $ 18.690,29
11 REVESTIMIENTO $ 19.142,09 3,03%
a Revestimiento Cerámico m2 25,86 $ 740,22 $ 19.142,09
12 PINTURA $75.103,71 11,89%
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 170,24 $ 126,94 $ 21.610,27

Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 122,85 $ 365,74 $ 44.931,16
m2 49,95 $ 109,64 $ 5.476,52

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 11,07 $ 278,75 $ 3.085,76
13 VIDRIOS $ 1.566,56 0,25%
a Vidrios m2 5,89 $ 265,97 $ 1.566,56
14 CARPINTERÍA $40.194,46 6,36%
a Carpintería de Madera 1,00 $ 6.997,69 $ 6.997,69

Carpintería de Aluminio 1,00 $ 33.196,77 $ 33.196,77
15 INSTALACIÓN DE GAS $ 11.419,97 1,81%
a Instalación de Gas 1,00 $ 11.419,97 $ 11.419,97
16 INSTALACION SANITARIA $72.580,40 11,49%
a 1,00 $ 11.968,93 $ 11.968,93

Instalación de Agua Fría y Caliente 1,00 $ 13.479,74 $ 13.479,74
1,00 $ 7.214,37 $ 7.214,37

d Artefactos Sanitarios 1,00 $ 10.132,21 $ 10.132,21
e 1,00 $ 2.298,24 $ 2.298,24

Conexión interna a Red Colectora. 1,00 $ 2.846,91 $ 2.846,91
UN. 1,00 $ 24.640,00 $ 24.640,00

17 INSTALACION ELECTRICA $35.551,95 5,63%
a Instalación Eléctrica 1,00 $ 24.524,99 $ 24.524,99

Pilar de Entrada de Energía 1,00 $ 11.026,96 $ 11.026,96
18 MESADA DE COCINA $ 1.946,49 0,31%
a Mesada de Cocina 1,00 $ 1.946,49 $ 1.946,49
19 CERCOS $ 9.072,67 1,44%
a 1,00 $ 9.072,67 $ 9.072,67
20 LIMPIEZA FINAL $ 2.765,47 0,44%
a Limpieza Final de Obra 1,00 $ 2.765,47 $ 2.765,47

21 HONORARIOS PROFESIONALES $20.226,47 3,20%
a Honorarios por Conducción Técnica 3,26% $ 602.039,07 $ 19.626,47

Mensura, Unión y Subdivisión (Prorrateada) 1,00 $ 600,00 $ 600,00
22 MOVILIDAD $ 9.421,53 1,49%
a Movilidad para la Inspección 1,00 $ 9.421,53 $ 9.421,53

SUBTOTAL  $ 631.687,07 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $ 94.753,06

BENEFICIOS 10,00% $ 63.168,71
$ 789.608,84

IVA 10,50% $ 82.908,93

PRECIO TOTAL $872.517,77

              VIVIENDA COMPACTA "VCD" 2 Dormitorios                              
    22 Viv. CHAÑAR LADEADO / DPTO. CASEROS

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

COSTO 
UNITARIO COSTO PARCIAL

Gl
b Limpieza del terreno, Replanteo, Relleno y Compactación. Gl

b
c

b

Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m.
b
c

ml
b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml

b
c

Vereda de Acceso Perimetral y Solias
b Hormigón H8,  fratazado

b Zinguería m
c Alero y losa maciza s/ Lavadero - esp. 8 cm.

Cielorraso de Placas de Roca de Yeso

b
c Pintura al Látex en Cielorrasos 

Gl
b Gl

Gl

Instalación de Desagües Cloacales Gl
b Gl
c Grifería Gl

Gl
Conexión interna desde caja p/medidor hasta T.R. Gl

f Gl
g Calefón Solar

Gl
b Gl

Gl

Cerco Perimetral Gl

Gl

Gl
b Gl

Gl


