
Nº Rubros Unid. Parcial INCIDENCIA ÍTEM

1) Provisión de Energía Eléctrica $ 219.750,35 8,35%

Red de Baja Tensión:

a. un 7,00 $ 2.819,35 $ 19.735,45

un 8,00 $ 15.121,03 $ 120.968,24

un 5,00 $ 1.375,50 $ 6.877,50

d. un 400,00 $ 141,22 $ 56.488,00

e. un 22,00 $ 712,78 $ 15.681,16

2) Alumbrado Público $ 49.152,19 1,87%

a. un 3,00 $ 5.615,50 $ 16.846,50

un 3,00 $ 9.520,00 $ 28.560,00

30,00 $ 45,35 $ 1.360,50

d. un 3,00 $ 121,88 $ 365,64

e. un 3,00 $ 103,50 $ 310,50

1,00 $ 1.709,05 $ 1.709,05

3) Provisión de Agua Potable $ 97.760,73 3,71%

a. 68,78 $ 444,33 $ 30.561,02

227,80 $ 156,07 $ 35.552,75

Conexiones Domiciliarias Cortas de 13 mm un 19,00 $ 1.665,63 $ 31.646,97

4) $ 555.722,51 21,12%

a. 571,50 $ 444,33 $ 253.934,60

505,00 $ 306,50 $ 154.782,50

130,00 $ 362,72 $ 47.153,60

d. un 22,00 $ 1.697,33 $ 37.341,26

e. Reparación de Calzada/Estabilizado Granular 179,00 $ 153,65 $ 27.503,35

un 5,00 $ 7.001,44 $ 35.007,20

5) Red Vial de Conjunto y Desagües Pluviales $ 1.304.140,59 49,56%

a. 3228,57 $ 92,50 $ 298.642,73

3228,57 $ 153,65 $ 496.069,78

680,00 $ 746,42 $ 507.565,60

d. Badenes Monolíticos de Hº un 2,00 $ 931,24 $ 1.862,48

6) Veredas Peatonales y Rampas $ 281.470,12 10,70%

a. 538,50 $ 448,99 $ 241.781,12

Rampas para Discapacitados un 10,00 $ 3.968,90 $ 39.689,00

7) Arbolado y Preparación del Terreno $ 29.027,81 1,10%

a. Preparación del Terreno 1256,50 $ 18,75 $ 23.559,38

Arbolado un 33,00 $ 165,71 $ 5.468,43

8) $ 94.512,81 3,59%

a. Honorarios por Proyecto y Conducción Técnica 1,00 $ 94.512,81 $ 94.512,81

Costo Neto: 1,000 $ 2.631.537,10 100%

Gastos Generales: 15,00% $ 394.730,56

Beneficios: 10,00% $ 263.153,71

$ 3.289.421,37

IVA 21%: 21,00% $ 690.778,49

Total: $ 3.980.199,86

            INFRAESTRUCTURAS 22 Viviendas                   
CHAÑAR LADEADO / DPTO. CASEROS

COMPUTO Y PRESUPUESTO (Referencial - Indicativo)

Cant. Costo 
Unitario

TN 108 f s/ETN EPE Santa Fe

b. TN 103 I s/ETN EPE Santa Fe

c. TN 103 k -1 s/ETN EPE Santa Fe

Cable Preensamblado 3 x 70 + 1 x 50 + 1 x 25 mm2

Kit de conexión domiciliaria anti hurto

Farola Aº Pº c/ lámpara y Equipo SAP 150 W p/ columna

b. Columna A°P° 9,60 m Altura total s/ ETP ( incluye rack y PAT)

c. Sintenax 2 x 4 mm2 ml.

Morseto de conexión a red aérea 25/4 mm c/fusible

Morseto de conexión a red aérea 25/4 mm 

f. Hormigón H13 p/bases m3

Excavación, Relleno y Compactación de zanjas. m3

b. Provisión, Acarreo y Colocación Cañería PVC Ø 50 mm C-6 ml.

c.

Desagües Cloacales

Excavación, Relleno y Compactación de zanjas. m3

b. Provisión, Acarreo y Colocación Cañería PVC Ø 160 mm C-4 ml

c. Provisión, Acarreo y Colocación Cañería PVC Ø 200 mm C-4 ml

Conexiones Domiciliarias Medias de PVC Ø 110 mm x 3,2 mm

m²

f. Construcción de Bocas de Registro c/ Tapada en Calzada (H<2,5m)

Apertura de caja y preparación de la Subrasante (Esp: 20cm) m²

b. Estabilizado Granular (Esp: 15 cm) CBR= 65% m²

c. Cordón Cuneta de Hormig´nn 0.70 m (H-17) ml

Veredas Peatonales ( 1.50m) Esp: 8cm m²

b.

m²

b.

Honorarios por Proyecto y Conducción Tecnica

gl.

Sub-Total:


