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CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN (CIRyF) Fecha: JULIO 2024

Obra: Colocación de rejas en abertutas y patios TE/Fax: 4588800 int: 3153/3154

Ubicación: ALTE. BROWN 7260 - Dpto. La Capital - Santa Fe e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

Item Descripción Un Cant.  Prec.Unit.  Prec. Final 

01 HERRERIA:

01.1 Provisión y colocación de rejas, para seguridad en puertas, ven-

tanas y patios. Ubicación y detalle según planimetria adjunta.Gl 1,00 $ 9.999.999,50 $ 9.999.999,50

COSTO NETO $ 9.999.999,50

Cómputo y 
Presupuesto 
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Cómputo
Item Descripción Un Cant.

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 Cartel de obra

01.2 Nivelación del terreno y replanteo de obra

01.3 Limpieza inicial, periódica y final de obra

01.4 Obrador, construcciones provisorias

02 DEMOLICIONES largo ancho alto

02.3 Demolición de revoques exteriores (pantalla)

bloque sum 14,60 1,00 14,60

bloque consultorios 19,85 1,00 19,85

bloque espera 2,00 1,00 2,00

36,45

03 CUBIERTAS

03.2 carpeta cemento 

losa sum 31,75

losa espera 57,20

losa consultorios 51,75

140,70

06 PINTURA largo alto total vanos total - vanos

06.1 Pintura impermeable sobre muros exteriores

vista sur 86,80

vista norte 93,15

vista este 29,87

vista oeste 30,55

interior patio 36,68

interior techo sum 25,38

302,43
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Item Descripción Un Cant.

#¡REF!

11 CIELORRASOS

11.1 Placas roca de yeso estándar junta tomada

depósito farmacia 12,35

enfermería 14,70

sala espera 25,35

garganta sala espera 1,53

consultorio 16,20

70,13

11.2 Placas roca de yeso resistente a la humedad

local sanitario 2,53

sanitario público 3,52

6,05

12 REVESTIMIENTOS perímetro alto vanos

0,00

07 PINTURAS perímetro alto vanos

07.1 Látex en muros interiores

baño personal

farmacia

depósito

office

administración

hall

enfermería

baño público

baño consultorio

consultorio

odontología

0,00

07.2 Látex para cielorrasos

baño personal 4,07

farmacia 5,08

depósito 3,05

office 8,90

m2

m2

m2

m2
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Item Descripción Un Cant.

administración 9,46

hall 58,51

enfermería 14,00

baño público 3,68

baño consultorio 4,15

consultorio 14,00

odontología 14,00

138,90

07.3 Pintura impermeable sobre muros exteriores

07.4 Esmalte sintético sobre estructuras metálicas

reja techo patio 20,14

reja medianera patio 13,73

reja puerta ingreso 9,29

reja fondo 13,75

reja ventana inferior consultorios 4,68

reja ventana superior consultorios 8,53

portón tanque 5,34

75,46

m2

m2
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total - vanos
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CAPS Las Palmeras Fecha: AGOSTO 2022

TE/Fax: 4588800 int: 3153/3154

e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

Item Descripción Un Cant.  Prec.Unit.  Prec. Final 

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 Cartel de obra 2,00 $ 10.606,44 $ 21.212,88

01.2 Limpieza inicial, periódica y final de obra 167,00 $ 354,85 $ 59.259,95

01.3 Obrador, construcciones provisorias 4,00 $ 16.238,15 $ 64.952,60

$ 145.425,43

02 DEMOLICIONES

02.1 Retiro de cenefas de chapa galvanizada ml 86,20 $ 800,00 $ 68.960,00

02.2 Hidrolavado - retiro de pintura impermeable sobre cubierta 140,70 $ 0,00

02.3 Demolición de revoques $ 1.085,95 $ 0,00

02.4 Demolición de cielorrasos de yeso adherido a losa $ 1.905,15 $ 0,00

02.5 Retiro de cielorrasos susp. de placas de roca de yeso $ 853,18 $ 0,00

$ 68.960,00

03 CUBIERTAS

03.1 Ejecución de gárgolas de rebalse u 5,00 $ 7.500,00 $ 37.500,00

03.2 Ejecución de carpeta de cemento sobre doblado de ladrillos 140,70 $ 1.121,62 $ 157.811,93

03.3 197,00 $ 4.970,00 $ 979.090,00

03.4 Recolocación de cenefas de chapa galvanizada ml 86,20 $ 800,00 $ 68.960,00

$ 1.243.361,93

04 REVOQUES

04.1 Ejecución de pantalla (encuentro entre mamposterías y losas $ 0,00

04.2 Sellado de fisuras - revoques exteriores $ 0,00

04.3 Reparación de revoques interiores - enlucido de yeso reforza $ 0,00

$ 0,00

05 CIELORRASOS

05.1 Reparación de cielorrasos de yeso adherido a losa $ 2.185,86 $ 0,00

05.2 Reparación de cielorrasos susp. de placas de roca de yeso $ 3.893,14 $ 0,00

$ 0,00

06 REVESTIMIENTOS 

06.1 Revestimiento plástico exterior similar al existente 1,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00

07 PINTURAS

07.1 Látex en muros interiores $ 1.164,00 $ 0,00

07.2 Látex para cielorrasos 140,00 $ 1.136,54 $ 159.115,60

07.3 Pintura impermeable sobre muros exteriores $ 1.297,65 $ 0,00

07.4 Esmalte sintético sobre estructuras metálicas 75,50 $ 2.631,55 $ 198.682,03

$ 357.797,63

08 VARIOS

08.1 Reparar sistema de descarga - mochila indoro consultorio gl 1,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00

08.2 Reemplazar burletes de carpintería - office gl 1,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00

08.3 Reparar acondicionadores de aire - consultorios u 2,00 $ 25.000,00 $ 50.000,00

$ 57.500,00

Costo Neto $ 1.873.044,99

Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios) $ 2.809.567,48

Cómputo y 
Presupuesto 

Obra: Impermeailización de cubiertas

Ubicación: Av. Rep. Argentina esq. Sarmiento - Las Palmeras
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Provisión y colocación membrana geotextil 4mm (inluye 
imprimación y pintura de terminación)
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 % 

7,76 %

3,68 %

66,38 %

0,00 %
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