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NRO.
ruB. | mem DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN. CANTIDAD
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 |Cartel de obra m2 128,00
1.02 |Elementos para Vallados ml 500,00
1.03 |Elementos de seguridad para pasillos m2 1750,00
1.04 |Elementos de sefializacion U 7840
1.05 |Desactivacion de conexiones eléctricas U 392
1.06 |Desactivacion de conexiones de gas u. 196
1.07 |Desactivacion de conexiones de agua u. 392
1.08 |Desactivacion de conexiones cloacales U 392
1.09 |Desactivacion de conexiones pluviales u. 392
1.10 |Replanteo de Obra m2 4200,00
2 DEMOLICIONES, RETIRO Y REPARACION
2.01 |Demolicion de contrapisos y otros solados (esp. 15cm) m2 4200,00
2.02 [Retiro de materiales sobrantes de las excavaciones m3 420,000
2.03 |Rotura, extraccidn y reparacion de pavimento existente m2 17,50
2.04 |Rotura, retiro y reparacion de vereda m2 250,00
3 MOVIMIENTO DE SUELO
3.01 [Excavacidn, Relleno y Compactacion para cafierias m3 700,000
3.02 [Desmonte de terreno natural a mano para ejecucion de senderos m?2 4200,00
3.03 [Excavacidn a maquina a cielo abierto m3 300,000
3.04 [Rellenoy compactacién de suelo seleccionado m3 1140,000
4 PORTICO INGRESO PASILLO
ALBANILERIA
4.01 |Excavacién de Fundaciones m3 91,280
4.02 |Zapata corrida Muros m3 40,432
4.03 |Mamposteria de cimiento m3 5,712
4.04 [Encadenado superior e Inferior 20x20 m3 5,712
4.05 [Capa Aisladora Horizontal m2 61,71
4.06 [Capa Aisladora Vertical m2 62,05
4.07 |Mamposteria LHP 18x19x33 m2 365,18
4.08 [Revoque grueso m?2 713,55
4.09 [Revoque fino m?2 713,55
4.10 |Pintura latex exterior m2 713,55
ESTRUCTURA H2A?2
4.11 |Bases H°A° m3 17,741
4.12 |Losa H°A° 12cm m3 43,680
4.13 [Tabique H°A° 12cm m3 42,000
4.14 |Columna H°A° m3 10,304
4.15 [Vigas H°A° m3 7,924
4.16 |Ejecucion de senderos de hormigon H°20. esp.12cm ¢/ terminacion raspinado m?2 713,55
HERRERIA
4.17 |Provision y colocacién de reja y puerta U. 28
4.18 |Cerraduray seguridad (incluye cerradura y 2 juegos de llaves por vivienda) U. 28
5 INSTALACION DE AGUA POTABLE
REDES EN PASILLO
5.1 |Provisién, acarreo y colocacion de cafieria recta PEAD #50mm SDR 26-PE 100 ml 1181,91
5.2 |Provisién, acarreo y colocacion de cafieria recta PEAD #75mm SDR 26-PE 100 ml 407,62
5.3 |Desactivaciones de conexiones existentes U. 246
5.4 |Conexiones domiciliarias para viviendas en pasillos U. 246
5.5 |Provisidn, acarreo y colocacion de valvula esclusa 50mm U. 28
5.6 |Provisidn, acarreo y colocacion de valvula esclusa DN75 U. 11
RENOVACION DE REDES EXISTENTES
5.7 |Provisidn, acarreo y colocacion de caieria recta y especial de PVC DN 75mm Clase 6 ml 1944,00
5.8 |Provisidn, acarreo y colocacion de caieria recta y especial de PVC DN 110mm Clase 6 ml 648,00
5.9 |Provisidn, acarreo y colocacion de caieria recta y especial de PVC DN 160mm Clase 6 ml 648,00
5.10 |Ejecucion de empalmes de la nueva red a redes existentes U. 19
5.11 |Provisién, acarreo y colocacion de valvula esclusa DN 110 U. 11
5.12 |Provisién, acarreo y colocacion de valvula esclusa DN 160 U. 9
5.13 |Provisién, acarreo y colocacion de Hidrantes U. 8




5.14 [Conexiones domiciliarias para frentistas u. 28
5.15 [Busqueda y reparacion de fugas en cafierias u. 43
5.16 [Busqueda y reparacion de fugas en conexiones u. 28
5.17 [Reparacidon menores en conexiones U. 11
6 INSTALACION CLOACAL
6.01 |Provision, acarreo y colocacion de cafieria PVC #160mm clase 6 ml 1589,53
6.02 |Provision, acarreo y colocacion de cafieria PVC #110mm clase 6 ml 368,48
6.03 [Ejecucion de Camara de Vinculacion u. 28
6.04 [Provision, acarreo y colocacion Boca de Ventilacion u. 28
6.05 [Ejecucion de Camara de Inspeccion para profundidades menores a 80cm u. 56
6.06 [Ejecucion de Camara de Inspeccion para profundidades mayores a 80cm u. 56
6.07 |Ejecucion conexion domiciliaria cloacal corta / larga u. 252
6.08 [Provision, acarreo y colocacion Boca de Registro U. 252
7 INSTALACION PLUVIAL
7.01 [Excavacidn a cielo abierto para zanja nueva m3 150,000
7.02 |Rectificacidn de zanja ml 500,00
7.03 |Desobstruccion manual de cafierias ml 500,00
7.04 [Remocidn de accesos domiciliarios vehiculares y/o peatonales m3 535,49
7.05 |Cruces de calzadas y empalmes de captacion y sumideros ml 92,00
7.06 |Hormigdn Armado H-20 m3 6,000
7.07 |Estabilizado granular Suelo-Arena-Escoria-Cal m3 6,000
7.08 |Alcantarillas Domiciliarias cafio H2A2 #300mm ml 133,87
7.09 [Alcantarillas Domiciliarias cafio H2A2 #400mm ml 133,87
7.10 [Alcantarillas Domiciliarias cafio H2A2 @#500mm ml 200,81
7.11 |[Alcantarillas Domiciliarias cafio H2A2 #600mm ml 200,81
7.12 |Alcantarillas Domiciliarias cafio PVC $300mm ml 111,56
7.13 |Alcantarillas Domiciliarias cafio PVC @400mm ml 111,56
7.14 |Alcantarillas Domiciliarias cafio PVC @500mm ml 223,12
7.15 [Captacidn de zanja simple u. 23
7.16 |Captacion de zanja doble u. 23
7.17 [Sumidero VERTICAL de una reja u. 17
7.18 [Sumidero VERTICAL de dos rejas u. 18
7.19 |Sumidero VERTICAL de tres rejas u. 17
7.20 [Sumidero HORIZONTAL de una reja u. 77
7.21 |Provision, acarreo y colocacion de piletas de patio abierta PVC clase 6 U. 56
7.22 |Provisién, acarreo y colocacion de cafieria PVC #63mm clase 6 ml 588,00
7.23 |Albafial de Hormigon In Situ 1,00m c/reja premoldeada ml 168,00
8 INSTALACION ELECTRICA
TABLERO E ILUMINACION GRAL ESPACIO COMUN
8.01 Conexion red EPE p/ bajada de tablero, con cafio doble aislacidn, caja reglamentaria 3x75amp y u. 392
cable unipolar de 1x16mm2
8.02 |Provisidn y colocacidn de Tablero General para nueve servicios u. 56
8.03 [Provision, acarreo y colocacion de postes de eucalipto, incluye ménsula y empotramiento u. 112
8.04 |Provision y Colocacion de artefactos de iluminacion c¢/brazo u. 98
8.05 [Provision, acarreo y colocacion de cables preensamblado Aluminio 2x16 mm?2 ml 12000,00
8.06 [Provision y colocacion luminaria ingreso u. 112
8.07 [Provision y colocacion de toma de servicio u. 28
8.08 |Provisién y colocacidn cuadro de comando P/ encendido automatico ¢/ fotocelda u. 28
INSTALACION DOMICILIARIA
8.09 Provision y colocacién conexién domiciliaria ¢/ puesta a tierra y ménsula segtn especificaciones. C/ u. 392
verificacion y puesta en marcha
9 LIMPIEZA FINAL
| 9.01 [Limpieza periddica y final de obra m2 4200,00
TOTAL MODULOS OFICIAL (REFERENCIAL) 65850,497

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (REFERENCIAL)

$ 3.911.618.956,050




