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PROVINCIA DE SANTA FE
Rinisteria de Salud

HOSPITAL ESCUELA “EVA PERQN"- Av. San Martin 1645- S21 52EDD-Granadero Baigorria

Telefax:0341-156 497042 - Mail: comprasheepl@gmail.com

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
HOSPITAL ESCUELA EVA PERON - GRANADERO BAIGORRIA

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe

OBRA:
Remodelacion de Bafios Piblicos de Planta Baja en el Hospital
Escuela Eva Perén.

UBICACION: Av, San Martin 1645 - GRANADERQD BAIGORRIA - SANTA FE
Teléfonos: Conmutador 471 0940 / 471 1828 /471 1821 Secretarfa Direccién 4713815

MONTO ESTIMADO DE OBRA:

$ 35.187.980,25.-

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
120 dias
PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA;

180 dias corridos, contados a partir del Acta de Recepcién Provisoria
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HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON”- Av. San Martin 1645- $2152EDD-Granaderg Baigorria

Telefax:0341-156 497042 - Mail: comprasheepl@gmail.com

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de la obra consiste en fa renovacién integral de los médulos sanitarios existentes en ia planta baja
del hospital, hoy en estado de avanzado detericro. La obra contempla también ia incorporacidn de un
modulo sanitario para personas con movilidad reducida en cada local, hoy inexistente en e} edificio, y que le
permita al hospital encuadrarse en las normativas vigentes a ese respecto. Asimismo, se prevé el reemplazo
total de los tendidos e instalaciones existentes (originales en plomo y fundicién, actualmente en mal estade),
el reemplazo de revestimiento y pisos graniticos por otros de materiales que permitan un mantenimienta
mas agil y sencillo, pintura general, recambio de artefactos de iluminacion, equipamiento, etc. Esta
renovacion total del bloque sanitario mencionado es susceptible de ser ejecutada de una sola vez o en dos
etapas e implica la relocalizacion temporaria de sus instalaciones, total o parcialmente, a efectos de una
mayor celeridad en las obras.

ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particuiares tiene como finalidad dar los linearnientos de las
especificaciones de aplicacién para la construccién y/0 tareas que integren las obras a realizarse, motivo de
la presente Gestidn, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos. En el casc de especificaciones
faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se deberan seguir las indicaciones del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién Provincial de Arguitectura Hospitalaria.

Dado el cardcter y el tipo de intervencidn, todos los elementos a incorperar a la Obra, deberan ajustarse
segin las maximas condiciones de calidad, terminacién y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la
realizacién y marcha de los trabajos que aquf se especifican y a las instrucciones, supervisién y/o aprobacién
que deba requerir a la Direccién Provincial de Arquitectura Hospitalaria para su correcta gjecucién.

Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberdn ser presentadas a la
Direccion Provincial de Arquitectura Hospitalaria para su aprobacion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberén contar con la aprobacién de la Supervisién, para su
utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomars a su cargo la provisidn de materiales, mano de
obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo complementario gue directa o indirectamente resulte
necesario para la ejecucion de los mismos y que se detallan en planimetrias y en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes:

TAREAS A REALIZAR:

RUBRO 01.- TRABAJOS PRELIMINARES

RUBRO 02.- RETIROS Y DEMOLICIONES

RUBRO 03.- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
RUBRO 04.- MAMPOSTERIA

RUBRO 05.- REVOQUES
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PROVINCIA DE SANTA FE :
Ninisteri 2 Salud

HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON"- Av. San Martin 1645- $2152EDD-Granadero Baigorria

Telefax:0341-156 497042 - Mail: comprasheepl@gmail.com

RUBRO 06.- CONTRAPISOS Y CARPETAS
RUBRO 07.- PISOS Y ZOCALOS

RUBRO 08.- REVESTIMIENTO

RUBRO 09.- INSTALACION SANITARIA
RUBRO 10.- INSTALACION DE AGUA ERIA Y CALIENTE
RUBRO 11.- INSTALACION ELECTRICA
RUBRO 12.- CARPINTERIAS

RUBRQO 13.- MARMOLERIA

RUBRO 14.- PINTURA

RUBRO 15.- VARIOS

RUBRO 16.- LIMPIEZA DE OBRA

La obra comprende trabajos de albafiileria, tendido de cafierfas, instalacién de artefactos, provisién de
mesadas, mobiliario y equipamiento, pintura, revestimientos, colocacidon de pisos, ete. en los bafos plblicos
ubicados en el hall de Planta Baja del Hospital Escuela Eva Perén de Granadero Baigorria tendientes a
reacondicionar y unificar los médulos sanitarios.

En términos generales y no excluyentes la presente ficitacion incluye la reparacién de todos zquellos
elementos que a causa de las tareas del reacondicionamiento del local mencionado hayan resultado
dafiados, parcial o toralmente, tales como reveques, mampesteria, pintura, etc, de las zonas intervenidas que
componen ef presente Pliego.

La adjudicacidn de la obra se hars per la totalidad de los items que Ia comprenden, debiendo ser zdjudicada
a un Unico oferente, bajo la modalidad “llave en mano”. La empresa adjudicataria asumirg fa responsabilidad
ante la Provincia por la totalidad de los trabajos solicitados en este pliego.

La solucion incluye tanto la mano de obra come los materiales y equipos que demanden los distintos
trabajos conforme a los términos del presente pliego v los anexos adjuntos.

A. VISITA OBLIGATORIA PREVIA

A los efectos del debido conocimiento de las instalaciones y una mejor evaluacién de los requerimientos, los
adquirentes del pliego deberan realizar una visita al edificio del Hospital, sito en Av. San Martin 1645 de Ia
ciudad de Granadero Baigorria, a fin de informarse debidamente de:

- Las condiciones del lugar fisico;

- Los posibies inconvenientes que se opengan ai normal desenvolvimiento de los trabajos a ejecutar:

- Todo cuanto pudiera influir para ef justiprecio que se haga de la misma.
Dicha visita se realizaréd a fin de obtener por st mismo, bajo su propia responsabilidad y riesgo, toda la
informacién que pueda necesitar para la preparacién de la oferta. Todos los costos de la visita & lugar o
lugares correran por su cuenta.
Ef organisme licitante dispondrad las medidas necesarias para que el potencial Oferente y/o cualguier
integrante de su personal ¥/0 su agente autorizado puedan ingresar a los lugares pertinentes en el perfodo
comprendido desde la publicacién hasta la fecha de presentacién de las ofertas, de modo tal que &l
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PROVINCIA DF SANTA FE
Ninisterin g2 Salud

HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON"- Av. San Martin 1645- 52152EDD-Grangdere Bajgorria

Telefax:0341-156 497042 - Majl: comprasheepl@gmail.com

Adjudicatario no podra alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se
brindaran los servicios. ,

El potencial Oferente debera comunicarle, por medio fehaciente, y con la debida antelacién, su intencién de
realizar dicha visita, identificando las perscnas, lugares y los objetivos concretos de |a misma, la gue se
realizara durante un tiempo méximo acordado previamente. El organismo licitante crganizara esta visita para
un dia prefijade para que todas las empresas interesadas puedan realizarlo conjuntamente y se entregara
una constancia firmada que debers adjuntarse a la oferta.

Contacto:

Arq. Damién Gémez

Mail: damiangomez.ar@gmail.com
Tel: 341 - 6109135

Arq. Alberto Cufone
Mail: ccufone@botmail com
Tel: 341 - 6179889

B. ANTECEDENTES TECNICOS DE LOS OFERENTES

El objeto de la firma o razén social deberd ser a fin con el objeto del llamado, debiendo informar la
antigliedad en el rubro.

En el caso que el oferente sea una UT, cada una de las empresas integrantes deberan cumplir con los
requisitos formales requeridos en la presente licitacion. No obstante, se consideraran en forma conjunta ics
antecedentes aportados por las mismas. ,

El Director Técnico de la obra debera tener titulo universitario de Arquitecto, Ingeniero en Construcciones o
Ingeniero Civil, lo que acreditara con Ia presentacion de la constancia de inscripcién en el Colegio Profesional
respectivo. Podré ser un profesional con titulo secundario de Tecnico Constructor Nacional o Maestro Mayor
de Obras, siempre y cuando acredite experiencia en obras de similares caracteristicas, debiendo presentar la
inscripcién en el Colegio Profesional respectivo y antecedentes que avalen su trayectoria,

A los fines de que el organismo solicitante pueda requerir referencias complementarias, el cferente debera
presentar listado de trabajos de similar tenor al solicitado, el que debera contener:

* Breve descripcidn del trabajo.

* Nombre y teléfono de cada empresa u organismo en el que se realizé el trabajo secundario de
Técnico Constructor Nacional o Maestro Mayor de Obras, siempre y cuando acredite experiencia en
obras de similares caracteristicas, debiendo presentar la inscripcion en el Colegio Profesional
respectivo y antecedentes que avalen su trayectoria.

C. DESCRIPCION TECNICA

Intervencién propuesta:
* Segun detalle Pliego de Especificaciones Técnicas adjunto.
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* Los oferentes deberan describir en forma clara, detaliada Yy precisa las caracteristicas técnicas de los
bienes ofertados. Si con la informacién suministrada no se puede determinar la oferts, Iz Provincia
podra desestimaria sin pedido de aclaraciones previas.

D. GENERALIDADES

Las medidas consignadas son a titulo informativo, debiendo el Adjudicatario tomar las medidas reales en
gbra.

La Inspeccion de Obra, se reserva el derecho de anular cualquiera o todas las propuestas si asi lo creyera
conveniente sin que ello implique indemnizacién alguna al Oferente.

El Adjudicatario aportara en obra, salvo indicacién en contrario, todos los materiales, piezas, herramientas y
ensereas necesarios.

Tendra por su cuenta la mano de obra especializada, aportes jubilatorios, seguro obrero y demas beneficios
sociales en vigencia.

Asimismo, tomara los recaudos necesarios para que la ejecucion de los trabajos no dificulte las actividades
normales en los locales de los edificios que por su indole no puedan interrumpir sus funciones,

El Adjudicatario estd obligado a la terminacién de los trabajos, a entregar la obra y el terreno en perfecto
estado de conservacién y limpieza.

Para el reconocimiento de ampliacién def plazo contractual por lluvias caidas en el lugar, durante la ejecucidn
de la obra, se estipula que sélo se reconocers Ia incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros
normales de la zona, segin datos suministrados por el Ministerio de [a Produccién vy siempre que a juicio de
la Inspeccidn, signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y
las posibiiidades de acceso al obrador, guedando al criterio del Inspector de Obras, su evaluacidn.

La sola presentacién de la oferta implicaré que los mismos contaran al menos con este periodo de garantia.

E. LETRERO DE OBRA Y DOCUMENTACION DE OBRA

Se colocard en la abra un cartel segun detalle adjunto “"MODELO CARTEL” suministrado por esta Reparticién,
antes de fa fecha del replanteo de la Obra. Estard absolutamente prohibido colocar en los cercos o en los
frentes de los edificios, letreros comerciales, de propaganda o cualquiera sea su naturaleza, excepic previo
permiso otorgado por la Reparticion. -

Sera pasible de una multa el Contratista que a su debido tiempo no hubiese colocado el jetrero de obra,
como asi mismo que no tuviera en obra los documentos y planos de la misma, libro de 6rdenes, etc.-

F. COPIA FOTOGRAFICA

Es obiigacién del Contratista de la obra, remitir a este Hospital, copias fotograficas tomadas de! estado de los
trabajos realizados periédicamente, segun lo indicado en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

G. ANEXOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA
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Es obligacidn de! Contratista de la obra presentar los formularios que se adjuntardn en Ios “Anexos” del
pliege complementario de Bases y Condiciones
+ ¥ que a titulo informativo se enumeran aqui:

ANEXO 1 - Formulario de la Propuesta

ANEXO 2 - Obras anilogas a la que se licita

ANEXO 3 - Planilla de presupuesto para cotizar

ANEXO 4 - Planilla de Analisis de precios

ANEXO 5 - Plan de trabajos y Curvas de inversién

ANEXO 6 - Director Técnico de la Empresa

ANEXO 7 - Representante Técnico en la Obra

ANEXO 8 - Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo
ANEXO 9 - Clausula de no repeticién de la ART contra el comitente
ANEXO 10 - Declaracién Jurada

ANEXO 11 - Cartel de Obra

ANEXO 12 - Planilla de porcentajes de incidencia (NO aplica para esta obra)
ANEXO 13 - Certificacion de asistencia obligatoria a la visita de obra

REGLAMENTOS

Los Reglamentos cuyas normas regirdn para la presente documentacién son los que a continuacién se
detallan, siendo vélidos solamente en cuanto no sean modificados por la Direccién Provincial de Arquitectura
Hospitalaria. Se remite a la interpretacidn de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las
especificaciones que pudieran originarse en la aplicacidn de la documentacién técnica, de proyecto o normas
de ejecucién propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigén Armado.

Normas CIRS.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Estructuras Metélicas.

CILRS.O.C. 301 -302-1303304

De ejecucion.

Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales Di.P.AL - M.OS.P. y V.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna.

Instalaciones Sanitarias.

MNormas y Reglamentaciones de Aguas Provinciales de Santa Fe - Cooperativa y/o Servicio proveedor local.
Instalaciones contra incendio. _

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.
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Normas de la Policia Federal Argentina,

Normas y Cédigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: LRAM., D.APEM., Asociacion
Electrotécnica Argentina, E.P.E, Camara Argentina de Aseguradores, etc.

Instalacion de Gas,

Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad

Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

CONSTITUCION NACIONAL {Art.41)

Refiere a |a utilizacidn racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural y cultural, a
la diversidad bioldgica, y a la informacién y educacién ambiental,

Ley N° 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N¢ 13660, Resclucidn 404/94, Resclucién 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83,
Disposicion 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de efaboracién, transformacion y almacenamiento de combustibles
solidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicdndose a toda entidad publica y/o privada.

Marco Normativo Provincial .

Ley N® 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores
para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida
de la poblacién. _

Decreto N° 1844/03, regiamentario de |a Ley N®11717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peiigrosos Arts, 22 y 23

Ley N°© 9.004 y Decreto reglamentario N® 0763/83 Prohibe |a extraccidn y poda del arbolado publico, esta Ley
se aplica a las areas de la Administracién Publica, Municipal y Comunal

Ley N° 11872 Prohibe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalacién de cualquier tipo de depdsito
a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza.

LEY N°© 12366 Suspende la tala rasa, e desmonte y quema de bosques nativos o especies exdticas
incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.

Ley N° 7.461 Regula et uso de plaguicidas en relacién con las actividades productivas, determinando la forma
en que se debe cuidar la salud de la poblacidn y la contaminacién ambiental, tanto preventivamente como a
posteriori de su uso.

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo contra cualquier
decisidn, acto u omisién, que, violando disposicicnes vigentes, lesionaren los intereses simples o difusos de
los habitantes de la provincia en tutela de la salud publica, en la proteccidén del medio ambiente, en la
preservacion del patrimonio histérico, cultural y artfstico.
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Ley N° 10.552 Declara de orden pablico el manejo y conservacién de los suelos provinciales, asi como toda
actividad de difusién y educacién conservacionista. Define los procesos de degradacion que pueden sufrir los
mismos y los tipos y areas sensibles sujetas a la conservacion y manejoc por parte de las autcridades
competentes.
Ley N 10.703 - Cédige de Faltas provincial.

Titulo VII Arts. 123, 124, 125 y 126.

Titulo IT Art. 65 .
Ley N° 11.220 Determina pardmetros de calidad de agua para consumo humanc y de vertimiento de
efluentes cloacales.
Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residucs patogénicos.

Resolucion N° 0128/04

Normas Tecnicas para el tratamiento y disposicién final de los residuos sélidos urbanos.

Resolucién N°® 201/04: La presente Resolucidn y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y corregir
las situaciones de contaminacién del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.

Resolucién N° 1089/82 (Ex - DiPOS)

Regiamento para el control del vertimiento de liquidos residuales,

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION

La documentacién técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, ¥ en ningdn
caso dara derecho a la Contratista a reclamos, an si fueran datos incornpletos.

La presentacidn de la Propuesta crea presuncién absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la
Empresa han estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado reconocimiento del sitio
en que se realizard la obra, realizado sus propios computos y calculos de costos de la Obra y que se han
basado en ellos para formular su Oferta.

LEGAJO EJECUTIVO

La Contratista, dentro de los 5 {cinco) dias posteriores a !a firma del Contrato, debera presentar a la
Supervision, el Cronograma de Entregas Parciales del Legajo Ejecutivo de la Obra, en el cual se consignaran
Para su aprobacién las etapas en gue se propone subdividir el cumplimiento de esta ckligacion.

Las referidas etapas respetardn las secuencias l6gicas de las obras contratadas y no entorpecerén el
Diagrama de Marcha de los Trabajos aprobado. Se establece que la dltima etapa del Legajo Ejecutivo se
debera presentar a no més de 60 (sesenta) dias calendarios de la firma del Contrato.

La Direccion Provincial de Arquitectura Hospitalaria dar4 [a aprobacion final del Legajo Eiecutivo, previa a la
iniciacién de los respectivos trabajos.

Escala 1:500 - 1:750
Planimetria general.

Escala 1.75 - 1:50
Planimetria del sector indicando cotas, replanteo, etc,
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Escala 1:50

Plano de Carpinterias.

Escala Gréfica
Detalles constructivos,

Toda otra documentacién que a juicio de la Direccién Provincial de Arquitectura Hospitalaria se considere
necesaria, sera pedida con Iz antelacién debida, a fin de no entorpecer la marcha de los trabajos.

El Contratista deberd presentar a la Direccién Provindal de Arquitectura Hospitalaria las correspondientes
muestras o prototipos de materiales, artefactos, etc. para su estudic y aprobacién,

VISTAS FOTOGRAFICAS

La Contratista deber4 realizar vistas fotogréficas que se coordinarén con la Inspeccién de Obra de manera de
que queden registradas las diferentes etapas y puntualmente aquellos aspectos que en virtud de la
prosecucion de la obra quedarén ocultas o no manifiestas claramente.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.
Las fotografias serdn color de 13 cm x 18 em y se presentaran en dlbum con indicacién de lo que
representan.

Previamente a la ejecucién de los trabajos la Contratista realizard un relevamiento del sitio, elementos
existentes, etc, conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos deberd realizar y contard con un
minimo de 15 vistas fotograficas que se entregarén segln Io arriba indicado.

MUESTRAS

Sera obligacion de la Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la Obra, para su aprobacidn. Se establece que las muestras deberan presentarse como
maximo a los diez (10) dias calendarios a contar de la fecha en que la Supervision las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcién hara pasible a la Contratista de una muita automatica de acuerdo a o
establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Supervisién podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen
fa presentacion de las muestras. La Supervisién podra disponer que se realicen todos los controles de calidad
y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las cbras ante los organismos estatales
o privadas, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos gue
demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la Supervisién, queda facultada para exigir los andlisis y/o pruebas que acrediten lo
establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase,
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respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM & los efectas
de su empieo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades deber3 recabarse la conformidad de |a
Supervision.

La presentacién de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar
en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con ef cierre de
fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedarén en poder de la
Supervision. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su
exposicion y consulta permanente. Estos tableros seran gjecutados por cuenta y cargo de la Contratista,

Los tableros de exposicién de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han solicitado
muestras. Serd obligatorio la confeccién de tableros para muestras de: cafios, cables, tomas, y accesorios de
instalacion eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc,

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc, que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervisién, debiendo la Contratista
retirarlo de la QObra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacién, el contratista ests
facultado a presentar, para su evaluacién, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo
por elle modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y responders

de los defectos, degradaciones y averfas que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier

Otra causa; por lo tanto quedarén exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién definitiva de la Obra, ¢!
- reparc de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,

instalaciones, etc, de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resuitantes de uso
indebido.

Si la Supervisién de Obra, advirtieran desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empieados,
mala ejecucién de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran a la
Contratista, quien deber4 repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerics, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de diez (10) dias calendarios, la Contratista no hiciere las reparaciones
y/o reposiciones exigidas, la Supervisién podrd hacerlo por cuenta de la Contratista y comprometer su
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importe, afectdndose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista, la Garantfa de Contrato o en
fondo de Reparo.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS
Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran marcas
comerciales, toradas como base de disefic, cilculo y calidad, la Contratista se ajustard a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el eguivalente de
reemplazo a Direccién Provincial de Arquitectura Hospitalaria haciendo la propuesta por nota y
acompafigndola de folletos técnicos con la informacién que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto
fuese considerado insuficiente por la Direccién Provincial de Arquitectura Hospitalaria, ésta, en un todo de
acuerdo con el Articulo N° 52 del PUByC, podré requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios
especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los gastos
emergentes de las verificaciones que ia Direccién Provincial de Arquitectura Hospitalaria estime procedentes
efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o vigticos de la Supervisién y/o proyectistas,
designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/© institutos, dentro o fuera del territoric provincial, a fin de

verificar procesos de fabricacién, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de
muestras, stc.

Tantc la presentacién de muestras, como la aprobacidn de las mismas por la Direccién Provincial de
Arquitectura Hospitalaria, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretensién antedicha es definitivamente rechazada por la Direccién Provincial de
Arquitectura Hospitalaria con fundado criterio, la Contratista deberd ejecutar los trabajos utilizando insumos
de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.

La Supervisidn podré ordenar que la colocacién de cualguiera de fos materiales que se empleen en la Obra
sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su contral
permanente en obra. Esta asistencia técnica no generard costos adicionales, debiendo ser incluida en la
cotizacion de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas
gue en tales condiciones se gjecuten.

REUNIONES DE COORDINACION

ta Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacidn de su Representante
Tecnico (eventualmente acompariado por responsables de las Empresas Subcontratistas), a reuniones
semanales promovidas y presididas por la Supervisién, 2 los efectos de obtener |a necesaria coordinacidn
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar
cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés comdn en beneficio de la obra y del normal desarrollo dei
Plan de Trabajos Aprobado.
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Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, la Contratista deberd comunicar y transferir el contenido
de esta disposicién & conocimiento de las Empresas Subcontratistas.

SISTEMAS PATENTADOS .

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la Oferta.

La Contratista serd la Gnica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Direccion Provincial de Arquitectura Hospitalaria podra
disponer el control total de las mismas y efectuaran las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos
contreles consistirdn  fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones,
densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc, asf como las nivelaciones, calidad de mano de obra y
terminacion de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista deberd presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico todas las operaciones
indicadas en este articulo,

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.

La Contratista suministraré por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar estas
pruebas en un lapso menor a diez (10) dias de recibida la orden respectiva.

PLANOS CONFORME A OBRA

ta Contratista deberd suministrar a la Reparticién para su aprobacién, los Planos Qriginales Conforme a Obra,
antes de la solicitud de Recepcién Provisoria, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de los
servicios incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planiila que a juicio de la
Supervision fuera necesario para completar la fiel interpretacién de las obras gjecutadas, fijando
ésta las escalas respectivas.

b) Tal documentacién serd confeccionada en papel, 4 {cuatro) copias y en CD, conteniende los
archivos de la documentacion mencionada en a} en formato AuteCAD 2000.
Esta obligacion no estard sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarics, tasas, derechos
y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo el Proponente
preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta.
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PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

Ef Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacidn y Garantia de 180 dias
a partir de lz firma del Acta de Recepcién Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompariara su Oferta con
una "Memoria de Prestacién de Servicios”, a desarrofiar durante el plazo de garantfa de |a Obra, si resultase
Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma fehaciente cronograma tipo mensual de tareas, y métodos
de control y chequeo, a realizar en el equipamiento.

A partir de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria de las obras, el Contratista, serd dnico responsable por
la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.

IMPORTANCIA DE LA COORDINACION DE TAREAS

El sector a intervenir es un 4rea de suma importancia dentro del funcionamiento del Hospital, las tareas que
se llevaran a cabo en él deberan ser absoluta y estrictamente coordinadas, tanto en sus horarios come en sus
modalidades y logisticas, ya que el sector debe seguir operando correctamente en el periodo en gue se
desarrollen los trabajos y durante el Plazo de Garantia.

No podran darse inicio a ias tareas sin que se haya consensuado previamente con la Inspeccidn de Obra los
horarics y metodologias.

Todos los movimientos de materiales se reaiizarén desde la parte Oeste del Hospital.

Se deberan tomar todos los recaudos necesarios a fin de no generar pclucién, polvilio o disgregacién de
escombros en el entorno de los sectores de trabajo, utilizando todos los medios requeridos sin que ello
genere gasto alguno, ya que los mismos estan incluidos en los gastos generales.

LISTADO DE PLANOS:

PLANO N° 01 - Planta de Ubicacién del Sector;
PLANO N° 02 - Pianta de Estado Existente:
PLANO N° 03 ~ Planta de la Propuesta;
PLANG N° 04 ~ Planta de Demoliciones;
PLANO N°¢ 05 ~ Planta de Retiros;

PLANO N° 06 - Tareas de Albafiilerfa;
PLANO N° 07 — Terminaciones;

PLANO N° 08 - Planta de Carpinterfa;
PLANO N° 09 - Planilla de Carpinteria_01
PLANG N° 10 - Planilla de Carpinteria_02
PLANO N° 11 - Planilla de Carpinterfa_03
PLANO N® 12 ~ Planilla de Carpinteria_04
PLANO N° 13 — Planilla de Mesadas_01
PLANO N° 14 - Planilla de Mesadas 02
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PLANO N° 15 - Instalacion Eléctrica
PLANQ N° 16 - Instalacién de Agua Frfa y Caliente
PLANO N° 17 — Instalacién Cloacal

01. TAREAS PRELIMINARES
01.1 Trabajos preliminares de obra

Cartel de obra

El Contratista proveera e instalara, dentro de Jos 10 (diez) dias de iniciados los trabajos y a su exclusivo costo,
un letrero de obra de las dimensiones y caracteristicas establecidas (inspeccidn de obra). No se permitira
ningun otro cartel sin autorizacién expresa y por escrito del Comitente.

Los letreros de propaganda comercial estarén prohibidos en toda la superficie de intervencidn.

El cartel de obra deberd ser desmontado por el Contratista, previo a la recepcién definitiva de Ia obra,
poniéndolo & disposicion del Comitente,

Corresponde el cartel 4x2 m, con sus caracteristicas, tipologia y disefio acorde a lo establecido en el modelo
que se adjunta en el pliego Complementario de Bases y Condiciones en el anexo correspondiente. Sers de
lona impresa con estructura de hierro.

Las especificaciones precisas al Cartel de Obra, serdn entregadas por la Inspeccidén de Qbra al Contratista
para su impresion,

El contratista deberd arbitrar las medidas necesarias para evitar inconvenientes con los transelntes y usuarios
durante la ejecucidn de las obras, incluyendo la provisién de letreros de precaucién donde sean regueridos.

Cerco de Obra

La obra debera cercarse para aislar el drea de trabajo de aguellos sectores del hospital afectados por la obra
¥ que sigan en funcionamiento, segun las directivas de la Inspeccion de Obra.

El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos seran provistos por la Contratista y la
Inspeccion de Obra podré, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

El cerco de Obra debera conservarse durante todo el lapso que dure la obra.

Replanteo

La Contratista deberd llevar a cabo el replantec parcial o total de la Obra en forma conjunta con la
Inspeccion, segdn lo indicado en los planos, en un todo de acuerdo 2 lo especificado en el Pliego de
Condiciones Generales, labrandose a su término el correspondiente Acta de Replanteo. Es indispensable que
al indicar los ejes de tabiques, puertas, etc, haga siempre la Empresa verificaciones por vias diferentes
llamando la atencién de la Inspeccién sobre cualquier discrepancia en los planos.

El replantec serd efectuado por el Contratista y sera verificado por la Inspeccién de Obra, antes de dar
comienzo a los trabaies.

El replantec constituira a los efectos del plazo de ejecucién de los trabajos, la parte inaugural de los mismos
y la fecha en que se iniciare la operacion seré Ia del primer dia de! plazo convenido, para la jecucidn de Ia
obra,
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Los niveles se materializardn en el terreno con un mojén que a tal efecto debera colocar el Contratista a su
exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad se preservaré durante el tiempo que dure la ejecucidn de
todos los trabajos y la obra. '

02. RETIROS Y DEMOLICIONES

Generalidades

El contratista deberé llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la gjecucién de los retiros de pisos,
revestimientos, artefactos, carpinteria, etc., segln las etapas de avance de obra y en un todo de acuerdo a las
formas, medidas, espesores y cotas de nivel indicadas, que corresponden a la exigencia del proyecto y segin
lo indicado en el plano de demolicién.

Se deberan respetar las especificaciones técnicas detalladas mas adelante, como asf también las instrucciones
que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.

También se realizardn todas aquellas operaciones que sin estar especialmente incluidas en el presente Pliego
sean imprescindibles para la ejecucidn del presente item y de la terminacién de la totalidad de las obras.

La Contratista deberd tener presente siempre y en todo momento que la obra se realiza en un hospital
publico, dénde es imprescindible la seguridad para el personal y las personas ajenas al hospital, pacientes,
accidentados, etc. que arriben constantemente al mismo.

Se debera respetar horarios y los requerimientos que el personal del hospital sclicite para no afectar a los
pacientes del mismo.

Se deberd prestar especial atencién a los sectores de cubiertas existentes circundantes al &rea donde se
realizaran tereas de retirc de material de manera de no afectar los mismos, debiéndose tomar todos los
recaudos fueran necesarios sin que per ello se consideren gastos no contemplados en la Oferta Econémica.
E!l retiro de material se ejecutard a mano, tomando todas las precauciones necesarias para evitar que se
difunda el polvillo durante la operacién a sectores proximos a la obra. Los volimenes de material extraidos
deberan ser retirados inmediatamente de la Obra.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por elio
derecho a pago adicional alguno.

Observaciones

El retiro de artefactos, accesorios y carpinteria se haré con el mayor cuidado posible y todas aquellas piezas
que al retirarse estén enteras y en buen estado serdn lavadas y acondicionadas para ser acopiadas en un
lugar designado por la Inspeccién, y asi quedar a disposicion del Hospital para ser utilizadas en futuras
reparaciones de cualquiera de las cubiertas del edificio. ;

02.1 Pisos y z6calos

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieren segun etapas de
obra, para la demolicién y retiro de pisos y zécalos graniticos existentes.
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El retiro de estos elementos existentes se realizars, en caso de ser necesario y segln acta de
replanteo, en conformidad entre la Contratista y a pedido de la Inspeccién de Obra previo
verificacion ocular del estado del mismo, niveles, materiales, etc.

El derribo se ejecutard a mano o a maquina. Los volimenes de suelo extraidos deberan ser
retirados inmediatamente de la Obra, o bien podréan ser reutitizados para nivelaciones y rellenos en
otros sectores previa autorizacién de la Inspeccién de Obra.

02.2 Mamposteria de 15 cm

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la demolicidn de mampesteria de
ladrillos comunes de 15 cm de espesor, apertura de vanos, etc. que se requieren segln etapas de obra.

Se debera trabajar con cuidado y apuntalar y asegurar los muros existentes previo inicio de actividades de
demolicién y/c aperture, los puntales deberan estar cada 40 cm, con un perfecto apoyo sobre suelo, Se
debera tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las personas y para las
construcciones contiguas. ‘ B

El derribo se ejecutard a mano o a maquina. Los vollmenes de escombro extraidos debern ser retirados
inmediatamente de la Obra.

02.3 Mamposteria de 10 cm

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la demolicidn de mamposteria de
lacrillos comunes de 10 cm de espesor, apertura de vanos, etc. que se requieren segln etapas de obra.

Se debera trabajar con cuidado y apuntalar y asegurar los muros existentes previo inicio de actividades de
demolicién y/o apertura, los puntales deberan estar cada 40 ¢m, con un perfecto apoyo sobre suelo. Se
debera tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgc para las personas y para las
construcciones contiguas.

El derribo se ejecutard a mano ¢ a maquina. Los volimenes de escombro extraidos deberén ser retirados
inmediatamente de la Obra,

02.4 Retiro de revestimiento existente

El contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieran segGn etapas de obra, para
la demolicién y retiro del revestimiento existente,

Se debera tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las personas y para las
construcciones contiguas.

El retiro de revestimiento existente se realizard, en caso de ser necesario y segln acta de replanteo, en
conformidad entre la contratista y a pedido de la Inspeccidn de Obra previo verificacién ocular del estado det
mismo, niveles, materiales, etc. &l derribo se ejecutard a mano o a maquina. Los volimenes de escombro ¥
desechos extraidos deberan ser retirados inmediatamente de la Obra.

02.5 Retiro de Carpinterias existentes

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieran seglin etapas de obra, para
el retiro de carpinterias existentes.

Pagina 16 de 34
y /
LEZ . o R WAl =TT
Siong amiarory RATEN JULO GEﬁA;ﬁﬁ;ﬁcmN GU}LFE;S;@E-AW%TS%E&?%;‘
CONSETO DE ADMINISTRATION CONSEJO DEA aEva Peron” E{%z;i%&gﬂ P e Paron”
Hospital Escueta “Eva Peon Hosphal Bseus P



S Wt
‘\ Ne o Vi

GESTION DIRECTA LEY 5,188 -OBRAS PUBLICAS N° 3 - ART. 20 INC. ‘C” - EXPTE: 3024 2924 SueCRRIA/
PROVINCIA DE SANTA FE SANTAFE

s HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON”- Av, San Martin_1645- S2152EDD-Granadero Baigorria

Telefax:0341-156 497042 - Mail: comprasheep!@gmail.com

Se debera tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las personas y para las
construcciones contiguas.

El retiro de carpinterfas existentes se realizar, en caso de ser necesario y segin acta de replanteo, en
conformidad entre la contratista y a pedido de la Inspeccién de Obra previo verificacién ocular del estado del
mismo, niveles, materiales, etc.

El derribo se ejecutard 2 mano o a maguina. Las carpinterias retiradas se embalarén y guardardn donde
disponga Ia direccidn técnica del Hospital. Los volGmenes de escombro y desechos extraidos deberan ser
retirados inmediatamente de la Obra.

02.6 Retiro de mesadas completas, artefactos sanitarios y de iluminacién y desmonte y
anulacion de las instalaciones existentes :

El contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieran segun etapas de obra, para
el retiro de mesadas completas, retiro de artefactos sanitarios y de iluminacidn y anulacién de las
instalaciones existentes.

Se debera tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las personas y para las
construcciones contiguas. :

El retiro de mesadas completas y retiro de artefactos sanitarios y de iluminacién vy anulacién de las
instalaciones existentes se realizard, en caso de ser necesario y segun acta de replanteo, en conformidad
entre la contratista y a pedido de la Inspeccién de Obra previo verificacion ocular del estado del mismo.

Las mesadas retiradas y los diferentes artefactos sanitarios y de iluminacidn que se encuentren en buen
estado se guardarén donde disponga la direccion técnica del Hospital. Los volimenes de escombro y
desechos extraidos deberan ser retirados inmediatamente de la Obra.

02.7 Carga y retiro de escombros

Los volimenes de escombro y desechos producto de ias tareas de retiro de material existente deberan ser
retirados inmediatamente de ia Obra y depositados en volquetes dispuestos por la empresa contratista, no
debiendo excederse del volumen permitido en los volquetes y cuidando gue el entorno inmediata de! mismo
se conserve en buen estado de higiene y mantenimiento.

03. ESTRUCTURA RESISTENTE

Generalidades
Comprende la provisién de todos los materiales e insumes, mano de obra, equipos, etc, para la ejecucion de
los elementos estructurales: en este caso, el completamiento de losa de hormigdn armado. ‘

Se deberé tener en cuenta que volcado del hormigén se hard por elementos especificos no en modo
conjunto.

Elaboracién del Hormigén: Se utilizard HORMIGON ELABORADO, de la calidad H30, con un
asentamiento del orden de 16 cm para estructuras en elevacion y de 8 a 12 cm para fundaciones. En casos
especiales, durante el comienzo de la obra ¥ en casos de pequefios volimenes, la Inspeccién de Obra podra
autorizar la dosificacién por volimenes en la misma obra, previa aprobacion de ios dosajes a utilizar. Queda
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expresamente prohibido ef mezclado manual. Se debers realizar el curado del hormigén segiin el regiamento
mencionado, comenzando como primera medida por el tradicional “barrido” con lechada de cemento y
agua, por la tarde del mismo dia cuando el hormigonado se termine durante la mafiana, y a primera hors del
dia siguiente cuando el hormigonado se termine por la tarde. Elementos que deben permanecer en obra:

* Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocacidn del hormigdn fresco, aplicando la
Normas IRAM 1536.

* Un termometro de inmersién para medir la temperatura del hormigén y uno para medir la temperatura
ambiente.

» Moldes para confeccionar 30 probetas en forma simultanea (como minimo, ¢ la cantidad mayor que el
volumen de hormigén requiera), aplicande las Nermas IRAM 1541 y 1524 En el caso de que las probetas
deban conservarse en la obra después del desmolde, debera disponerse de una pileta para conservarlas en
agua saturada de cal, completamente sumergidas, hasta el retiro para su ensayo.

Asentamiento y colocacién del Hormigén: El ssentamiento del hormigén fresco seré definido en
todos los casos por la Reparticién, segun el lugar de colocacién, seglin se indica en el Articulo 89 ta
Compactacidn se haré con vibradores de inmersién operados por obreros especializados.

Terminacién superficial de las losas: La misma no deber exceder la tolerancia establecida para la Clase
B segdn el articulo 8.2.d) del Reglamento CIRSOC 201. Luego de completado el hormigonado de las losas, Y
en forma inmediata, éstas seran cubiertas con un film de polietiteno, el que se mantendra el tiempo que
indique la Inspeccidn de Obra.

Armaduras: Para el armado de hormigén se emplearén barras de acero conformadas, de dureza natural
(ADN 420/500); las que cumpliran con las exigencias de la Norrma IRAM-IAS

89

Estructura Mormigén Armado Hospital Nodal Rosario - Ciudad de Rosario

U 500-117. La Inspeccién de Obra podra solicitar, si lo juzga necesario, la realizacidn de los ensayos de
control de calidad que se especifican en las Normas correspondientes. Para la ejecucién de tensores se
emplearén cordones de alambres de alto carbono, tratado termomecanicamente con un proceso de Baja

—~ Relajacion, C1900, Grado270, cumplimentando con las Normas ASTM A 416 e IRAM-IAS U 500-3,

3.1 Completamiento de losa de Hormigén Armado
Hormigén para losas: el volumen correspondiente a las losas se determinara considerando los filos interiores

de vigas, columnas y/o tabigues. Los agujeros en losa de més de 0,5 m2 de superficie en planta se
descontarén.

04. MAMPOSTERIAS

Generalidades
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La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y equipos
que correspondan para la gjecucion de todos los trabajos de albadileria de acuerdo a las especificaciones del
presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asf también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la gjecucién y
terminacidn de dichas obras. El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que
empiee. En el momento de su utilizacién todos los materiales deberén cumplir las condiciones que
permitieron su aceptacion. En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales, debera solicitar la
aprobacion de los mismos. Antes de ser incorporados a la obra, los materiales deberan ser aprchados por la
Inspeccion; a tal efecto, la misma fijar4 Ia anticipacion minima con respecto a la fecha de empleo, en que e!
Contratista debe entregar ias muestras representativas de todos los materiales en las cantidades indicadas.

04.1 Mamposteria de ladrillo cerdmico de 0.15 m

Se deberdn respetar exactamente las indicaciones detalladas en planos. Los trabajos de albafiileriz se
gjecutaran a plomo y correctamente alineados. Los mampuestos serén colocados en lechos de mortero y
Jjuntas verticales llenas.

Las juntas de la mamposterfa en general no excederdn de 1.5 cm. La elevacién de los muros se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de |a albafileria. '

Las uniones con mamposterias o estructuras de hormigon armado existentes se resolverdn mediante
trabazones materializadas a través de dos hierros de didmetro 8mm cada cuatro hiladas de la mamposteria a
erigir, asentados en mezcla de concreto de cemento portland-arena (1:3), y doblados en forma de gancho
tomando al ladrillo en sus extremos. Previamente a esto, se picara el revoque del paramento existente en un
ancho igual al del muro a incorporar vy dejando el ladriilo existente a la vista, posteriormente se mojara
aburdantemente y se le aplicara una fechada de cemento portland puro.

En caso de que deba colocarse premarcos metélicos, los mismos se colocaran cuidando que las grampas
queden firmemente empotradas ai macizo. El espacio libre entre la mamposteria y el marco se llenara con un
mortero de dosificacién cemento portland-arena (1:3), a fin de solidarizar la pieza metélica con Iz albafiler(a.
El mampuesto a utilizar sera de primerz calidad, aristas vivas y dimensiones regulares.

Durante la ejecucién de la mamposteria deberd humectarse en forma abundante los ladrillos a usarse, se los
R hara resbalar en el mortero de asiento apretandolos y con pequefios golpes hasta que el mortero refluya por
las juntas las que deberan ejecutarse perfectamente horizontales.

En todos los encuentros de muros y entre las hiladas debers levantarse el mampuesto con una trabazdn no
menor a {a mitad del ladrillo siguiendo las reglas del buen arte.

En los muros de mamposteria se ejecutard una canaleta de medidas tales que permita embutir los cafios a la
profundidad necesaria para que estén cubiertos por una capa de mortero de espesor minimo de 1 cm. Las
cajas embutidas no deberdn quedar con sus bordes retirados més de 5 mm de la superficie exterior del
revoque o revestimientc de la pared.

05 REVOQUES

Generalidades:
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Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en los planos y planillas de locaies.
Los paramentos se limpiaran esmeradamente, las juntas hasta 1,5 cm de profundidad minima, raspandc la
mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua

Salvo en el caso en que se especifique expresamente lo contrario, los espesores tendran un minimo de 1,5
cm en total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderan al enlucido. Los revogues no deberdn presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista prepararé las muestras que la Inspeccién de Obra requiera para
lograr su aprobacion. Se seguirén las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc. Antes de
comenzar el revocado de un local, el Contratista verificard el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.
el paralelismo de las mochetas o aristas y !a horizontalidad del cielorraso, la escuadra de las paredes, etc.
También se cuidara especialmente la ejecucion del revogue a nivel de los zécalos, para que al ser aplicados
éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Todos fos angulos expuestos llevardn guardacantos de hierro de perfil L. la aspecificacién en planos de las
dimensiones de uno vale para todos.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma exphcnta sin que tenga por ello
derecho a pago adicional alguno.

05.1 Revoque grueso fratasado

Se realizara revogue grueso fratazado con terminacién en enduido sobre los muros que indiquen los planos
adjuntos, se reparard y para el completamiento de faltantes se empleardn morteros similares a los ya
existentes, con terminacion de idéntica textura y siguiendo los mismos dibujos.

Grueso fratazado. Para revoques gruesos debera utilizarse el dosaje %:1:3 (cemento, cal y arena). La cal a
utilizar serd del tipo hidratada, perfectamente fratazado con aristas vivas sy rectilineas, para poder recibir la
aplicacion de fino preparado.

05.2 Bajo revestimientos

Se dard previamente a la colocacidn del revestimiento una azotada con mertero constituido por: 1 parte de
cemento 3 partes de arena Para los locales sanitarios, el citado mortero, se dosara con hidréfugo quimico e
inorganico al 10 % en el agua de amasado. (por ejemplo, Klausita o Sika 1). En los tabiques de construccién
seca, se utilizard pegamento impermeable, sin realizarse revoque impermeable previamente.

05.3 Enlucido interior

En los revoques interiores, en los ambientes puntualizados en la "Planilla de tocales”, el enlucido
sera ejecutado con premezcla tipo “Endufin”.

Restauracion de revoques existentes
Todos los sectores correspondientes a muros, cuyos revoques se encuentren en malas condiciones (todos los
pafios deberan ser explorados por percusidn suave para detectar revoques sueltos), incluyendo aqueilos que
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hayan sido afectados por tareas propias de la cbra, deberdn ser rehechos por el Contratista. Para ello se
picara la totalidad del revogue afectado hasta el macizo, recomponiendo el hidrofuge -si fuese necesario- el
jaharro y el enlucido, dandole la misma terminacidn que la existente en el resto del muro. Para el
completamiento de faltantes se emplearan morteros similares a los ya existentes, con terminacién de idéntica
textura.

06 CONTRAPISOS Y CARPETAS

Generalidades

La Contratista debera llevar a cabo tcdos los trabajos necesarios para la ejecucion y/fo rectificacion de
contrapisos y carpetas cementicias existentes, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del
presente Pliego, a las formas y medidas indicadas en los planos generales.y planillas de locales, siguiendo las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Cbra.

La Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el momento de su
utilizacidn todos los materiales deberdn cumplir las condiciones que permitieron su aceptacién. En caso de
que ta Contratista desee cambiar los materiales, deberd solicitar la aprobacién de los mismos.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello
derecho a pago adicional alguno.

06.1 Carpeta cementicia bajo piso

En los locales que recibirdn como terminacion el piso granftico deberan ejecutarse carpetas con un mortero
13 + 10% Hid. {(cemento / arena / hidréfugo inorgénico tipe Sika o equivalente), utilizando arena limpiz o
tamizada, con un espesor minimo de 2.5cm. Se barrerd perfectamente el contrapise, para recibir una lechada
con puente de adherencia. La superficie debe estar limpia y libre de grasas o aceites. Si las hubiere pueden
limpiarse con agua caliente y detergente, o si fuera necesario con soda cdustica al 10%, enjuagando luego
con abundante agua limpia,

Cumplide esto, hay que humedecer bien la superficie el dia anterior a la aplicacién del mortero. Las guias de
nivel se retiraran antes de su fraglie completo para reponer el mismo mortero, no quedaran imperfecciones
de ningdn tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. El nivel de las carpetas deber garantizar que el
nivel del piso vinilico terminado sea igual que el nivel de cualquiera de los demas tipos de pisos a colocar.
Para preparar fa lechada mezclar 1 parte de cemento y 1 parte de arena. Agregar una parte de agua y una del
mordiente tipo Sika Latex o equivalente como agua de amasado hasta lograr una consistencia bien fluida,
debiendo agitarse con frecuencia durante su aplicacién. Aplicarla con pincelete o cepiilo en un espesor de 2
a 4 mm. Cuando esté tirando (normalmente de 20 a 30 minutos), colocar el mortero cuyo dosaje sera 1:3
{cemento / arena) y agregar agua de amasado conteniendo 1 parte de mordiente tipo Sika Latex o
equivalente y 2 de agua, hasta lograr la consistencia adecuada.
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06.2 Contrapisos de hormigén pobre
La Contratista debera llevar a cabc todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos gue

correspondan' para ejecutar los contrapisos correspondientes, en un todo de acuerdo a los plancs vy
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de {a Inspeccién de Obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y
terminacién de dichas obras. . -

No se realizaran tareas sin previa conformidad de la Inspeccién.

Los contrapisos se asentaran sobre un polietileno de 200 micrones en toda la superficie, llevando el mismo
hasta la capa aisladora vertical de las mamposterfas de cimientos.

St se encontraran lugares que requieran trabajos especiales, la Inspeccidn de Obra daré las instrucciones para

su realizacién. El contrapisc no podréa tener un espesor menor a 0,10 m en los casos donde se colocard
mosaicos graniticos.

07. PISOS Y ZOCALOS

07.1 Piso granitico de 30x30
Generalidades
Los trabajos aqui especificados comprenden la provisidn y colocacién de los pisos graniticos, en un todo de

acuerdo con las especificaciones técnicas particulares. Pisos: Se colocaran en todas las &reas indicadas en los
planos adjuntos en ef presente pliego.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello
derecho a pago adicional alguno.

Materiales .

Para la totalidad de los locales indicados se utilizaran baldosas granfticas Blangino de 1ra calidad 30x30. Ver
planos de desarrollo de locales adjuntos.

Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escalladuras
ni otro defecto alguno.

Previo a fa colocacién el Contratista presentaré a la Inspeccién de Obra para su aprobacién las muestras de
cada una de las piezas especificadas. Se entregaran todos los materiales en sus envases originales sin abrir y
con los sellos correspondientes indicando ef nombre del fabricante, la marca, la cantidad y la calidad. Se
mantendran secos, limpios y protegidas contra cualquier deterioro.
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Ejecucion

Las superficies a revestir deberén estar perfectamente limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier
elemento extrafio (grasa, aceite, materiales disgregados, salpicaduras de pintura, etc.).

El replanteo y nivelacién de los trabajos sera realizado por personal calificado. Se replanteard la colocacidn
de las piezas para que, en lo posible, no se coloquen piezas de menos de la mitad de sus tamafios normales.
Se alinearan todas las juntas aseguréndose un ancho constante de Jjuntas mediante el uso de separadores
plasticos insertos en las juntas de los cuatro lados de cada pieza. Estos separadores seran retirados antes de
la limpieza para la operacion de empastinado.

Todes los revestimientos se fijaran mediante adhesivo impermeable Klaukol o similar. Los adhesivos se
colocarén de acuerdo ¢on las instrucciones del fabricante.

Se efectuara un control general del revestimiento golpeando las piezas una vez colocadas. Se reemplazaran
aquellas que suenen huecas. i

Las piezas se cortaran y fijaran con precisidn alrededor de las cajas de Hlaves y tomas eléctricos y todo otro
elemento incluido en los paramentos.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas, que
requieran corte, serdn recortadas Unicamente en forma mecanica. No se aceptaran escalladuras de dngulos y
bordes, ni defecto algunc en las piezas colocadas.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y a cargo
del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicidn y reconstruccion de las superficies ejecutadas, si
llegare el caso.

Empastinado

Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se introducira
en todas las juntas hasta llenarias totalmente para crear una superficie de terminacién pareja y lisa. Se evitara
el desborde de las juntas. Las juntas se rellenaran con pastina marca Klaukol o similar.

Limpieza y proteccion N

Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de acidos.

Al terminar la colocacién, se removeran todas las particulas y otros materiales que pudieran dafar los
revestimientos. Se limpiaran los paramentos con un trapo hdmedo.

Piezas de repuesto
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El Contratista prevers, al computar los materiales, que al concluir las obras debera entregar, a su costa, piezas
de repuesto del revestimiento colocado, en cantidad minima equivalente al 1% (uno por ciento) y en ningtin
caso menos de 5 (cinco) unidades métricas.

07.2 Zécalo sanitario granitico

Se colocara el mismo material continuo homogéneo que se coloca en los piscs para los zbcalos, para lo cual
se colocara una pieza granitica, Cuyas caracteristicas y colocacién son las mismas que las enunciadas para
Pisos y revestimientos graniticos.

08. REVESTIMIENTOS

Generalidades

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos
que correspondan para la ejecucidn de los distintos tipos de revestimientos, en todos los sectores indicados
en los planos de proyecto, de acuerdo a ias especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que
imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucidn y terminacion de dichas obras,

Antes de colocar el material, la Empresa presentard muestras de todos los materiales a utilizar a Iz Inspeccién
de Obra para su aprobacién. Al adauirir el material para los revestimientos, |a Empresa tendré en cuenta que
al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente
al cinco por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos,

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque ias
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello
derecho a pago adicional alguno.

08.1 Revestimiento porcelanico blanco 30x30

Seran de primerz calidad, perfectamente planos y seleccionados, sin raspaduras ni grietas, y de color tipo
Sahara de Bfangino con bisel, de 30 x 30cm y de un espesor de 18mm. Se aclara gue la Inspeccidn de Obra
controlara con especial atencién la perfecta colocacién y nivelacién de todos |os elementos, no admitiéndose
ninguna falia de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.
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En el caso de los granitos seran de ia mejor calidad en sus respectivas clases, sin trozos rotes o afiadidos, no
pedran presentar picaduras, rifiones, coqueras u otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos,
grietas o malla de refuerzo en la parte inferior de la placa. La empresa debera entregar muestras de los
materiales, para que la Inspeccién las apruebe; dicha aprobacién obliga al mantenimiento de ia calidad, caso
contrario la Inspeccién queda facultada a rechazar las partidas,

Se colocardn sobre revoques rlsticos con mezcla tipo "L" ¢ bien con pegamentos especificos, a juntas
continuas, tanto horizontales como verticales, debiendo ofrecer una vez coclocados una superficie
perfectamente plana.

Se colocardn hasta la altura que se indica la Inspeccién de obra, serén colocadas a juntas continuas y
rellenadas con porcelana de color & tono de las piezas, tanto sea en horizontales como verticales, debiendo
ofrecer una vez colocados una superficie perfectamente plana.

Se comenzard por la 1°. hilada desde abajo apoyando las placas en una regla fijada perfectamente a nivel, La

primera serd de ajuste debiendo conservar |a placa entera de 30x30. La disposicién, ubicacidn y trabas serd la
indicada en planos. Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, no
admitiéndose placas rehundidas o sobresalientes, total o parcialmente. En los encuentros, los vértices de las
placas concurrentes coincidiran perfectamente, guardando las afineaciones verticales y horizontales de las
juntas una perfecta continuidad, coincidiendo las verticales con las del piso, en los casos que se utilice el
mismo material.

09. INSTALACION SANITARIA

Generalidades

Se deberd rectificar y/o readecuar la instalacién cloacal nueva segin planos correspondientes y el
reacondicionamiento general de todos los artefactos sanitarios (inodoros, depdsitos lavatorios, piletas de
lavado, etc.) y desagies que asf {o requieran.

Se deberd tener en cuenta el suministro y desagies a los otros pisos, ya que deben continuar funcionando
normalmente. En caso de ser necesario, se debera retirar la instalacién existente en el &rea intervenir. A}
— finalizar la obra se verificarg el perfecto funcionamiento de todas las partes.

Se utilizardn cafios de Polipropileno sanitario marca "AWADUCT” de Industrias Saladillo S.A. o similar, con
Jjunta de goma, espesor 1.8mm para didmetros 40, 50 y 63mm y 27mm para 63mm y 110mm en tendidos
embutidos, verticales y suspendidos y sifones de PVC con tapa a rosea, maica “RAQ” o similar.

La instalacién se dividira en secundaria por contrapisos y en primaria (desde PPT hacia abajo) correrd colgada
debajo losa. Para la ejecucién de la instalacion colgada se deber acceder desde |a planta baja abriendo
cielorrasos si los hubiere y reconstruyéndolos después de ejecutada la instalacién. Esta estara tomada a las
losas y vigas de H°A® con sopartes de chapa galvanizada y tomadas con brocas, especialmente reforzadas e
inmovilizadas las unicnes de cafios. Las tapas de piletas de patio, bocas de acceso, etc, serdn tapas dobles
herméticas de bronce o acero inoxidable de las mismas dimensiones segun planos, ademés se reparardn vy se
pondran en condiciones las existentes y las camaras que asi lo requieran. Se verificara la hermeticidad de la
totalidad de las bocas o cdmaras de inspeccién procediendo a su sellado en los casos que sea necesario. Se
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verificara el correcto funcionamiento de toda la instalacidn realizando las reparaciones que sean necesarias
en el caso de detectarse fallas.

Una vez concluides todos los trabajos la Contratista sclicitara a la Inspeccién de Obra la aprobacién de ics
mismos. Para ello la Inspeccion de Obra realizard las pruebas necesarias para verificar el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por elio
derecho a pago adicional alguno.

09.1 Tendido de carierias e instalacién cloacal completa y conexién con sistema existente

Se deberd verificar, rectificar y —de ser necesario- reparar y extender, segln se indica en planos
correspondientes, la instalacion completa de desaglies cloacales en todas las 4reas de intervencién y prever
su conexion con la instalacién existente,

Comprendera ia provisién y colocacién de todos los elementos constitutivos de la nueva instalacién cloacal,
incluyendo su vinculacién a la instalacion cloacal existente en los puntos que correspondiere. Los tendidos de
las cafierfas, colocacién y/o instalacion de piezas especiales, cadmaras de inspeccién, y las conexiones
pertinentes, que integren las redes cloacales se ajustaran a los tipos de. material, diametros y recorridos y
pendientes especificados en la documentacién grafica y/o en las especificaciones técnicas generales y
particulares y deberan verificarse su concrecidn en obra,

Las cafierias enterradas, si las hubiere, serén colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzandose
en forma conveniente sobre una cama de arena humedecida y compactada de 10 cm de espesor y cubiertos
con unz capa de arena humedecida de 5 cm de espesor. Las cafierfas, conexiones Y &c¢cesorios seran
realizadas en polipropileno (PP) sanitario didmetro 110, 63, 50, 40 mm espescres variables de acuerdo a!
diametro, tipo AWADUCT, linea de color marrén, con el cumplimiento de las siguientes normas:

El sistema de unién se realizard mediante aro de goma de doble labio del tipo denominade Q'ring o
equivalente y estard a juicio de la Inspeccidn de Obra su aprobacién. Los cambios de direccion en la cafieria
se realizaran exclusivamente con accesorios provistos a tat fin, estando prohibido doblar los cafios o fabricar
empaimes hembras en los mismos usando calor. Los cortes de cafios deberén ser limados a fin de quitar las
rebabas y asperezas que dificulten el buen funcionamiento de los empalmes. Las rejillas de piso y piletas de
patio, abiertas o cerradas segin se indique en los planos, serén de polipropileno sanitario tendran fondo
reforzado y los marcos y rejillas serén de bronce cromado. Las tapas de las bocas de acceso serdn con doble
cierre hermético de Acero inoxidable reforzado, con cuatro tomillos de igual material marca "hidrox" ¢
similar. Toda la cafierfa secundaria correra Por contrapiso, mientras que la primarfa iré suspendida bajo losa.

09.2 Provisidn y colocacion de artefactos sanitarios y bachas de bafo
Los artefactos sanitarios serdn marca Ferrum, linea Andina o similar. Los inodoros seran siempre con valvulas
y <on tapa de pvc reforzada.
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Los lavatorios serdn embutidos en mesada de granito. ta misma se realizard con extrema prolijidad,
perfectamente perpendicular a la pared de apoyo, no admitiéndose artefactos desnivelados, flojos o que se
muevan.

Las piletas flevaran sifén de PVC con tapa a rosca simple o doble bacha, los desaglies de lavatorios se
conectarén con una prolongacién de la misma cafierfa. Para el caso de reemplazo o reposicion de griferias se
utilizardn de linea FV modelo Arizona.

09.3 Provisién y colocacién de artefactos sanitarios, accesorios y barrales para
descapacitados

Los artefactos sanitarios serén marca Ferrum, alto modelo Espacio o similar, Los inodoros seran siempre con
valvulas y con tapa de pvc reforzada.

Los lavatorios seran suspendidos marca Ferrurn modelo LET 1 linea Espacio.

10. INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

10.1Tendido de cafierias de agua en termofusién y conexion con sistema existente

Se deberd realizar, segin se indica en plancs correspondientes, la-instalacidn completa de agua friz y agua
caliente en toda el drea de intervencién Y prever su conexién con la instalacién existente. La misma se
realizard por muro, se colocaran llaves de paso en cada local sanitario y se tendra principal cuidado en la
conexion a la red existente, :

Se verificard el correcto funcionamiento de toda la instalacion y se deberd realizar Jas reparaciones que sean
necesarias.

Todas las modificaciones e instalaciones nuevas que se realicen en la instalacién de agua fria y/o caliente se
gjecutaran con cafio de palipropileno termofusionado Acqua System o similar apto para agua caliente del
mismo didmetro al cafio que se conecta contando para eilo una pieza de acople compatible con el sistema
existente. Se colocaran llaves de paso en cada local sanitario.

NOTA:
e colocaran llaves de paso en cada local sanitario Y se tendra principal cuidado en ia conexion a la red
existente, verificando el correcto funcionamiento y realizando las reparaciones que sean necesarias.

10.2 Provisién y colocacién de griferias y canilla de servicio

Todas las griferias serdn marca FV. En el caso del local general sera linea Arizona para lavatorio o similar. Las
descargas sifonadas seran marca FV modelo 242 cromado. En el caso del médulo para discapacitados seran
canillas automaticas para lavatorio, con manija para personas con movilidad reducida, marca FV modelo
Pressmatic cromadas.
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11, INSTALACION ELECTRICA

11.1 Tendido de cafierias, conexién con tendidos existentes y provision y colocacién de
artefactos de iluminacién

Generalidades _

Se debera cotizar la provisién de materiales, mano de obra, conduccidn téenica y todo lo necesario para
rectificar y —eventualmente- reparar y extender la instalacion eléctrica y de iluminacidn en fas areas de
intervencion, de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas.

Todos los trabajos que cubren la presente especificaciones se ejecutaran en un todo de acuerdo con la
Reglamentacion para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de fa Asociacién Electrotécnica Argentina. Los
mismos deberdn seguir los planos y especificaciones técnicas especificadas en el proyecto, las
especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra,

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque fas
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello
derecho a pago adicional alguno.

Artefactos de iluminacién
Comprende la provisién e instalacidn de los artefactos de iluminacién, marca Lucciola tipo plafon de aplicar
en chapa color blanco y con ldmpara de led, de 30x30 y 30x60, segdin plano correspandiente.

12. CARPINTERIA

— De Madera

Generalidades

Se considerarén trabajos de carpinteria de madera los que incluyan también materiales no convencionales y
se gjecutara segUn las reglas del arte y especificaciones del fabricante.

Los materiales se labrarén con e mayor cuidado, las ensambladuras se hzran con esmero, debiendo resultar
suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serdn bien rectilineas y sin escaldaduras,
redondeéndose ligeramente a fin de matar los filos vivos,

La Contratista se proveerd de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la
gjecucién total de las obras de carpinteria. Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, las obras de
carpinterfa podrén ser revisadas por la Inspeccién de Obra,
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Una vez concluidas y antes de su colocacién, deberan ser inspeccionadas, desechando todas las estructuras
que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en Ia madera y/o en |a
gjecucién y/o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. -

No se permitird el arreglo de las obras de carpinterfa desechadas sino en el caso de que no se perjudique la
solidez, duracién, estética y armonfa de conjunto de dichas cbras. Durante Ia gjecucién y en cualquier
tiempo, fas obras de carpinterfa podrén ser revisadas por la Inspeccidn de Obra.

Se desecharan definitivamente y sin excepcién, todas las obras en las cuales se hubiere empleado o debiera
emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas afadidas en cualquier forma. Las partes méviles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y conun juego maxime de 3 mm.

Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las cerraduras de
embutir no podran colocarse en las ensambladuras. Toda obra de carpinteria que durante el plazo de
garantia llegard a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc, serd arreglada o cambiada por el
Contratista a sus expensas. Se entenders por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente
Gue experimente. Para las torceduras o desuniones, no habré tolerancia.

Herrajes:

El Contratista proveers en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes correspondientes, para cada tipo de
aberturas, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido
para la estructura de la cual forma parte,

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello
derecho a pago adicional alguno.

12.1 Carpinteria de Madera P01 / 0.95m, puerta de abrir

Ubicacion: Sanitario piblico

Descripcidn técnica:

- Placa - 1 hoja de abrir, enchapada er meiamina blanca con regrueso perimetral en madera natural de

— peteribi ¢ similar.

- Marco: Marco cajén de chapa plegada —idem existentes en ef servicio.

- Hoja: REBATIBLE - placa de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado melaminico color
ambos lados idem existentes en el servicio, con refuerzo interior en correspondencia con proteccidn de acero
inox. Con guardacantos de madera maciza de peteribi o similar lustrado color natural en sus laterales idem
existentes,

- Herrajes: 3 Bisagras reforzadas atornilladas a cafio estructural. Cerradura tipo Acytra, bocallave bronce platil,

manija doble tipo sanatorio reforzada con roseta y bocallave marca Currag, similar o superior.
- Cantidad: 2 (dos)
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De Aluminio

Generalidades

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provision y colocacidn de ias
aberturas de aluminio con los cristales, herrajes y accesorios, en un todo de acuerdo a las cantidades,
ubicacionas, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos, planillas de locales y las planillas
correspondientes y 2 las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de obra, como asi también todas
las operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el pliego, sean necesarias para la perfecta
terminacién y funcionamiento de dichos elementos.

El contratista realizard todas las mediciones y verificaciones de obra necesarias para asegurar que las
medidas de las aberturas sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente. La provisidn se realizara
en forma gradual, en coordinacién con la Inspeccién de Obra. El Contratista debers proveer y cclocar las
carpinterias. Las mismas se entregaran inicia!mente con los marcos provistas de elementos de rigidizacién de
manera que se garantice su indeformabilidad durante el traslado y colocacion.

Una vez que estén fijados los premarcos, el Contratista deberé colocar las aberturas con todos sus herrajes,
dejéndolas en perfecto estado de funcionamiento.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las

especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello
derecho a pago adicional alguno.

12.1 Provisi6n y colocacién de aberturas de Aluminio P02 / 0.95m, puerta de abrir

Se proveeran y colocardn todos los elementos componentes de las aberturas de aluminio con las hojas,
accesorio y herrajes, para puertas y ventanas, especificados en los planos y planillas correspondientes, en un
todo de acuerdo a las cantidades, medidas, calibres, espesores, materiales y terminaciones que alli se indican.
Los marcos seran de aluminio anodizado natural, perfii Médena de Aluar o perfil “U" o similares segin se
indica en las planillas correspondientes. El perfii regulable serd adaptado a pafo fijo con contravidrio del
mismo material y burletes correspondientes.

Los herrajes, accesorios y cerraduras seran los que correspondan a la linez que se use.

12.3 Provision y colocacion de tabique sanitario TSO1 con puerta en aluminio y melamina
Provisidn y colocacion de tabique sanitario ejecutado en aluminio ¥ melanina color seglin piano PC - 03, con
las siguientes caracteristicas:
- Estructura de aluminio linea Mddena o similar (color y terminacion a convenir);
- Ajuste frente en Melamina de 25mm base aglomerado o MDF con despeje de piso de 200mm,
llegando a piso columna 45x45mm:;
- Laterales en Melamina de 18mm base aglomerado o MDF con cantos en U de aluminio para una
mayor proteccidn, en sitios hiimedos. Despeje de piso a 200mm;
- Puertas de 43mm de espesor enchapados en laminado melaminico. Marcos y bisagras de aluminio.
Medidas Standard 600x1500mm; N
- Pomo con botén o pasador libre-ocupado;
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La altura frente standard 2000mm con perfil 22x45mm de refuerzo.

12.4 Provisidn y colocacién de tabique sanitario TS02 en aluminio y melamina

Provision y colocacion de tabique sanitario ejecutado en aluminio y melanina color segn plano PC - 04, con
las siguientes caracteristicas:

Estructura de aluminio linea Mddena o similar (color y terminacién a convenis);

Ajuste frente en Melamina de 25mm base aglomerado o MDF con despeje de piso de 200mm,
llegando a piso columna 45x45mm;
Laterales en Melamina de 18mm base aglomerado o MDF con cantos en U de aluminio para una
mayor proteccion, en sitios himedos. Despeje de piso a 200mm;

La altura frente standard 2000mm con perfil 22x45mm de refuerzo,

12.5 Provision y colocacién de tabique sanitario TS02 en aluminio y melamina

Provisidn y colocacién de tabique sanitario ejecutado en aluminio y melanina color segdn plano PC - 05, con
las siguientes caracteristicas:

Estructura de aluminio linea Médena o similar (color y terminacidn a convenir);

Ajuste frente en Melamina de 25mm base aglomerado o MDF con despeje de piso de 200mm,
llegando a piso columna 45x45mm;

Laterales en Melamina de 18mm base aglomerado o MDF con cantos en U de aluminio para una
mayor proteccion, en sitios himedos. Despeje de piso a 200mm;

La altura frente standard 2000mm con perfit 22x45mm de refuerzo.

13. MARMOLERIA

Generalidades

Debera proveerse y colocarse las mesadas que se indiquen en los planos correspondientes adjuntos.

Seradn de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afadidos, no podrén presentar picaduras,
rifiones, coqueras u otros defectos; tampoco se aceptarén que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la
parte inferior de la placa.

La empresa debera entregar muestras de granito gris mara para la ejecucién de las mesadas, para que la
Inspeccion las apruebe; dicha aprobacién obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspeccion
queda facultada a rechazar las partidas. La labra y el pulido se gjecutaran con el mayor esmera, hasta obtener
superficies perfectamente regulares, asi como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles e
instrucciones que la Inspeccién de Obra imparta.

Deberd considerarse los trasforos de para bachas y griferfas. El abrillantado sera esmerado y se haré & plomo
y oxido de estafio, no permitiéndose el uso de acido oxalico. No se aceptaran piezas que presenten fallas.
Todas las juntas serdn perfectamente rectas, aplomadas y a nivel. La fifacién de las bachas se hara con
pegamento especial de marca reconecida y planchuelas de hierros atomilladas a la pileta y a la mesada, El
Contratista deberd presentar planos de despiece, prolijos y exactos y en escala 1:20 para la aprobacion de la
Inspeccién de Obra. Estos planos deberéan indicar y detallar la forma en que las placas seran sujetas.
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Inmediatamente después de aprobadc el plazo de despiece, el Contratista hard preparar en taller una
plancha completa de cada material, pulido, lustrado y terminado (incluyendo el pulido de frentes vistos y
trasforos para bachas) para la aprobacién de la Inspeccidn de obra. )

Ningdn material serd adquirido o encargado, fabricado o colocado hasta que la Inspeccidn de Obra hays
dado las pertinentes aprobaciones.

El granito serd examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte fo més perfecta posible,
con este motivo se enumerarén las chapas por trozos del mismo blogue, para que al labrarlas del mismo
modo resulte uniforme la disposicién del veteado y coler. El Contratista protegerad convenientemente todo su
trabajo, hasta el momento de la aprobacién final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan
ser reemplazadas; no se admitirdn ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo. Se rechazaran
piezas con manchas de 6xido.

Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de colocacion.
Los materiales serén entregados en obra, pufidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final sera efectuado
después de la terminacién de todo el trabajo de colocacién.

13.1 Provisién y colocacién de mesada de granito gris mara MG0O1
La mesada de referencia seré de tipo suspendida sobre ménsulas en Fe T y ejecutada en granito gris mara de

1° calidad, de 20 mm de espesor, con frente de 10 cm y z6calo perimetral, seguin indicaciones en el pianc PM
-01yPM-02.

13.2 Provisidn y colocacién de solia granitica

Se colocara el mismo material continuo homogéneo que se coloca en los pisos para las solias, para lo cual se
colocaréd una pieza granitica, cuyas caracteristicas y colocacion son las mismas que las enunciadas para pisos
y revestimientos graniticos.

14. PINTURA

Generalidades

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y equipos
que correspondan para la ejecucién de la pintura interior de acuerdo a las especificaciones del presente
Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra, como asi también todas aquellas
operaciones que sin estar especialmente detalladas en e Pliego sean necesarias para la ejecucidn ¥
terminacién de dichas obras.

Comprende la pintura por medios manuales o mecanicos de todas las superficies interiores, ya sean muros,
tabiques o cielorrasos. Incluye también la pintura de carpinterias y rejas.

Todas las superficies deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir
las sucesivas manos de base, pintura, etc. Las superficies a pintar deberdn estar fimpias secas y libres de
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polvo, Si hay presencia de hongos, deberdn eliminarse lavando con una solucién de agua y &cido muriatico
que contenga 10 grs. de acido por litro.

En este caso y en el de superficies nuevas propensas a la aita contaminacién, aplicar como pintura de
terminacién Pintura Especial Antihongos, En caso de existir eflorescencia (salitre) en la superficie, éstas
deberan ser igualmente tratadas.

El contratista realizard todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello
derecho a pago adicional alguno.

14.1 Latex interior sobre muros

El idtex para interiores a utilizar serd de 12 calidad, marca Sherwin Williams satinado antihongos.

En los casos de superficies nuevas, se lijara bien toda la superficie, eliminando el polvillo v se aplicara una
mano de PROBASE Fijador Sellador Acrilico, diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Posteriormente se aplicardn 3 manos como minimo en color blanco. En todas las superficies previamente se
aplicara enduido plastico interior tipo PROBASE marca Sherwin Williams o similar y en aquellos sectores gue
presenten areas ampolladas, descascaradas, cquedades, rayaduras e imperfecciones superficiales.
Posteriormente se lijard para emparejar, eliminando el polvillo. A continuacién se aplicaran al menos 2 manos
de sintético antes descripto debiendo verificarse que la superficie quede crométicamente homogénea.

El tiempo de secado entre mano y mano ser de 4 horas come minimo. '

14.2 Latex para cielorrasos color blanco

El latex para cielorrasos antihongos a utilizar sera de primera calidad tipo Z10 extra cubritivo marca Sherwin
Williams o similar, color blanco y se aplicard una mano de PROBASE Fijador Sellador Acrilico, diluido de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Posteriormente se aplicaran 3 manos como minimo en color bianco.

14.3 Esmalte sintético sobre metal, base anti éxido

Previo lijado y limpieza de la superficie se aplicaran dos manos de antiéxido en los sectores afectados a la
corrosion. :

Este antiéxido serd del tipo convertidor de éxido. Para lograr una superficie perfectamente uniforme en los
sectores que deban reparase se aplicard masilla al aguarrés que una vez séca se lijara eliminando el polvillo.
Luego se aplicardn dos manos de esmaite sintético a rodillo o soplete. La marca de pintura a utilizar seré de
primera calidad. El color serd cportunamente definido por la Inspeccidn de Obra

15. VARIOS

15.1 Carga de volquetes
(Ver ftem 02, subitem 02.7)
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15.2 Provisién y colocacién de ménsulas de Fe T para mesadas ~

Seran ejecutadas en Fe Te 2"x2" y embutidas no menos de 8 ¢m en mamposteria. Terminacién segin ftem
14. PINTURA, subitem 14.3.

15.3 Provision y colocacién de accesorios de bafio (cestos, perchas, etc.)
(Ver Plano A -07 correspondiente a TERMINACION ES)

* Provision y colocacién de cesto de pared en acero inexidable marca Thames o similar, modelo
Grande {27¢m x 13¢m x 60cm);

»  Provisidn y colocacion de dispensador de Jabon liguido en acerc inoxidable marca Ditron, modelo
SK-5D01 o similar;

* Portarollo en acero inoxidable de pared con tapa y llave marca Bronzen, modelo WC-602 o similar;

* Barral fijo marca FV, linea Libby o similar de 60 cmy;

* Barral rebatible marca FV, Iinea Libby de 80 cm;

* Barral antipénico marca Circeo KH horizontal, manija reversible con cerradura a tambor KH.C/H-96
para abrir desde exterior. "

15.4 Provisién y colocacién de picaporte de aluminio tipo sanatorio

Para las puertas de ingreso a cada local se proveeran y colocarén picaportes 2 balancin tipo Sanatorfo,
acabado bronce platil marca Currac o similar.

15.5 Provision y colocacién de espejo tipo float de 4 mm
El contratista debers proveer y colocar segun lo indicado en planos y planillas correspondientes Y previa
aprobacién de la direccién de obra, espgjo de 4mm, pegado sobre revestimiento.

NOTA

En los moédulos para personas con movilidad reducida, se deberan proveer y colocar espejos segun las
caracteristicas y solicitudes de este tipo de locales.

16. LIMPIEZA FINAL

16.1 Limpieza periédica y final de obra

Lz obra serd entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.

Durante la construccién estara vedado tirar escombros y residuos en el lugar de la ejecuciodn de los trabajos.
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