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DIRECCIÓN  GENERAL DE PROYECTOS

OBRA:  PUENTE R.P.N° 65 CANAL SAN GENARO

RUTA PROVINCIAL N° 65

TRAMO:  MONJE – SAN GENARO, PROG KM 35+382

MEMORIA DESCRIPTIVA

La  presente  documentación  ref iere  a  las  obras  necesarias  para  la
construcción de una alcantari l la transversal en el  cruce de la Ruta Provincial Nº
65,  TRAMO:  Monje  –  Las  Rosas  con  el  Canal  San  Genaro,  coincidente  con  la
Prog.  Km 35+382.-  La obra  está  ubicada  en el  Departamento  San  Gerónimo de
la Provincia de Santa Fe. 

El  objeto  de  la  obra  es  reemplazar  una  alcantari l la  colapsada,  en  el
evento  pluvial  del  28/01/2015  por  una  nueva  alcantari l la  de  hormigón  armado
tipo A2 según planos t ipo de la DPV.

El  diseño  hidrológico  e  hidráulico  de  la  obra  de  paso  fue  verif icado  para
eventos  extraordinarios  de  50  años  de  recurrencia  conforme   a  la  Res  DPV
598/11.

1.         DISEÑO GEOMÉTRICO

Se mantiene el  t razado existente de la RPN° 65 sin modif icaciones.

2.          DISEÑO ESTRUCTURAL

El  paquete  estructural  a  construir  está  conformado  por  una  carpeta  de
concreto  asfált ico  en  caliente  de  6cm  de  espesor  y  7,30m  de  ancho  como
superf icie  de  rodamiento,  sobre  un  r iego  de  l iga  con  emulsión  asfált ica
cat iónica  t ipo  CRR-1 y  un r iego de  imprimación  con emulsión asfált ica  t ipo  CL-
1 ,  e l  que se colocará sobre un paquete estructural  conformado por un reciclado
en  fr ío  in  situ  con  la  incorporación  de  cemento  y  agregado  pétreo  grueso  de
8.00m de ancho y 30cm de espesor.

Se  prevé  la  reconstrucción  de  terraplén  y  banquinas  para  rest ituir  las

condiciones de transitabi l idad de la calzada.
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3.          DRENAJE

La alcantari l la  transversal  a  construir  está  compuesta  por  tres (3)  tramos
de  5.00  m total izando  15.00  m de  luz  con  una  altura  de  4.50  m y  un  ancho  de
calzada de 13.30m.

4.         OBRAS COMPLEMENTARIAS

Para  el  presente  Proyecto  se  incluyen  las  siguientes  obras
complementarias:

 Excavaciones comunes y para fundación de obras de arte.

 Colocación de hormigón H-25 s/ Cirsoc 201 – 2005.  

 Colocación  de  acero  ADN  420/500  para  armaduras  de  alcantari l la,  platea,

alas terminales y guardarruedas.

 Señalización vert ical  para alcantari l las.

5.         PLAZO DE OBRAS

El plazo para la completa terminación de los trabajos se f i ja en Cuatro (4)
meses calendario.

6.         PLAZO DE GARANTÍA

Se f i ja  en  SEIS  (6)  meses  calendario,  estando  a  cargo  del  contrat ista  en
ese lapso, la conservación de la obra.

7.         PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra, a valores de marzo de 2017, asciende a la suma de  PESOS:
Siete  Millones  Ciento  Cuarenta  Mil  Setenta  y  Cuatro con  Cuarenta  y  Cinco  Centavos
($7.140.074,45)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO N°1: Objeto
La Dirección Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a concurso de precios para cotizar
la ejecución de la obra: PUENTE RUTA PROVINCIAL Nº 65 – CANAL SAN GENARO

ARTICULO N°2:

El presupuesto de obra asciende a la suma de $ 7.140.074,45 (Pesos Siete Millones Ciento
Cuarenta Mil Setenta y Cuatro con Cuarenta y Cinco Centavos) y se estipula un plazo de
ejecución de 4 meses.

ARTICULO N°3: Plazo de ejecución de las obras 
El plazo total para ejecución de las obras es de 4 (cuatro) meses calendario contados a
partir de la Orden de Servicios que constituye notificación fehaciente para la iniciación de
los trabajos.

ARTICULO Nº 4 Documentación a presentar por los oferentes:
Los proponentes deberán presentar un sobre cerrado la siguiente documentación:

1) Sellado Provincial de Ley.
2) Garantía de la Propuesta.
3) Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de

Impuestos  (s/Resolución  General  Nº  019  -  20/10/2011 -  API).  La  misma  se
obtiene  con  clave  fiscal  a  través  del  sitio  de  Internet  www.santafe.gov.ar,
ingresando a: Impuestos – Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de
Cumplimiento Fiscal – Consulta.”

4) Constancia de Inscripción extendida por la Administración Federal de Impuestos.
5) Declaración firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento

del lugar” y de las condiciones en que se efectuará la obra.
6) Nómina de obras realizadas.
7) Nómina de equipos propios y a adquirir.
8) Referencias  Técnicas  del  Representante  que  se  propone  y  número  de

inscripción en el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Santa Fe.
9) Declaración Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer

el  “PLIEGO  DE  BASES  Y CONDICIONES”  y  “PLIEGO  DE  PLANOS  TIPOS
PARA PROYECTO DE CAMINOS”.

10) Las  propuestas  con  que  el  interesado  se  presenta  a  la  Licitación  Pública
debidamente firmada por el proponente y su Director Técnico, discriminada en
los  diversos  Ítems  que  la  componen  en  cantidades  y  precios  unitarios.  Se
recuerda que tal propuesta debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de
la Propuesta” adjunto.

11) Los Análisis de Precios en triplicado, de los Items que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

12) Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompañará  además,  el  Pliego  y  la  documentación  completa  del  Proyecto
correspondiente  a su Propuesta,  debidamente  firmado en todas sus hojas  por  el
Proponente y su Director Técnico. 

http://www.santafe.gov.ar/


ARTICULO N°5: Régimen legal
La licitación y Contratación de las Obras a Ejecutar se efectuarán de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentación  anexa.  En  caso  de  contradicción  entre  los  diversos  elementos  que  la
integran, se establece el siguiente orden de prelación:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.
2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Cómputos

métricos.
3) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad

(Edición 1998).-
4)  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales  del  Pliego  Unico  de  Condiciones  y

Especificaciones Técnicas de la Dirección Provincial de Vialidad, edición 1977.-

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atenderá a lo
dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N° 6: Fianza
La Contratista deberá presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta
por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (artículo N° 26- Ley
5188). Esta fianza podrá ser presentada  mediante el otorgamiento de un pagaré a la vista a
nombre de la Dirección Provincial de Vialidad, sita en boulevard Muttis Nº 880 de la ciudad
de Santa Fe.

ARTICULO N° 7: Antecedentes y equipos
A) Antecedentes técnicos
Los proponentes  deberán presentar  un detalle  de las  obras  que han ejecutado a su

cargo, que resulten similares a la que se licita con la finalidad de demostrar una idoneidad
que resulte satisfactoria a juicio de la Comisión de Evaluación.

B) Equipos
Los proponentes deberán acompañar un listado de la maquinaria de su propiedad que

está disponible en el momento de la oferta. De cada máquina se deberá indicar la marca,
potencia  o  capacidad  y ubicación.  La Dirección  Provincial  de Vialidad  tendrá  derecho a
inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podrá ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente  se  compromete irrevocablemente,  en caso de  que resultare  adjudicatario,  a
adquirir u obtener para su utilización en la obra; la cuál deberá ser incorporada dentro de los
plazos que surjan del “Plan diagramado de trabajo”  aprobado por Vialidad Provincial.  El
ulterior incumplimiento será considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse
descargos  de  ninguna  naturaleza,  salvo  aquellos  atribuidos  a  actos  de  la  Dirección
Provincial de Vialidad.

C) Información incompleta
En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/o el equipo referido en

B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Dirección Provincial  de
Vialidad podrá requerir el refuerzo y/ó reemplazo del equipamiento ofrecido y/ó la ampliación
de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta
satisfactoria del Proponente.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuación:

 PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):
o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las

Empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cuál



facilitará su identificación para la Inspección o durante del desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACIÓN: Se refiere a la denominación del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre
con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida.

o COLUMNA (4):  MODELO:  Indicar  modelo  de  la  máquina  ofrecida  por
fábrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5):  POTENCIA O CAPACIDAD:  Se deberá expresar  en las
unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de horas
útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspección
de Equipos, que deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACIÓN ACTUAL: La Contratista deberá indicar en el
momento de la licitación, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder  realizar  su Inspección,  (obra,  taller  de reparación,  depósito,
etc.).

o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
deberá indicar en que fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

 PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):
o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las

Empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitará su identificación para la Inspección o durante el desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACIÓN: Se refiere a la denominación del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre
con que dicha fábrica denomina a la maquinaria  ofrecida.

o COLUMNA (4):  MODELO: Indicar modelo de la máquina ofrecida por la
fábrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5):  POTENCIA O CAPACIDAD:  Se deberá expresar  en las
unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de horas
útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspección
de Equipos, que deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8):  CALIDAD:  Esta columna también queda reservada a la
Inspección de Equipos,  la  que deberá indicar  la  calidad de la  máquina
ofrecida o formular cualquier observación.

o COLUMNA  (9):  UBICACIÓN  ACTUAL  O  PROCEDENCIA  SI  ES  A
ADQUIRIR: La Contratista  deberá indicar en el momento de la licitación,
donde  se  encuentra  ubicado  el  equipo  ofrecido  para  poder  realizar  su
Inspección (obra, taller de reparaciones, depósito, etc.). Para el radicado
en el  país,  ó  establecerá  el  lugar  de su procedencia  u  origen  si  es  a
importar.



o COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACIÓN: La Contratista indicará en
que fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de su incorporación a
la obra.







ARTICULO N° 8: 
Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones
Los Oferentes deberán acompañar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
que  consignará  en  forma gráfica  los  distintos  ítems con  los  plazos  parciales  que  sean
provistos para su ejecución y su lógica relación en el tiempo, en forma tal que la realización
total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado.

 
El “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estará sujeto a la aprobación de la
Dirección Provincial de Vialidad 





ARTICULO N° 9:
Fijación de domicilio
Con la presentación de su oferta, los proponentes deberán fijar un domicilio en la ciudad de
Santa Fe para todos los efectos emergentes del presente procedimiento administrativo de
contratación. 

ARTICULO N° 10: 
Omisión de requisitos
Con excepción de la garantía de oferta y la propuesta propiamente dicha, toda omisión o
error en la presentación de los requisitos exigidos por este Pliego de Bases y Condiciones,
por parte de los proponentes, que no haya sido advertida en el acto de apertura podrá ser
complementada o modificada una vez notificada al interesado en el plazo que establezca
expresamente en la nota de pedido la Comisión Evaluadora.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” y
los “Análisis de Precios” preparados conforme lo requerido por la documentación, los que
estarán sujetos a la aprobación de Vialidad por lo que su eventual modificación para el logro
de tal aprobación no significara variación alguna a la propuesta presentada.

ARTICULO N°11: Representante Técnico de la Contratista
Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado por la
Empresa Contratista.  La misma será  ejercida  por  un  profesional  con título  habilitante  y
capacidad  legal  para  representar  técnicamente  a  la  Contratista  en  la  ejecución  de  los
trabajos contratados.

El Representante Técnico deberá ser un profesional con competencias en la especialidad
vial,  matriculado y habilitado en el  Colegio  de Profesionales  de la  Ingeniería Civil  de la
provincia  de  Santa  Fe,  estando  su  designación  sujeta  a  la  aprobación  de  la  Dirección
Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°12: Forma de ejecutar la obra
Debe  tenerse  en  cuenta  que  la  obra  se  efectuará  sin  que  interrumpa  el  acceso  a  las
propiedades privadas y el tránsito vehicular, para lo cual la Contratista deberá tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°13: Condiciones de seguridad en la obra
La Contratista estará obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional Nº 19.587/72 y
su reglamentación, adecuada con las disposiciones de la ley Nacional Nº 24.557 de Riesgo
del  Trabajo  y  Decreto  Nº  911/96 y  resoluciones  correspondientes,  en  lo  referente  a  las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

Al momento de la adjudicación de la obra y en forma previa a la iniciación de los trabajos la
empresa  contratista  deberá  presentar  a  la  Dirección  Provincial  de  Vialidad  la  siguiente
documentación en materia de higiene y seguridad: 

 Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.
 Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Único para toda la obra
S/ Resolución 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo  contratada).  Se  debe  destacar  también,  que  si  durante  la  obra  existiesen
modificaciones  con  incorporación  de  nuevos  Ítems,  la  Empresa  Contratista  deberá
presentar  un nuevo Programa de Seguridad  Único o adecuar  el  anterior  a  la  nueva
situación
 Copia del contrato de afiliación a una aseguradora de riesgos del trabajo.



 Copia de la nómina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emisión no sea superior a los 30 días de la fecha de iniciación de las obras
 Copia  de  las  planillas  de  entrega  de  ropa  de  trabajo  y  elementos  de  protección
personal.
 Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por
la  aseguradora  de  riesgos  de  trabajo  (A.R.T.)  especificando  dirección  y  número  de
teléfono.
 Copia  de  comprobante  de  notificación  a  los  empleados  de  la  identidad  de  la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al artículo
Nº 31 de la Ley 24.557.

En  el  caso  en  que  la  Contratista,  o  algunas  de  las  subcontratistas  (si  hubiese)  se
presente como autoasegurado en el  marco de la Ley Nº 24.557, deberá presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditación y autorización para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes. 

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspección de
Obras deberá  exigir  a  la  Empresa Contratista   que  siempre esté  disponible  en  obra  el
Legajo Técnico que incluya:

 Copia de aviso de obra.
 Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
 Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.
 Copia  de  la  planilla  de  entrega  de  ropa  de  trabajo  y  elementos  de  protección
personal.
 Copia de las capacitaciones realizadas.
 Copia de las visitas de la ART y SRT.
 Copia de la nómina actualizada del personal afectado a las tareas.

La  misma  deberá  ser  exhibida,  a  la  Dirección  Provincial  de  Vialidad  (en  caso  de  ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes. 

El contratista será el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio de
higiene y seguridad para la coordinación de las acciones de prevención durante todo el
tiempo que dure la obra.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad así
como  ítems  solicitados  precedentemente  estarán  a  exclusivo  cargo  de  la  Empresa
Contratista.

ARTICULO N°14: Fondo de reparo
Sobre cada certificado mensual  de Obra se hará una retención del  5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepción Definitiva de los mismos (artículo N° 68 de la Ley N° 5.188).

ARTICULO N°15: Sistema de contratación
Esta Obra se contratará por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°16: Medición y forma de pago de los distintos trabajos que integran la
obra
La medición y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuará de
acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.



El pago de los certificados se efectuará dentro de los 60 (sesenta) días, contados a partir del
último día del mes de realizados los trabajos, conforme al Capítulo VIII de la Ley de Obras
Públicas.

ARTICULO N°17: Importe del contrato en las multas
Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicación de las multas a que se
refieren los artículos del  Capítulo X -  Multas,  del  Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el  Pliego Único de Condiciones y Especificaciones Técnicas;  debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada más las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°18: Pago de materiales
El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplándose pago por este concepto.
El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio deterioro
o contaminación con otros materiales.

ARTICULO N° 19: Planos conforme a obra terminada
Antes de la Recepción Definitiva de la Obra, la Contratista deberá suministrar a la Dirección
Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, según el siguiente
detalle:

 Relevamiento  planialtimétrico  completo  del  trazado  de  la  sección  (perfiles
previos).

 Se requiere nivelación de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una
precisión de error   1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocará un mojón de
hormigón cercano a la línea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un
hierro =10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el Hº y
20mm. saliente). Se deberá pintar e indicar en los postes la presencia de este
punto fijo.

 Las planialtimetrías se dibujarán en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.
 Croquis  de  ubicación,  planimetría  general,  diseño  planialtimétrico,  diseño

estructural  y  todo  otro  plano  de  detalles  conveniente  para  completar  la
interpretación de los  anteriores y  que reflejen  el  Estado Final  de las Obras,
fijando ésta las escalas respectivas.

Los planos deberán ser realizados en Autocad 2007 o superior y deberán entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podrá ser en CD, DVD o pent drive) a
la Dirección de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Vialidad.

Además se entregarán los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la Recepción
Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra presentados
por la Contratista, esta deberá corregir y reimprimir todos los planos indicados en el punto
anterior, siendo su presentación requisito para otorgar la Recepción Definitiva de la Obra por
parte de la Dirección Provincial de Vialidad.

La  obligación  enunciada  no  estará  sujeta  a  pago  directo  alguno  y  su  costo  debe
considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.

ARTICULO N° 20: Plazo de garantía
El  plazo  de  conservación  y  garantía  será  de  6  (seis)  meses  a  partir  de  la  Recepción
Provisoria, estando la conservación de las obras durante ese período a cargo exclusivo de la
Contratista.



ARTICULO N° 21: Salario de obreros
Se deja expresa constancia que el salario mínimo legal para el personal obrero de esta obra,
no podrá ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N° 22: Pago de horas extras
Serán a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje el
personal  de  Inspección  de  acuerdo  a  normas  vigentes.  A tal  efecto,  mensualmente,  la
Administración confeccionará una planilla con la liquidación de esos importes, la cual será
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Dirección Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N° 23: Inspección de carga
La  Contratista  y/o  subcontratistas,  está  obligada  al  conocimiento  y  respeto  de  la  Ley
Nacional  N°24.449,  Leyes Provinciales  N° 11.583 y N° 12.354,  y  Decretos  N° 2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o
sustituya.

A tal fin, la Comisión Evaluadora es la encargada de requerir el "Informe de Multa" de cada
uno de  los  proponentes,  el  que  será  expedido  por  la  Dirección  General  de  Finanzas  y
Presupuesto, a través de la División: Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si  quién  resultare  adjudicatario  tuviere  deuda  por  multas  en  virtud  de  infracciones
constatadas  con  motivo  de  la  normativa  citada  podrá  hacerse  efectivo  su  importe  al
momento de abonarse la facturación.

La Dirección General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho
descuento. Igual temperamento se adoptará cuando se constaten otras infracciones en el
transcurso de la provisión.

La Inspección de Obra deberá efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los
máximos de cargas de materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten
dentro de la obra o que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se
comprueben  infracciones  por  excesos  de  carga  deberá  proceder  a  hacer  descargar  los
excesos,  labrando  las  constancias  correspondientes  e  informando con  las  mismas  a  la
dependencia  técnica  competente,  a  los  fines  de la  aplicación de las multas pertinentes,
acompañando con lo actuado la respectiva boleta de infracción con la firma del actuante, del
infractor y de la autoridad policial a la que deberá dar intervención.

ARTICULO N° 24: Gestiones administrativas
Toda gestión que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitación deberá ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Dirección Provincial
de  Vialidad  sita  en  la  calle  Boulevard  Muttis  880  de  la  ciudad  de  Santa  Fe  y  no  será
considerada sin la fecha y número asignado conforme al Decreto N° 4174/15 de Actuaciones
Administrativas.

ARTICULO N° 25: Plagas vegetales y animales
Son las consideradas como tales por el artículo N° 3 de la Ley Provincial N° 4390 y será
obligación de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustándose en un todo a lo estipulado en la citada ley y su Decreto
Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, deberá recabar de la Dirección General de Extensión Agropecuaria
del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera menester, debiendo
emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la oportunidad más



propicia a fin de tender a lograr su total eliminación impidiendo una eventual y posterior
reproducción.

Los  gastos  que  se  ocasionaren  con  motivo  de  la  obligación  enunciada,  se  consideran
distribuidos en todos los ítems del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N° 26: Análisis de los precios unitarios cotizados
Los proponentes deberán presentar por triplicado, acompañando su propuesta, los análisis
de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los ítems de la obra.

Tales análisis de precios deberán ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explícitos e implícitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecución total  del Ítem pertinente,  en un todo de
acuerdo  con  las  especificaciones  generales  y  complementarias  del  presente  pliego,  las
reglas  del  arte  consagradas  para  el  bien  construir,  los  planos  generales,  de  detalles  y
cómputos métricos correspondientes.

Los  análisis  de  precios  presentados  estarán  sujetos  a  la  aprobación  de  la  Dirección
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Artículo N° 43 de la Ley
N° 5188 de Obras Públicas.

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios con respecto a
las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la
ejecución  de  los  trabajos  conforme  a  las  especificaciones  del  proyecto,  no  justificarán
modificación alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Dirección Provincial de Vialidad, conducentes
a la aprobación de los análisis de precios conforme se indicó anteriormente, será motivo de
rechazo de la propuesta.

El  Oferente  deberá  adjuntar  en  la  presentación,  su  propuesta  y  los  análisis  de  precios
correspondientes, en disco compacto (CD), únicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
será remitida la Dirección de Programación Económica y Costo de la Dirección Provincial de
Vialidad,  como  así  también  si  posee  base  de  datos  referenciadas  deben  incluirse  las
mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podrán ser archivos de sólo
lectura.



ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

I) CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa .......% de 1,00 +...........
Beneficios .......% de 1,00 +...........

(a)…......
Imp. Ingresos Brutos .........% de (a) +...........

(b)..........
I.V.A. .........% de (b) +...........
Coeficiente Resumen (R).........

II) ANÁLISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado
Jornal Básico .............$/d
Mejoras Sociales .......% .............$/d
Seguro Obrero .......% .............$/d
Otros .......% .............$/d

.............$/d
Adoptado .............$/d

III) ANÁLISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES

Item N°...........- Cemento Portland
Costo sobre camión/Vagón en origen ............$/Tn
Transporte ...Km x .....$/Km ............$/Tn
Incidencia p/peaje, balsa, túnel ............$/Tn
Incidencia por manipuleo ............$/Tn

(c)........$/Tn
Desperdicio   ..........% de (c) ............$/Tn
Costo Unitario ............$/Tn

Adoptado .............$/Tn

IV) ITEM N° .......... EJECUCIÓN CARPETA ASFÁLTICA      UNIDAD: .............

1) Materiales
Denominación Unidad P.Unitario Cuantía Total

-........................ ............ ................ ............. ............$/U
-......................... ............ ................ ............. ............$/U
-......................... ............ ................ ............. ............$/U
- Varios ............$/U

Costo Unitario Materiales:         M $/U



2) Ejecución
- Equipos

Designación Cantidad Potencia Valor
- .................. .............. ....... HP ..........$
- .................. .............. ....... HP ..........$
- .................. .............. ....... HP ..........$
- .................. .............. ....... HP ..........$

 W   HP     Y   $

- Amortización e intereses

Y $ x ....h/d     +     Y $ x ...% anual x ...h/d  =  ........+ .......  = ..............$/d
   Vida útil         2 x ..... h/año

- Reparaciones y Repuestos
  ........ % de Amortización ..............$/d

- Combustibles
 .....Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d ..............$/d

- Lubricantes
  ...... % de Combustibles ..............$/d

- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............$/d = .............$/d
.... Oficial .............$/d = .............$/d
.... Ayudante .............$/d = .............$/d

.............$/d
    Vigilancia ........ % .............$/d

.............$/d .............$/d
Costo Diario                 Z     $/d

Rendimiento: Q U/d

Costo Unitario Ejecución: Z $/d = N $/U
Q U/d

3) Costo Unitario Total = M $/U + N$/U =  ..............................$/U

4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total x R =………………….$/U

Adoptado .............$/U

ARTICULO N° 27: Gestiones ante organismos oficiales o privados
Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier  dependencia
pública (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las obras, correrán por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago directo
alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N° 28: Redeterminación de precios



En esta obra tendrá vigencia la Ley Provincial N° 12.046, promulgada en septiembre del año
2002,  y sus Decretos Reglamentarios N° 3.599 y N° 3.873.  Será de plena aplicación la
“Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Públicas” de la citada
Ley.

ARTICULO N° 29: Compre santafesino
Será  de  aplicación  la  Ley  N°  13.505  de  Compre  Santafesino,  en  la  totalidad  del  plexo
normativo de ésta legislación.

ARTICULO N° 30: Conservación 
Durante el periodo constructivo
Durante  el  plazo  constructivo  la  Contratista,  librará  al  servicio  público  todos  los  tramos
terminados y lo conservará por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan más adelante exigidas para la conservación durante el plazo de garantía.

Durante el plazo de garantía
La  conservación  de  las  obras  se  hará  en  forma  permanente  y  sistemática  por  cuenta
exclusiva de la Contratista durante el plazo de garantía de 6 (seis) meses a contar de la
fecha de terminación de todas las obras, establecidas en el acta de recepción provisional.

Los  trabajos  consistirán  en  mantener  en  buen  estado  las  flechas  y  perfiles  de  los
abovedamientos,  terraplenes  y  desmontes,  reponiendo  los  materiales  necesarios  para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenarán y repasarán las huellas, pozos, baches y
otros desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista
en las especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la
Inspección.

Además, mantendrá la pendiente adecuada de los desagües limpiando los embanques y
taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de
drenajes del camino.

La  conservación  de  las  obras  comprenderá  la  reparación  inmediata  de  todos  los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservación por vicios de construcción o
cualquier otra causa imputable a la Contratista.

Estas reparaciones se harán utilizando la misma clase de materiales de la construcción en
las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspección.

En todo momento, durante el período de conservación las obras de arte tendrán sus partes
vitales, sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas condiciones
de integridad y de pintura que en el momento de la recepción provisional.

Plazo
El plazo de 6 (seis) meses establecidos para la conservación de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezará a contarse desde
la  fecha de terminación de toda la obra contratada aún en el caso en que las obras fuesen
parcialmente libradas al tránsito antes de la fecha de terminación total. A la terminación de
este plazo de conservación se labrará un acta para dejar establecido que la Contratista ha
dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo
La Contratista tendrá en el obrador, al iniciarse el período de conservación, el número de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para
ese objeto, al presentar su propuesta en la licitación. La Dirección Provincial de Vialidad de



Santa Fe, podrá exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspección del mismo resultara
insuficiente.

Reparación de fallas
Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, puedan
constituir un peligro para el tránsito, la Contratista tomará las providencias necesarias para
reparar  de  inmediato  dichas  fallas.  A este  efecto  proveerá  oportunamente  el  personal,
equipos y materiales que requiera la ejecución de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, la Contratista
deberá colocar señales adecuadas de prevención,  con el objeto de advertir al tránsito la
existencia de esos lugares de peligro.

Si la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se subsanan
en el tiempo prudencial, podrá ejecutar los trabajos de reparación con elementos propios,
por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades
La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito  durante el  período de
conservación especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que
anteceden,  la Dirección Provincial  de Vialidad de Santa Fe,  podrá prorrogar el  plazo de
conservación por un período igual al contractual, a contar del día en que éste se constatara.
En caso de no ejecutarla,  la  Dirección podrá realizar  dichos trabajos,  descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, más una multa igual a dicho valor.

Disposición importante
Teniendo en cuenta que los trabajos de conservación especificados en este artículo,  no
recibirán pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos ítems que
integran  el  contrato,  se  deja  expresa  constancia  que  toda  disposición  contenida  en  el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.

ARTICULO N° 31: Movilización de obra disponibilidad de equipos y obrador
Descripción
La  Contratista  suministrará  todos  los  medios  de  locomoción  y  transportará  su  equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción y adoptará
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios
para sus operaciones.

Terreno para obradores
Será por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los
terrenos necesarios para la instalación de los obradores.

Equipos
El artículo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario de
Bases y Condiciones Generales de esta obra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla “Equipos pertenecientes a la Empresa” que la Contratista haya previsto utilizar en
la obra, será suministrada en triplicado a la Dirección Provincial de Vialidad. La Contratista
notificará  por  escrito  que el  Equipo  se encuentra  en condiciones  de ser  inspeccionado,
reservándose la Dirección Provincial  de Vialidad el  derecho de aprobarlo si lo encuentra



satisfactorio. Deberá acompañar a la Propuesta de Licitación las fechas de incorporación del
mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de Trabajo.

Cualquier  tipo  de  planta  o  equipo  inadecuado  o  inoperable  que  en  opinión  de  Vialidad
Provincial no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los
trabajos será rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspección y aprobación del Equipo por parte de la Dirección Provincial de Vialidad de
Santa Fe no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demás elementos en buen estado de conservación a fin de que las obras puedan
ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

La Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demás elementos
necesarios  al  lugar  del  trabajo  con  la  suficiente  antelación  al  comienzo  de  cualquier
operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier
momento a disposición de la Dirección Provincial de Vialidad.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos
citados, en los que refiere a las fechas propuestas por él  ,  dará derecho a la Dirección
Provincial de Vialidad a  aplicar las penalidades  previstas en la Ley de Obras Públicas N°
5188, su Decreto Reglamentario y Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Forma de pago
La oferta deberá incluir un precio global por el ítem “Movilización de Obra” que no excederá
del 5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad
de los ítems con la exclusión de dicho ítem que incluirá la compensación total por la mano
de  obra;  herramientas;  equipos;  materiales;  transporte  e  imprevistos  necesarios  para
efectuar la movilización del equipo y personal de la Contratista; construir sus campamentos;
provisiones  y  todos  los  trabajos  e  instalaciones  necesarias  para  asegurar  la  correcta
ejecución de la obra de conformidad con el contrato.

Para obras básicas, pavimento y/o puentes:
 Un tercio: se abonará cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo

que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del
movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de
puentes.

 El tercio restante: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el
equipo  que  a  juicio  exclusivo  de  la  Inspección  resulte  necesario  para  la
ejecución de bases y calzada de rodamiento y/o superestructura, en el caso de
puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de
los trabajos.

Para obras de repavimentación:
 Los dos tercios restantes: se abonarán cuando la Contratista disponga en obra

de  todo  el  equipo  necesario,  a  juicio  exclusivo  de  la  Inspección,  para  la
ejecución según corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores,
bases y calzada de rodamiento.
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