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PRIMERA ETAPA

Italia 2125, Rosario

MARZO 2023

La superficie total a intervenir es de 583 m2.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 23.650.573,49 (Son pesos VEINTITRES MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 49/100), elaborado con precios
Base al mes de ENERO 2023.

El Sistema de Contratacién es por AJUSTE ALZADO sin redeterminacion de precios segun lo dispuesto
en Ley Provincial N° 12.046 y sus Decretos Reglamentarios.

El Plazo de obra se fijo en 90 dias calendario.

El Plazo de Conservacion y Garantia es de 90 dias calendario.
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ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los lineamientos de
aplicacion para la construccién de la obra motivo de la presente Licitacion, incluyendo la totalidad de los
trabajos que la integran. En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este
Pliego, se deberan seguir las indicaciones de la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del
Ministerio de Seguridad. Todos los elementos a incorporar a la Obra, deberén ajustarse segun las
maximas condiciones de calidad, terminacién y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la CONTRATISTA en lo que se refiere
a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervisién y/o
aprobacién que deba requerir a la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto para su correcta
ejecucion.

Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan ser presentadas a la
Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del Ministerio de Seguridad para su aprobacién. Todos
los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra para su
utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

El alcance del presente pliego corresponde a las tareas de Adecuacién edilicia del local cérner Sede de
Gobierno Rosario, sito en calle Santa Fe 1950 1er piso de la ciudad de Rosario, en el edificio Sede de
Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Se incluyen en estos trabajos todas las demoliciones necesarias
acorde a planimetrias.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION
Las obras comprendidas en la presente documentacion son aquellas por las cuales la Empresa
CONTRATISTA tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipos y toda otra
provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucién de los
mismos y que se detallan en planimetrias y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes:

RUBRO 01- PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS
RUBRO 02- DEMOLICIONES Y RETIROS
RUBRO 03- CUBIERTA PLANA

RUBRO 04- MAMPOSTERIAS

RUBRO 05- REVOQUES

RUBRO 06- CIELORRASOS.

RUBRO 07- CONTRAPISOS Y CARPETAS
RUBRO 08- PISOS, SOLIAS Y UMBRALES.
RUBRO 09- ZOCALOS.

RUBRO 10- REVESTIMIENTOS.

RUBRO 11- CARPINTERIAS Y CERRAMIENTOS.
RUBRO 12- VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS
RUBRO 13- MARMOLERIA Y MESADAS

RUBRO 14- INSTALACION SANITARIA.

RUBRO 15- INSTALACION ELECTRICA.

RUBRO 16- PINTURA.
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Reglamentos

Los Reglamentos cuyas normas regirén para la presente documentacion son los que a continuacion se
detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la Oficina de Arquitectura,
Planeamiento y Proyecto del Ministerio de Seguridad. Se remite a la interpretacién de los mismos para
aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion
de la documentacion técnica, de proyecto o normas de ejecucion propiamente dichas. Los reglamentos
cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigon Armado: Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1
Estructuras Metélicas: C.I.R.S.0.C. 301 - 302 -1 303 304

De ejecucion: Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del
Ministerio de Seguridad - M.O.S.P.y V.

Urbanas y Edilicias: Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Rosario

Instalaciones Sanitarias: Normas y Reglamentaciones de Aguas Provinciales de Santa Fe

Instalaciones contra incendio: Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.
Normas de la Policia Federal Argentina. Normas y Cédigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas: Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: |.R.AM.,
D.A.P.E.M., Asociacion Electrotécnica Argentina, E.P.E., Camara Argentina de Aseguradores, etc.
Instalacion de Gas: Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad: Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad. Ley N° 24557 - Ley de Riesgo de
Trabajo. Ley N° 20744. Ley de Contrato de Trabajo. Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la
ley 24557. Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales: CONSTITUCION NACIONAL (Art41) Refiere a la utilizacién racional de los
recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural y cultural, a la diversidad biologica, y a la
informacidn y educacién ambiental.

Ley N° 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucién 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83,
Disposicion 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracion, transformacion y almacenamiento de
combustibles sélidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicandose a toda entidad publica y/o privada.
Marco Normativo Provincial: Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la
Provincia, los principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los
recursos naturales y la calidad de vida de la poblacidn. Decreto N° 1844/03, reglamentario de la Ley N°
11.717. Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23.

Ley N° 9.004 y Decreto reglamentario N° 0763/83 Prohibe la extraccion y poda del arbolado publico, esta
Ley se aplica a las areas de la Administracion Publica, Municipal y Comunal

Ley N° 11872 Prohibe el desmalezado por medio del fuego y la instalacion de cualquier tipo de depoésito a
cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza.

LEY N° 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies exdticas
incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relacion con las actividades productivas, determinando la
forma en que se debe cuidar la salud de la poblacion y la contaminacién ambiental, tanto preventivamente
como a posteriori de su uso.

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo contra
cualquier decision, acto u omision, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses simples
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o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud publica, en la proteccién del medio
ambiente, en la preservacién del patrimonio histérico, cultural y artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacion de los suelos provinciales, asi como
toda actividad de difusion y educacion conservacionista. Define los procesos de degradacion que pueden
sufrir los mismos y los tipos y areas sensibles sujetas a la conservacion y manejo por parte de las
autoridades competentes.

Ley N° 10.703 - Codigo de Faltas provincial. Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126. Titulo Il Art. 65

Ley N° 11.220 Determina pardmetros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento de
efluentes cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos patogénicos.
Resolucion N° 0128/04. Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos solidos
urbanos.

Resolucion N° 201/04: La presente Resoluciéon y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y
corregir las situaciones de contaminacion del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.

Resolucién N° 1089/82 (Ex - DiPOS). Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

Legajo ejecutivo

La Contratista presentara planos ejecutivos a criterio y requerimiento de la Inspeccion de obra segun las
necesidades que esta determine, trabajo que se realizara a escala conveniente segun el fin de los
detalles requeridos. Los mismos se presentaran en el plazo que indique la Inspeccién de obra, teniendo
especial cuidado de no interferir en la marcha de los trabajos. Este tipo de documentacion técnica pero
referida a rubros especiales, como instalaciones y estructuras, se especifican en los items
correspondientes en el presente pliego.

Importante

Como norma general no podra darse inicio a tareas que incidan directa o indirectamente en los trabajos
previstos a realizar sin previa aprobacion del proyecto ejecutivo correspondiente. La Reparticion, dentro
de los quince dias de presentada la documentacién, debera dar respuesta fehaciente, ya sea aprobando
los mismos o indicando los elementos a modificar en ellos. En el momento de aprobar la documentacion,
colocara un sello en los mismos con la leyenda “APTO PARA CONSTRUCCION”. Esta presentacion no
invalida los alcances previstos en los Planos que forman parte del presente Pliego, sino que corrige o
modifica en forma ampliatoria la documentacién inicial.

Generalidades - verificaciones

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de acuerdo a los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Particulares, planimetria, presupuesto y demas instrumentos técnicos que forman parte del
Pliego licitatorio. Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendrén plena validez para
la ejecucion de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego, siendo las cantidades de
computos y presupuestos simplemente de valor informativo.

La Contratista sera responsable de la ejecucién de la totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines y al
BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCION, debiendo verificar todos los datos, calculos, detalles, etc. que se
especifiquen; cuando a su criterio verifique error en algin dato, deberd comunicarlo por escrito a la
Inspeccion, con las pruebas, documentacion y detalles que correspondan para su evaluacién.

Inspeccion de Obra. Relacion con La Contratista

Se debera tener en obra y en perfecto estado de conservacion, foliado por duplicado, tapa dura o
semidura, un “Libro de Nota de Pedido de la Contratista”, consignando numero, fecha y firma, donde se
volcara todo dato o informacion, como fechas de inicio y terminacién de etapas de obra, solicitudes de
cambios en la obra, etc.

La Inspeccion se dirigiré a la Contratista mediante el “Libro de Orden de Servicio” numerada con fecha y
firma donde se volcara toda modificacion o variante de los planos y especificaciones, y todo otro concepto
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que a su juicio debe ejecutarse dentro de las condiciones exigidas por contrato, asi como la aprobacién o
rechazo de cada etapa, elemento o parte de obra.

La relacion entre la Contratista y la Administracion se regira fehaciente y exclusivamente, mediante los
libros de érdenes de servicio y de notas de pedido de la obra en cuestién, con el objeto de que sea la
Inspeccion de Obra la que a su criterio y entender, represente a la Administracién, a fin de limitar la
cantidad de tramites en diferentes expedientes.

Documentacion a tener en obra

La Contratista debera mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de presentacion el
Libro de Notas de Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de Pedido, presupuesto/s y estas
especificaciones técnicas. La Inspeccion de Obra tendra plena autoridad para velar por el cumplimiento
de estas especificaciones y planos adjuntos.

Podréa si asi lo cree conveniente, ordenar pruebas de carga, demolicion y reconstruccion si se variaran
estas especificaciones. En todo el transcurso de la obra, la Contratista debera facilitar acceso a la
Inspeccion, a los lugares de produccion, provision, montaje y fabricacién de materiales, estructuras o
dispositivos a colocar. La Inspeccion dictaminara acerca de la calidad de materiales, métodos de
fabricacion, y solicitara toda documentacion que se requiera para determinar el origen de cada uno de los
componentes usados en obra.

Ensayos y pruebas

En todas las etapas de la obra, no se certificaran elementos o0 materiales que no estuvieren debidamente
colocados, fijados en su posicién final conforme a planos y detalles. Los resultados de toda medicién,
ensayo o pruebas de hermeticidad o estanqueidad que se especifiquen serdn comunicados a la
Inspeccién en un plazo maximo de 48 horas a partir del momento en que se realicen. Los instrumentos y
personal requerido para tales trabajos serdn suministrados por la Contratista, a su exclusivo costo.
Peridédicamente se correran nivelaciones y mediciones generales para el conjunto y particulares para
cada instalacion o bloque de obra referidas a los ejes principales y mojones de nivel, si la inspeccion de
obra considera realizarlo.

Apuntalamientos
En caso de necesitar la realizacion de apuntalamientos, calculo mediante, los mismos deberan transmitir
la carga al suelo de fundacion.

Muestras

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la Obra, para su aprobacién. Se establece que las muestras deberan presentarse
como méaximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la Inspeccién las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcidn haré pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo
establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Inspeccion podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o
atrasen la presentacién de las muestras. La Inspeccién podra disponer que se realicen todos los controles
de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los
organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego,
estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la Inspeccion, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo
establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los materiales seran de lo mejor de su
clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. A
los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la
conformidad de la Inspeccion.

Las muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar en un lugar
adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia responsabilidad de la Contratista.
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Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de
fabrica. Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en
poder de la Inspeccion. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente
para su exposicion y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la
Contratista. Los tableros de exposicién de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se
han solicitado muestras. Serd obligatorio la confeccién de tableros para muestras de: cafos, cables,
tomas, y accesorios de instalacion eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccién, debiendo la
Contratista retirarlos de la Obra. Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la
presente documentacion, el Contratista esta facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que
cumplan con los requisitos exigidos, no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo
adicional de los trabajos.

Especificaciones sobre marcas

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran
marcas comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a las
mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente de
reemplazo a la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del Ministerio de Seguridad haciendo la
propuesta por nota y acompafandola de folletos técnicos con la informacion que justifique la equivalencia
entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la Dir. Arg. MS, ésta, en un todo de acuerdo con
el Articulo N° 52 del PUBYC, podrd requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios
especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los gastos
emergentes de las verificaciones que la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del Ministerio
de Seguridad estime procedentes efectuar. Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacion de las
mismas por la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del Ministerio de Seguridad, no eximen a
la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos. La administracién no
reconocera economicamente las provisiones que excedan la calidad o brinden prestaciones mayores a lo
especificado.

Sistemas patentados

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos
en los precios de la Oferta. La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que se promuevan
por el uso indebido de patentes.

Tabla de tolerancia de construccion

A-Construcciones de Hormigon Armado:

Desviacion de la vertical: en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier
nivel: hasta 3m, 5mm; hasta 6m, 8mm; hasta 12m, 18mm. Para columnas expuestas, ranuras de juntas
de control y otras lineas visibles en cualquier nivel: para 6m, 5mm; para 12m, 10mm.

Variacién del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato: en pisos, soleras, cielorrasos
y cara inferior de vigas: 5mm en 3m. En cualquier pafio, maximo: 8mm en 6m. Para pafios mayores se
incrementara en 1mm la tolerancia anterior, por cada metro que exceda los 6m.

Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicién relativa
de las paredes: En 6m, 10mm. En 12m, 20mm.

Variacion de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes: en
menos, 5mm; en mas, 10mm.

B-Construccion de Albafiileria:

* Escuadras y planos paredes 5mm

* Escuadras y planos revoques 3mm
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* Escuadras y planos revestimientos 2mm

* Niveles solados exteriores e interiores 1mm

* Escuadras y plomos de carpinterias 2mm

Pruebas de las obras

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del
Ministerio de Seguridad podra disponer el control total de las mismas y efectuar las pruebas de las
instalaciones y estructuras. Dichos controles consistiran fundamentalmente en verificaciones de
estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como
las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién de los trabajos, siendo este detalle enunciativo
pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico,
todas las operaciones indicadas en este articulo. El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera
sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad
por la calidad resultante de sus obras.

Planos conforme a obra

La Contratista debera suministrar a la Reparticion para su aprobacion, los Planos Originales Conforme a
Obra, antes de la solicitud de Recepcidn Provisoria, segun el siguiente detalle:

Planimetria general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de los servicios
incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Supervisién fuera
necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando ésta las escalas
respectivas. Tal documentacién sera confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD, conteniendo los
archivos de la documentacion mencionada en formato Auto CAD 2000.

Esta obligacion no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, tasas,
derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo el
Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta.

RUBRO 01- PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS

01.01- Carteles de obra, s/pliego y planos.

Cartel N° 1: Cartel Reglamentario Provincial

Segun Modelo, tipografia y colores incluidos en Pliego Complementario de Bases y Condiciones, ANEXO
1A

Cartel N° 2: Cartel de Obra.

Segun Modelo, tipografia y colores incluidos en Pliego Complementario de Bases y Condiciones, ANEXO
11 B, la Contratista proveera 1 Cartel de Obra con dimensiones 2 m x 4 m, a ubicar segun indicacién
precisa de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera colocar al frente de la obra y en lugar visible, el correspondiente cartel de obra con
los datos que le presente la Direccion de Obra, contemplando ademas la estructura que resulte necesaria
de acuerdo a sus dimensiones, y su iluminacién nocturna. La superficie del cartel, montada sobre un
bastidor, podré ser de chapa y/o vinilo.

RUBRO 02- DEMOLICIONES Y RETIROS.

Generalidades

La Contratista debera realizar las demoliciones, desmontes y/o extracciones de construcciones precarias,
cercos, cubiertas, estructuras, contrapisos, pisos, revoques, cielorrasos, mamposterias, y todo otro
elemento que resulte necesario remover, se trate 0 no de mampuestos, aun elementos enterrados, segun
las exigencias del proyecto. La extraccion, carga y traslado de los elementos sobrantes de la demolicidn
también estara a cargo de la Contratista, debiendo trasladarlo al lugar donde indique la Inspeccion,
prevaleciendo siempre la limpieza de la obra.

La Contratista procedera a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacién de los
trabajos, dentro de las normas técnicas de préactica, cumpliendo con todas las ordenanzas y reglamentos
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en vigencia. Estaran a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles para seguridad
del personal empleado, de los peatones y la via publica, y cualquier otro elemento que la Inspeccion de
obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Antes de comenzar las tareas de demolicién, el Contratista presentara un plan de trabajo que debera ser
evaluado y aprobado por la Inspeccidén de obra; para cada situacién particular, elaborara los calculos
necesarios, estudiara las estrategias y propondra las técnicas de demolicién y los equipos que considere
més adecuados. Queda terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloques de paredes, asi
como el empleo de métodos que puedan producir molestias a terceros.

Sera responsabilidad de la Contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios que garanticen la
seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por las obras. Por lo tanto, también seréan
exclusiva responsabilidad de la Contratista los dafios que se pudieran ocasionar a personas y/o bienes
ajenos a la obra, debiendo ejecutar las reparaciones necesarias si se produjera algin perjuicio como
consecuencia de la obra en ejecucion.

Las instalaciones de suministro de gas, agua caliente, electricidad, cloacas, etc., involucradas en el area
a demoler deberan ser anuladas, debiendo posteriormente efectuarse las reconexiones o extensiones
necesarias, si correspondiere, previa tramitacion ante las compafias y empresas proveedoras de los
servicios, a entero cargo de la Contratista.

Medidas de proteccion

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Edificaciones de la Ciudad de Rosario, en toda obra de
demolicién deberan aplicarse, como minimo, las siguientes medidas de proteccion:

e Limpieza de la via publica: si la produccidn de polvo o escombros causara molestias al transito
en la calle, el responsable de los trabajos debera proceder a la limpieza correspondiente, tantas
veces como fuera necesaria.

e  Proteccion del transito: cuando una demolicién ofrezca peligro para los transelntes y el transito,
se usaran todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlos; se colocaran sefiales visibles
de precaucion y se apostaran a cada costado de la obra personas que impidan el transito por la
zona peligrosa.

e  Proteccion del predio contiguo: en caso de demolicién de un muro divisorio, se debera colocar
previamente en la propiedad lindera, paralelamente a dicha pared y a 80cm de distancia, un
tabique de madera machihembrada y forrada con papel aislador que cubrira toda la extension de
los locales cerrados. En los patios se colocara un vallado de 2,50 m de altura minima. El
responsable de la demolicion tomara las precauciones y empleara los sistemas necesarios para
que pueda realizarse el uso normal del predio vecino. Asimismo, se retiraran de inmediato los
materiales que pudieran haber caido en la finca lindera y se procedera a la limpieza de la misma.

e Colocacion de puntales de seguridad: cuando sea necesario colocar puntales para asegurar
muros sobre la linea municipal, éstos distaran como minimo 50cm del borde exterior del cordén
de la vereda.

o Colocacion de lienzos de contencion de polvo: toda parte del edificio que deba ser demolida sera
previamente recubierta con lienzos o cortinas que impidan eficazmente la propagacion de polvo.

e Riego: durante la demolicion es obligatorio el riego dentro del previo, para contribuir a evitar el
levantamiento de polvo.

02.01- Demolicion y retiro de contrapisos, carpetas y pisos, s/pliego y planos.

Se demoleran los pisos, contrapisos y carpetas existentes, en un todo de acuerdo a lo indicado en los
planos de demolicién. Se pondré especial atencién en que las tareas no afecten las cimentaciones de
columnas y/o mamposterias que deban conservarse.

02.02- Demolicion y retiro de mamposteria y tabiques de construccion en seco, s/pliego y planos.
Se demoleran los muros de mamposteria indicados en planos adjuntos. Previamente al inicio de la
demolicién, se debera efectuar el corte de servicios cuyos tendidos atraviesen los paramentos a demoler.
La demolicién sera realizada piso por piso y en ningin caso podran removerse otras partes hasta que no
se haya derribado todas las correspondientes a un mismo piso.
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Los muros nunca deberén derribarse como grandes masas aisladas sobre los pisos del edificio que se
demuele, ni sobre el terreno. Queda estrictamente prohibido tumbar los muros por volteo, la demolicién se
hara parte por parte, debiendo montarse un andamio adecuado como plataforma de trabajo.

Ningun elemento del edificio debera dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el viento o por las
eventuales vibraciones. Toda cornisa y cualquier clase de saliente, sera atada o apuntalada antes de
removerse.

Se demoleran los emplacados y su estructura de sostén, segun indicacién en los planos adjuntos.
Previamente al inicio de la demolicién, se debera constatar que se haya efectuado el corte de todos los
servicios cuyos tendidos se desarrollen dentro de los tabiques a demoler.

Los elementos metélicos que constituyen la estructura de los tabiques quedarén acopiados bajo techo
dentro del predio de la obra, para su evaluacion y posterior reutilizacion, de corresponder, segun
directivas de la Inspeccion de Obra. Se incluye en esta tarea el retiro de todos los restos de
empotramientos, sujeciones u otros elementos metélicos residuales propios de las estructuras
anteriormente mencionadas.

02.03- Demolicion y retiro de cielorrasos, s/pliego y planos

Se demolerén los cielorrasos y su estructura de sostén, segun indicacion en los planos adjuntos.
Previamente al inicio de la demolicion, se debera constatar que se haya efectuado el corte de todos los
servicios cuyos tendidos se desarrollen sobre los mismos.

Se incluye en esta tarea el retiro de todos los restos de metalicos, sujeciones u otros elementos metalicos
residuales propios de las estructuras anteriormente mencionadas.

02.04- Retiro de revoques, s/pliego y planos.

Se procedera a picar revoques en las zonas afectadas por humedades, en un todo de acuerdo a lo
indicado en los planos de demolicion. Se pondra especial atencidn en que las tareas no afecten ningun
elemento circundante que deba conservarse.

02.05- Demolicion y retiro de carpinterias.

Deberan retirarse todas las carpinterias y herrerias de acuerdo a lo indicado en planos de demolicion

y a las ordenes que al respecto imparta la Inspeccion de Obra. Los elementos retirados, se clasificaran y
quedaran acopiados bajo techo dentro del predio, o dénde la Inspeccién de Obra lo indique en un radio
no mayor a los 30 (treinta) Km.

02.06- Demolicion y retiro de instalaciones y servicios, s/pliego y planos

De instalaciones sanitarias

Previamente al inicio del retiro, se debera constatar que se haya efectuado el correspondiente corte de
servicio. En los bafios y cocina de PA a reformar, se retiraran todos los artefactos amurados, atornillados
0 sujetos a las mamposterias y/o pisos de cualquier forma. Asi como también las griferias que se
encuentren en los mismos o estén amuradas a los muros. De la misma manera, se procedera con las
cafierias, sus accesorios, grampas Yy sujeciones posibles, verificando en todos los casos, que en el retiro
de las mismas, no se encuentren desmoronamientos de tierra, o deterioro estructural producidos por
filtraciones por el paso del tiempo. En tal caso, debera informar al respecto a la Inspeccion de Obra, para
evaluar las posibles soluciones, y proceder en consecuencia. En ningun caso se permitiran rellenos sin el
debido informe.

La extraccién de equipamientos se realizara, con el mayor cuidado tratando de conservarlos, debiendo
ser trasladado al lugar donde indique la Inspeccion a cargo de la Contratista.

De instalaciones pluviales fuera de servicio, o a reparar.

Se repararan y remplazarén todos los elementos que componen la instalacion pluvial, a saber, cafios de
bajada, estén empotrados o sujetos mediante grampas a las mamposterias, exteriores e interiores,
canaletas, bocas de acceso, zinguerias y cualquier otro accesorio de la mencionada instalacion.

De instalaciones eléctricas fuera de servicio, o a reparar.

Previamente al inicio del retiro, se debera constatar que se haya efectuado el correspondiente corte de
servicio. En el sector a intervenir, se retiraran todos los cables, cafios, cajas, tableros, grampas, y
cualquier otro accesorio perteneciente a la instalacion eléctrica que, segun lo proyectado, deban ser
retiradas del edificio. Se tendra particular cuidado, en no afectar en ningln caso, el servicio eléctrico del
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sector que no se interviene en esta etapa. Se tendra particular cuidado, en no afectar en ningun caso, la
estructura o las mamposterias que debiendo ser mantenidas, sean afectadas por éstas tareas, y en caso
de ser dafiadas se procedera a la reparacion. Los elementos que forman parte de la instalacién quedaran
acopiados bajo techo dentro del predio de la obra, para su evaluacion y posterior utilizacidn, segun
directivas de la Inspeccién de Obra.

De la misma manera, se procedera con las cafierias, sus accesorios, grampas Yy sujeciones posibles
02.07- Picado de pared para canaleta anti humedad.

En todos los locales indicados en los planos, se ejecutara en todo su perimetro, un zécalo de ventilacién
(ver plano de datalle), el mismo consistira en realizar una canaleta, a una altura constante de 8 cm sobre
el nivel de piso terminado, de la profundidad de 5 cm. Dicha canaleta Tendrd 21 cn de altura. Una vez
realizada dicha canaleta, se limpiara lo mejor posible, controlando que no queden sectores con revoques
viejos, la misma se cerrara con metal desplegado, y un revoque impermeable, para su posterior revoque
fino o revestimiento, segun sea el caso requerido en cada local en particular. Se tendra especial cuidado
en la ejecucion de dicha terminacién, la misma, debera quedar perfectamente lisa a plomo, nivelada con
|la totalidad del plano de trabajo, no se permitiran en ningun caso, salientes, o desniveles, o algun otro tipo
de imperfeccién, la Inspeccién de Obra, podré pedir la re ejecucion de las tareas si asi lo creyera
necesario.

Se colocaran rejillas de ventilacion en las canaletas, estas seran de placas de granito con 5 cortes de 15
cm de largo cada 4 cm. Estardn ubicadas a los extremos, considerando que cada una, tendra una
longitud tal de cubrir todo el largo del muro que las contiene, y dependiendo de ésta longitud, se
colocaran rejillas intermedias. Las distancias maximas entre rejillas, sera de 3m, debiendo considerar el
Contratista, cubrir la cantidad necesaria para cada caso.

Se colocaran ademas, rejillas de acero inoxidable de 20 x 20, en los conductos que permiten la
ventilacion del circuito desde el exterior, indicados en plano BA04/11.

02.08- Retiro y anulacion de instalacion de gas existente.

Previo al inicio del retiro, se debera constatar que se haya efectuado los correspondiente cortes de
servicios afectados a dicha tarea.

Los objetos o materiales que forman parte de la instalacién quedaran acopiados bajo techo dentro del
predio de la obra. Se dispondra de los mismos segun directivas de la Inspeccion de Obra.

* Se retiraran todos los artefactos amurados, atornillados o sujetos a las mamposterias de cualquier
forma.

* Se retiraran todos los cafios, accesorio perteneciente a la instalaciones que, segun lo proyectado, deban
ser retirado 0 modificado.

* Previamente al retiro de instalacion y equipos, se debera constatar que se haya efectuado el
correspondiente corte de servicio. Se retiraran todos los artefactos amurados, atornillados o sujetos a las
mamposterias y/o pisos de cualquier forma. De la misma manera, se procedera con las cafierias, sus
accesorios, grampas y sujeciones posibles.

* Se retiraran los equipos amurados, atornillados o sujetos a las mamposterias y/o pisos de cualquier
forma.

De la misma manera, se procedera con las cafierias, sus accesorios, grampas y sujeciones.

02.09- Retiro de revestimiento de madera.

En el sector a intervenir indicados en planimetria, se procedera al retiro de todos los revestimientos de
madera que recubren las paredes.

02.10- Retiro de revestimiento Ceramico.

En el sector a intervenir indicados en planimetria, se procedera al retiro de todos los revestimientos
ceramicos que recubren las paredes.

RUBRO 03- CUBIERTA
En toda cubierta plana indicada en planimetria. Se debera retirar membrana asfaltica y dejar superficie en
condiciones para recibir nueva colocacion.
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RUBRO 04- MAMPOSTERIA

Generalidades

Comprende la provisién de todos los materiales y mano de obra necesarias para la ejecucion de todas las
mamposterias proyectadas, sean de ladrillos huecos ceramicos o ladrillos comunes, en los espesores y
alturas correspondientes a cada caso, segun lo proyectado. las mismas podran ser para cerramientos
nuevos, exteriores o interiores, o para completar mamposterias existentes, éstas se ejecutaran en un todo
de acuerdo al buen arte de la construccién. Se verificara en todos los casos, el correcto replanteo de los
tabiques y muros, y su correcta vinculacién con las fundaciones correspondientes.

Dosajes

Se respetaran segun las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto sean para
morteros de asiento (todo tipo de ladrillos, cerdmicos, gres cerdmico, etc.) como para revoques gruesos,
finos y/o estucados.

Morteros

Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. No se
fabricara mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla de cemento Portland
que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacién.

04.01- Mamposteria ladrillos comunes.

La mamposterias de elevacion se ejecutaran cuando lo indiquen los planos en albafileria de ladrillos
comunes. Los ladrillos se asentaran con un mortero compuesto por 1 parte de cemento de albafiileria y 5
partes de arena mediana.

Reparacion y refuerzos en mamposterias de ladrillos.

Todos los muros que tengan fisuras o dafios de distinto tipo se repararan adecuadamente. El Contratista
propondra a la Inspeccién de Obra el método de reparacion y refuerzo a emplear en cada caso. Algunas
de las soluciones posibles son:

01- Colocar barras de acero nervurado transversalmente a las fisuras. Este sistema, conocido como
“llaves”, se realizara como minimo con barras de acero didmetro 10 mm., de 1.50m de longitud con
ganchos en los extremos, separadas alrededor de 50cm entre si.

02- Cambiar sectores de muro, demoliendo la parte afectada y volviéndola a construir cuidando de lograr
una traba efectiva entre la parte nueva y la original.

03- Embutir encadenados de hormigon armado o perfiles metélicos en la pared.

Colocacion de carpinterias (puertas, ventanas, cerramientos y rejas):

En los casos de carpinterias en muros la colocacion se divide en dos etapas:

En la 1ra. etapa se debera amurar los premarcos indicados en plano de de carpinterias. En la 2da. etapa
una persona capacitada para tal fin debera atornillar la carpinteria al premarco. Se debera sellar en su
perimetro con sellador de poliuretano o silicona neutra, de color a definir por la Inspector de Obra.

RUBRO 05- REVOQUES

05.01- Azotado revoque impermeable.

En muros exteriores, el revoque se ejecutara de manera de azotado, con mortero de cemento y arena con
agregado de hidréfugos de la mejor calidad.

05.02- Revoque Grueso

Se ejecutara un revoque grueso espesor promedio 10mm. Las superficies revocadas deberan quedar
correctamente aplomadas y en perfectas condiciones para recibir revoque fino.

05.03- Revoque fino

Se ejecutara un revoque fino espesor promedio 5Smm con material predosificado de fabricacién industrial
del tipo fino al yeso marca “Weber Endufin Plus” o calidad similar.

Las superficies revocadas deberan quedar correctamente aplomadas y en perfectas condiciones para
recibir el acabado de pintura posterior.

05.04- Revoque bajo revestimiento
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En todo muro de locales eje. (cocina, office de limpieza y bafios), y a los cuales se les aplique
revestimiento, el revoque se ejecutara con mortero de cemento y arena con agregado de hidréfugos de la
mejor calidad, y de un espesor no inferior a 10 mm.

05.05- Revoque con malla para canaletas anti humedad.

Ver Items- 02.07- Picado de pared para canaleta anti humedad.

RUBRO 06- CIELORRASOS

06.01- Cielorraso placas de roca de yeso junta tomada.

En todos los sectores indicados en planimetria, se construiran cielorrasos suspendidos de placas de roca
de yeso, junta tomada, tipo Durlock estandar o similar superior calidad, compuestos por:

Perfiles montantes, para armado de la reticula de montaje.

Placas macizas de roca de yeso estandar, espesor 12.5mm, atornilladas al entramado de perfiles.

06.02- Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso antihumedad.

En todos los sectores indicados en planimetria, se construiran cielorrasos suspendidos de placas de roca
de yeso, junta tomada, tipo Durlock verde ant humedad o similar superior calidad, compuestos por:
Perfiles montantes, para armado de la reticula de montaje.

Placas macizas de roca de yeso estandar, espesor 12.5mm, atornilladas al entramado de perfiles.

06.03- Buiia perimetral - perfil Z.

En todos los sectores indicados en planimetria, donde se construyan cielorrasos suspendidos, se
colocaran Perfiles Z para ejecucion de bufias perimetrales en encuentro cielorraso/muros.

06.04- Reparacion de cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta tomada.

Se ejecutara cielorraso con estructura adicional y placa de yeso roca junta tomada, en todos los sectores
que requieran reparacion, segun pliego y planos.

06.05- Reparacion de cielorraso aplicado a la cal existente

Se ejecutara cielorraso aplicado con Enlucido de Yeso, en todos los cielorrasos que requieran reparacion,
segun pliego y planos.

RUBRO 07- CONTRAPISOS Y CARPETAS

07.01- Contrapiso hormigén pobre espesor 12 cm.

En todos los sectores indicados en planimetria se construiran contrapisos de hormigén pobre de 12cm de
espesor.

Los contrapisos se asentaran sobre polietileno de 200 micrones en toda la superficie. Si se encontraran
lugares que requieran trabajos especiales, la Inspeccién de obra dara las instrucciones para su
realizacion. La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucién de los
contrapisos que correspondan en los pisos proyectados, en un todo de acuerdo a las especificaciones
técnicas del presente Pliego, a las formas y medidas indicadas en los planos generales y siguiendo las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el momento de
su utilizacion todos los materiales deberan cumplir las condiciones que permitieron su aceptacién. En
caso de que el Contratista desee cambiar los materiales, debera solicitar la aprobacion de los mismos.
Antes de realizar los contrapisos sobre terreno natural, se preveran los cruces de cafierias o conductos
de las instalaciones.

En la planta sub suelo, se apisonara y nivelara prolijamente la tierra previamente mojada, antes de
colocar el contrapiso (mortero de densidad controlada). Si se encontraran lugares que requieran trabajos
especiales, la Inspeccién de Obra daré las instrucciones para su realizacién.

07.01- Carpeta espesor promedio 2cm.

Se ejecutara una carpeta de 2 cm de espesor utilizando un mortero 1:3 (cemento, arena); esta carpeta se
extendera sobre todo el Hormigdn de pendiente, luego de haber barrido, limpiado y aplicado un puente de
adherencia. Se terminara logrando una superficie plana y libre de asperezas y rebabas.

RUBRO 08- PISOS, SOLIAS Y UMBRALES
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El Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de todos los tipos de solados proyectados, en todos los
sectores indicados en los planos y planillas de locales, de acuerdo a las especificaciones del presente
Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la
ejecucion y terminacion de dichas obras.

El Contratista debera presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran todos los solados y
obtener la correspondiente aprobacién de la Inspeccion de Obra.

El contratista debera presentar planos indicando replanteos de colocacién de pisos.

En los lugares donde se encuentren colocadas piletas de patio, desagiies con rejillas o tapas todos los
ajustes del piso se cubriran con piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizacion
de piezas cortadas en forma manual, piezas con fisuras o trozos.

Se deberén realizar todas las protecciones que requieran el cuidado y conservacion de los trabajos
realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra. Retirar los desechos y realizar los
trabajos de limpieza que permitan los de terminacion del gremio.

Todos los pisos se protegeran de las manchas y rayaduras cuyo origen esté vinculado con la ejecucion
de la obra. La Inspeccién de Obra podra ordenar la adopcién de medidas de proteccion complementarias,
si a su criterio la Contratista no hubiese adoptado las necesarias, y/o la remocién de zonas de piso
afectadas por manchas que no pudieran ser removidas.

08.01- Piso de mosaicos graniticos 40x40, s/pliego y planos.

En todos los sectores indicados en planimetria, se colocaran pisos de mosaicos graniticos, color a definir
por la Inspeccidn de obra, tipo Blangino o similar superior calidad.

La colocacién del mosaico se ejecutara con mortero de cemento, de espesor 2cm. La Inspeccién de obra
controlara con especial atencion la perfecta colocacion y nivelacién de todos los elementos, no
admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.

Se utilizaran separadores para conformacion de juntas y pastina para su relleno.

Finalmente, se procedera al pulido a plomo en obra.

08.02- Piso de mosaicos graniticos a pulir y reparar.

Todos los sectores de piso graniticos existentes, que tengan fisuras o dafios de distinto tipo, se repararan
adecuadamente. El Contratista propondra a la Inspeccién de Obra el método de reparacién y refuerzo a
emplear en cada caso, ya sea reemplazando las piezas dafiadas, o cambiando sectores completos.

En este Ultimo caso, se colocaran pisos de mosaicos graniticos, color a definir por la Inspeccién de obra,
tipo Blangino o similar superior calidad.

La colocacion del mosaico se ejecutara con mortero de cemento, de espesor 2cm. La Inspeccion de obra
controlaré con especial atencion la perfecta colocacion y nivelacion de todos los elementos, no
admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.

Se utilizaran separadores para conformacion de juntas y pastina para su relleno.

Finalmente, se procedera al pulido a plomo en obra.

08.03- Piso de madera a pulir e hidrolaquear.

En todos los sectores que cuenten con pisos de madera existente, se procedera al pulido y posterior
hidrolaqueado del mismo, con Hidrolaca Poliuretanica Petrilac o calidad superior. Previamente, se
efectuara una evaluacion del estado genenal, y se pondré especial atencion en aquellos sectores que
demanden tanto el reemplazo de tablas dafiadas como de la estructrura de soporte del mismo. El
Contratista propondra a la Inspeccion de Obra el método de reparacion y refuerzo a emplear en cada
caso, ya sea reemplazando las piezas dafiadas, o cambiando sectores completos.

Pulido

Se comenzara el pulido con la maquina de rodillo provista de lija de carburo de silicio, grano 36 6 40, a fin
de eliminar desniveles entre tablas y asi conseguir una superficie totalmente pareja. De acuerdo a la
dureza de la madera o si hay exceso de ceras o antiguos plastificados, puede ser necesario comenzar
con lija N° 24 6 30.
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Luego se hara una segunda pasada con lija de grano 60 u 80, para borrar las rayas dejadas por la lija
mas gruesa y por ultimo se pasara una lija grano 120 6 150. Se terminaré el pulido con una cuarta pasada
con lija 180 6 220. Los bordes y rincones de las habitaciones, donde no es posible llegar con la pulidora
grande de rodillo, se lijaran con la pulidora especial para este trabajo, (orillera). El lijado de las orillas
puede hacerse en cualquiera de las etapas de pulido, pero debe tenerse en cuenta que la maquina de
rodillo, por su forma de accionar y su peso devasta mas la madera y por tanto previo a la Ultima pasada
debe repasarse las orillas a fin de eliminar desniveles que al plastificar se manifestaran con cambios en la
tonalidad. Luego de cada pasada con la lijadora se barrerd y/o aspirarara para eliminar totalmente el
polvo producido.

Una vez finalizado el trabajo de pulido debera barrerse y/o aspirarse la superficie para eliminar todo resto
de polvo o suciedad. Se dejard pasar 30 6 40 minutos luego de realizada esta operacion a efectos de
permitir que el polvo que esta en suspencion en el aire, se deposite en el piso y pasar luego un pafio, que
no suelte pelusa, apenas humedecido en agua. No se usaran nunca solventes para la limpieza de la
madera, éstos diluyen ceras y/o grasitudes haciéndolas penetrar y luego afectaran secado, adherencia y
toma de dureza del plastificante.

Hidrolaqueado

Se aplicaran 2 manos de SELLADOR Petrilac o calidad superior ( el Sellador no es transitable y por lo
tanto no debe sustituir manos del producto de terminacidn). Se aplicaré luego un minimo de 4 manos de
poliuretano. Se dejara secar de 6 a 8 horas entre manos. Se lijara suavemente entre ellas para mejorar la
adherencia y acabado. Se liberara al transito a las 24 horas, teniendo en cuenta que la dureza final es
alcanzada a los 8 ¢ 10 dias de aplicado.

08.04- Vereda de baldosas graniticas 16p.

En todos los sectores indicados en planimetria, se colocaran pisos de baldosas graniticas para exterior,
de 16 panes de Blangino, similar o superior calidad.

La colocacion de las baldosas se ejecutara con mortero de cal y arena. La Inspeccion de obra controlara
con especial atencion la perfecta colocacion y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose
ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.

La aplicacién se realizara sobre contrapiso de hormigén de cascotes, pintando previamente la cara del
revés con una lechinada preparada con una parte de cemento comun y una de agua.

Las juntas deberan tomarse posteriormente a las 24hs. y antes de las 48hs. de finalizada la colocacién.
Para absorver las deformaciones que se producen por los cambios de temperatura es necesario dejar
juntas de dilatacion. Las mismas seran en sentido trasversal cada 3mts. Y en sentido longitudinal entre el
solado y el cordon, y entre el solado y el muro de edificacion

RUBRO 09- ZOCALOS

09.01- Zdcalos granitico.

En todos los sectores indicados en planimetria (Planta alta, sector cocina y balcon antebafio) , se
colocaran zdcalos de granito bicapa pulidos tipo Blangino o calidad superior, de 0.10 cm de altura, color
acorde al piso elegido.

RUBRO 10- REVESTIMIENTOS

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de los distintos tipos de revestimientos, en todos los
sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a
las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucién y
terminacion de dichas obras.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud.
La contratista entregara antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los elementos que tengan
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revestimiento, indicando el criterio de colocacién del mismo, para ser aprobado por la inspeccion de obra.
Se deberan entregar planos de replanteo y detalle

Antes de colocar el material, la Empresa presentara muestras de todos los materiales a utilizar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion. Al adquirir el material para los revestimientos, la Empresa tendra
en cuenta que al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en
cantidad equivalente al cinco por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos.

10.01- Revestimiento ceramico, Baiio - alto 2,20m.

Seran de primera calidad, perfectamente planos y seleccionados, sin raspaduras ni grietas, y de color
blanco brillante.

Los cerdmicos seran de la mejor calidad, sin trozos rotos o afiadidos. La empresa debera entregar
muestras de los materiales, para que la Inspeccién las apruebe; dicha aprobacidn obliga al mantenimiento
de la calidad, caso contrario la Inspeccién queda facultada a rechazar las partidas.

Se colocaran sobre revoques, a juntas continuas, tanto horizontales como verticales, debiendo ofrecer
una vez colocados una superficie perfectamente plana.

La terminacidn superior sera maquinado en obra, al igual que en las aristas vivas de las esquinas.

10.02- Revestimiento mosaicos graniticos 40x40 h1,20 m en paredes.

Los mismos seran piezas de mosaico granitico bicapa, tipo Torino de Blangino o equivalente, medidas
40x40cm, espesor 26mm, terminacién semi-pulido, por lo que debera ser pulido en toda su superficie en
obra.

Seran de primera calidad, perfectamente planos y seleccionados, sin raspaduras ni grietas.

Los mosaicos seran de la mejor calidad, sin trozos rotos o afadidos. La empresa deberd entregar
muestras de los materiales, para que la Inspeccién las apruebe; dicha aprobacidn obliga al mantenimiento
de la calidad, caso contrario la Inspeccién queda facultada a rechazar las partidas.

Se colocaran sobre revoques, a juntas continuas, tanto horizontales como verticales, debiendo ofrecer
una vez colocados una superficie perfectamente plana.

La terminacidn superior serd maquinado en obra, al igual que en las aristas vivas de las esquinas.

No se aceptaran, piezas partidas, manchadas, decoloradas, o con cualquier tipo de defecto. Al adquirir el
material para su colocacién, la Contratista tendra en cuenta que al terminar la obra debera entregar al
propietario piezas de repuesto, en cantidad equivalente al 5 % de la superficie colocada.

Tomado de juntas

El tomado de juntas se realizara luego de las 24hs de colocado, y antes de las 48hs. La junta a rellenar
estara perfectamente limpia y libre de impurezas. Se utilizara pastina de 1° calidad blanca, dosificada 1.5
partes de pastina, 1 parte de agua.

RUBRO 11- CARPINTERIAS Y CERRAMIENTOS

Todas las carpinterias responderan a planillas de carpinteria, planimetrias en general y a las presentes
especificaciones técnicas.

Todas las piezas metalicas, salvo las galvanizadas, las de bronce o las de aluminio, llevaran el
tratamiento anticorrosivo y de terminacién que se detalla en planillas de aberturas.

Los herrajes y cerraduras se proveeran y colocaran con todos los elementos y accesorios necesarios a
los efectos de su correcto funcionamiento, a juicio exclusivo de la Inspeccion de obra. El Contratista esta
obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion absoluta.

11.01- Puerta tipo PB-01 a 06.

En sector indicado en planimetria, y de acuerdo a las dimensiones y especificaciones detalladas en
planilla de carpinteria, se proveera y colocara cerramiento tipo P00, para puertas.

11.02- Ventana tipo PB-V01.

En sector indicado en planimetria, y de acuerdo a las dimensiones y especificaciones detalladas en
planilla de carpinteria, se proveera y colocara cerramiento tipo V00, para ventanas.

RUBRO 12- VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS
12.01- Espejo esp. 6mm - ancho 30cm alto 50cm - Bafios.

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"




SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL \ / pROVI NCIA
DE LA SEGURIDAD N ¢
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y PROYECTO DE SANTA FE

PRO}V.IN(‘IA DE SAN‘TA FE  — ——
Ministerio de Sequridad

Se colocaran espejos float 6mm, en todos los lugares indicados en planimetria, de acuerdo a desarrollo
de locales.

RUBRO 13- MARMOLERIA'Y MESADA

13.01- Mesada cocina.

En todos los sectores indicados en planimetria, se colocardn mesadas graniticas espesor 20mm color gris
claro, pulidas y lustradas a brillo. EI material debera hallarse en perfectas condiciones, sin grietas,
coqueras ni ningun tipo de defecto. Deberan poseer las perforaciones necesarias para colocacién de
bachas y griferias. Laterales vistos con terminacidn pulida.

Las mesadas se montaran pegadas con silicona sobre estructura de sostén metélica, propuesta por la

Contratista y aprobada por la Inspeccidn. Las juntas se tomaran con pastina color acorde al del granito.
13.02- Zocalo para mesada cocina - h:5¢cm.

En todos los sectores indicados en planimetria, se colocaran zécalos de granito espesor 20mm color gris
claro, pulidas y lustradas a brillo. El material debera hallarse en perfectas condiciones, sin grietas,
coqueras ni ningun tipo de defecto.

Se montaran pegadas con silicona. Las juntas se tomaran con pastina color acorde al del granito.
Laterales vistos con terminacion pulida.

RUBRO 14- INSTALACION SANITARIA

Se incluyen en este rubro la totalidad de los trabajos necesarios para la ejecucion de todos las
instalaciones de desagiies cloacales y pluviales, y provision de agua fria y caliente, proyectadas en un
todo de acuerdo a los planos correspondientes, las especificaciones del presente pliego, las normativas
vigentes, y las indicaciones que imparta al respecto la Inspeccién de obra.

Las tareas incluidas en el presente rubro, comprenden la provision de todos los materiales e insumos,
mano de obra, equipos, etc., para la correcta ejecucion de la instalacion sanitaria completa de la obra.
14.01- Instalacion cloacal.

14.01.01 a 04- Caiios desagiie diam. Segun corresponda.

Se proveeran y colocaran cafios de polipropileno sanitario tipo Awaduct o similar superior calidad, y se
utilizaran todos los accesorios correspondientes para las derivaciones y cambios de direccion en los
tramos horizontales, en contrapiso o bajo tierra.

Todas las cafierias que deban quedar a la vista, suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los
tabiques, deberan ser colocadas con grapas de perfileria metélica galvanizada. Cuando las cafierias se
coloquen bajo tierra, iran sobre un manto de arena de 10cm de espesor. Una vez colocadas, se las
cubrira con un manto de 20cm de arena y tierra compactada, el resto se completara con material de
relleno. Todas las cafierias que deban quedar a la intemperie se protegeran con bandas autoadhesivas
para intemperie, 0 se utilizara directamente aquel tipo de cafieria que cuente con dicha proteccion de
fabrica.

Se deberan contemplar los desaguies de los equipos de acondicionamiento a la instalacion de desagies
de 32 mm. Se colocara una caja de pre instalacion a la altura indicada en cada local, y se realizara la instalacion
de cafierias de 63 mm desde la caja de pre instalacién hasta la unidad exterior, siguiendo indicaciones de
planos y de la inspeccion de obra

14.01.05- Pileta de patio abierta, marco y tapa.

Las bocas de acceso, rejillas de piso y piletas de patio, que no estén especificamente indicado, tendran
fondo reforzado. Los marcos y rejillas serén de bronce cromado 15x15¢m.

14.01.06- Camaras de inspeccion.

Cl. (camara de inspeccion). Se construirén, sobre base de hormigon de 0.10m de espesor, cdmaras de
inspeccion de mamposteria, revocadas con mortero aditivado con hidréfugo tipo Ceresita o similar
superior calidad, con contratapas de hormigdn reforzadas. Las contratapas quedaran selladas con masilla
y trabadas con cufias de madera dura. Las camaras de inspeccion llevaran anillo superior prefabricados
de cemento con contratapa y tapa para recibir pisos de baldosas, mosaicos. Tendran 2 bulones de bronce

pasantes en tapa y contratapa para retirarlas en caso de inspeccion.
14.01.07- Conexion a red existente.

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"



SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL PROVINCIA
DE LA SEGURIDAD &
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y PROYECTO DE SANTA FE

PRO}V.IN(‘IA DE SAN‘TA FE  — ——
Ministerio de Sequridad

Los nuevos desaglies se conectaran a los cafios de bajada existentes, siempre que estos se encuentren en buen
estado, de lo contrario, estos mismos también seran reemplazados de acuerdo a las especificaciones del
presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra. Se realizaran todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la
ejecucion, correcto funcionamiento y terminacién de dichas obras

14.02- Instalacion pluvial.

No aplica

14.03- Provision de agua fria y caliente.

14.03.01- Caneria de distribuciéon 25mm.

14.03.02- Caneria de distribuciéon 20mm.

14.03.03- Llave de paso.

Las cafierias y accesorios de agua fria y caliente seran de polipropileno termo soldables.

Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion grafica y en el presente pliego.

La cafieria de Polipropileno Copolimero Random 3, tipo Saladillo H3 o equivalente que quede amurada
bajo contrapisos, se revestira con una doble mano de pintura asfaltica y una vuelta de fieltro alquitranado.

Las llaves de paso general seran esclusa integramente de bronce, con doble prensa estopa marca FV o
similar.

La instalacion que sea expuesta, o suspendida tendra elementos de fijaciéon y con una separacion no
mayor a los 50cm. La inspeccion daréa la aprobacion a los niveles y plomos de la cafieria como asimismo
a su correcta fijacion.

Luego de la ejecucion se debe someter a la instalacidén a una prueba de 24 horas. La presién de prueba
sera la maxima establecida, 6kg./cm2. la presencia o ausencia de pérdidas se deberan verificar en el
manometro de la bomba. En caso de registrarse una variacion, se debera ubicar la pérdida y luego de
repararla se repetira la prueba de 24hs.

14.04- Artefactos sanitarios y griferia.

La Contratista proveera y colocara los artefactos sanitarios, griferias y accesorios necesarios, en un todo
de acuerdo a planos y planillas.

Todos los artefactos que a juicio de la Inspeccién de obra no hayan sido perfectamente instalados, seran
removidos y vueltos a colocar por el instalador. Los artefactos y bronceria se ajustaran a los tipos
detallados. Los distintos tipos de artefactos, las griferias y los accesorios estaran correctamente
colocados segun los ejes indicados en los desarrollos correspondientes. Una vez finalizada la colocacion,
se someterd el conjunto a una prueba de funcionamiento, en presencia de la Inspeccién de Obra, y se
verificara que no existan pérdidas de ningun tipo y que todo funcione correctamente. En el caso de existir
algun tipo de irregularidad o problema al respecto, se deberan rehacer las tareas, y volver a realizar las
pruebas.

De producirse la rotura parcial o total de alguno/s de los elementos mencionados, se deberan reemplazar
las piezas, asi como cualquier arreglo derivado de éstas acciones.

14.04.01- Inodoro largo con mochila.

Inodoro con mochila— Ferrum Bari, o similar superior calidad, con siento madera para Inodoro — Ferrum
Bari, o similar superior calidad.

14.04.02- Pileta Lavatorio pedestal.

Pileta Lavatorios de pedestal Ferrum Andina o similar, superior calidad.

14.04.03- Griferia para lavatorios bano monocomando.

Griferia para lavatorios bafio Monocomando. — FV Arizona, o similar superior calidad.

14.04.04- Accesorios para bafo.

Accesorios para bafio — FV Arizona, o similar superior calidad.

Juego completo de

1 TOALLERO BARRAL (42CM DE LARGO)

1 PORTAROLLO

1 PERCHA

1 JABONERA PARA APLICAR

(por cada Bario)
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14.04.05- Bidet.
Bidé- Ferrum Bari, o similar superior calidad.

Griferia de Bidé de 3 agujeros. — FV Arizona, o similar superior calidad.

14.04.06- Pileta de cocina acero inox..

Pileta de cocina acero inox. — ZN52 Jhonsonn Aceros, o similar superior calidad.
14.04.07- Griferia ducha monocomando c/ transf.

Griferia ducha monocomando ¢/ transf, — FV Arizona, o similar superior calidad.
14.04.08- Griferia para cocina monocomando.

Griferia para lavatorios cocina Monocomando. — FV Arizona, o similar superior calidad.

RUBRO 15- INSTALACION ELECTRICA

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, materiales e ingenieria
de detalle para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las Instalaciones Eléctricas y
complementarias de Corrientes Débiles de las obras a ejecutarse en el edificio.

Para la instalacion eléctrica de los locales interiores se utilizara el sistema Daisa, u otro sistema de
iguales caracteristicas de calidad superior, que cumpla con las Normas y Reglamentos vigentes.

15.01- Puesta a tierra.

Segun la propuesta presentada en planimetria, la Contratista debera ejecutar la puesta a tierra general
del edificio, en un todo de acuerdo con normas IRAM 2281 / 2309 / 2315 / 2467 y AEA 90364.

Una vez terminada la instalacién, se debera realizar la medicion de todo el sistema de puesta a tierra,
cumplimentando la Resolucién 900/15 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, la cual
debera entregarse a la Inspeccion de obra.

15.02- Potencia.

Canios: se utilizara cafio semipesado normalizado, didmetro de acuerdo a calculos, siempre cumpliendo
con porcentajes utilizables segin AEA90364. Se considera incluida en el presente item toda la
albafileria, material y mano de obra, necesaria para apertura y cierre de canaletas.

Cajas: se utilizaran cajas cuadradas, normalizadas, de chapa de acero espesor 1.6mm, constituidas por
cuerpo y tapa; todas deberan llevar borne de puesta a tierra.

15.03- Corrientes débiles.

Segun indicacién en planimetria, se ejecutaran los trabajos necesarios para la puesta en servicio del
sistema de datos, TV y Telefonia incluyendo provisién e instalacién de la canalizacion, cableado y
cualquier otro material que resulte necesario, en un todo de acuerdo al proyecto y las instrucciones que
imparta la Inspeccion de obra, respetando vinculaciones independientes desde el rack al elemento final
(PC, impresora, control de acceso, efc.)

Para conductores y cableado seguin indicacidn en planimetria, se ejecutaran los trabajos necesarios para la
puesta en servicio del sistema de telefonia, incluyendo provisién e instalacién de la canalizacion,
cableado y cualquier otro material que resulte necesario, en un todo de acuerdo al proyecto, a las
instrucciones que imparta la Inspeccién de obra y reglamentacion AEA 90364.

El cableado debera implementarse con una solucion de Categoria 6 Aumentada, o superior, acorde a las
especificaciones de la Nueva Clase E, propuesta por el JTC1/SC25 para SO/IEC 11801, y TIA 568B2-10
Category 6 Augmented, soportando 10GBASE-T Ethernet a 10 Gbps, sobre par trenzado no blindado

(UTP) hasta 100 metros.

15.04- Luminarias.

Los Circuitos de lluminacién para uso general, en cuyas bocas de salida se podran conectar artefactos de
iluminacién exclusivamente cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor que 10 A, sea
por medio de conexiones fijas (empalmes o borneras). Estos circuitos contaran con protecciones en
ambos polos para una corriente no mayor a 16 A y el nimero maximo de bocas de salida sera de 15.

No se permite secciones de conductores menor a Tmm>.

En un todo de acuerdo con reglamentacién AEA 90364.

15.04.1- Provision y colocacion de artefactos L1

Luminaria L1.
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Aplique
\ /‘ 3.000K
PLAFON
oval - blanco

15.04.2- Provision y colocacion de artefactos L2 s/pliego y planos.
Luminaria L2.

1 m

Plafon de techo Apliacar Led 24w
Cuadrado 30x30

Luz calida Marca Lucciola o calidad superior.

15.4.3- Provision y colocacion de artefactos L3 s/pliego y planos.
Luminaria L3.

m s o Plafon de techo Apliacar Led 45 w
Cuadrado 60x60

Luz célida Marca Lucciola o calidad superior.

15.04.4- Provision y colocacion de artefactos L4 s/pliego y planos.
Luminaria L4.

Tortuga oval de aluminio con vidrio
Luz célida Marca SICA o calidad superior.

( 4R % Lampara luz calida 40 W.
g | _‘I)

PROVINCIA
DE SANTA FE
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15.04.5- Provision y colocacion de artefactos L5 s/pliego y planos.
Luminaria L5.

Reflector led Exterior 500 W
Luz célida Marca Lucciola o calidad superior.

15.05- Artefactos electricos.
15.05.1- Provision y colocacion de termotanque eléctrico de 85 Lts., s/t.

Provision y colocacionde termotanque de 85 L marca Rheem o calidad superior en cocina PA, s/pliego y
planos.

Sl

15.05.2- Provision y colocacion de Anafe, s/pliego y planos.
Provision y colocacionde anafe eléxctrico de 2 hornallas marca Liliana o calidad superior en cocina PA,
s/pliego y planos.

RUBRO 16- PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, barniz, etc. segun corresponda.

Los trabajos se ejecutarén, en general, de acuerdo a estas especificaciones, y en particular deberan
ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante. Comprenden la pintura por medios
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manuales o mecanicos de estructuras de hormigdn armado, metalicas, muros de albafileria, cielorrasos
suspendidos, carpinterias en general, segun las especificaciones de Planilla de Locales.

Deberan considerarse las reparaciones de la pintura existente por los dafios que se produjeran por el
movimiento de obra.

La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y deméas elementos necesarios para la
ejecucion de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.

Para tal fin, se utilizaran exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y aceptada
por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y cerrados. Estos
envases no podran ser abiertos hasta tanto la Inspeccion los haya revisado.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en
los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitiran bajo ninguna circunstancia diferencias de
brillo y tono en paramentos por diferencias en la realizacion de las tareas de enduido.

La Contratista debera presentar, para todos los tipos de pinturas, una muestra del color solicitado en cada
item para ser aprobado por la Inspeccion de Obra, pudiendo esta cambiar el color si lo considera
necesario, para lo cual la Contratista presentara la cantidad de muestras que la Inspeccion de Obra
solicite.

En caso de existir eflorescencia (salitre) en la superficie, éstas deberan ser tratadas segun indicaciones
del fabricante del producto.

16.01- Latex sobre muros interiores, s/pliego y planos.

Los muros interiores se pintaran con pintura tipo “Loxon” larga duracion anti manchas satinado, Sherwin
Williams, o similar calidad. Color blanco.

Se procedera a colocar una mano de fijador y luego se aplicarén 3 (tres) manos como minimo de la
pintura antes mencionada.

16.02- Latex para cielorrasos, s/pliego y planos.
Los cielorrasos de roca de yeso se pintaran con latex para cielorrasos color blanco, Latex Interior
Cielorrasos Sherwin Williams, o similar calidad.
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