
 

  

 
 
  
 
 

 

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA" 
 

 

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL 
DE LA SEGURIDAD 
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y PROYECTO 

 
OBRA: ADECUACIÓN EDILICIA COMISARIA N°25 - URI 
 
UBICACION: ITALIA 2125 – ROSARIO  
 

Lista Sumaria de Rubros e Incidencias 
 

Lista de Rubros e Items Coeficiente K

1,513

1 Procedimientos y cumplimientos 0,29% $ 44.691,21 $ 67.617,80

1.1 Carteles de obra, s/pliego y planos. m2 2,00  $        19.315,45  $                38.630,90 0,25%

2 Demoliciones y retiros 13,59% $ 2.124.639,14 $ 3.214.579,02

2.1 Demolición y retiros de contrapisos, carpetas y pisos. m2 409,50  $          2.207,09  $              903.803,30 5,78%

2.2 Demolición y retiros de mamposteria y tabiques. m3 3,90  $          6.060,31  $                23.635,19 0,15%

2.3 Demolición y retiros de cielorraso. m2 73,65  $          2.374,35  $              174.871,16 1,12%

2.4 Demolición y retiros de revoques. m2 157,20  $              845,38  $              132.893,36 0,85%

2.5 Demolición y retiros de carpinterias en planta baja. unidad 19,00  $          8.310,05  $              157.890,95 1,01%

2.6 Demolición y retiros de instalaciones y servicios. (Por núcleo húmedo) Gl 5,00  $        15.064,60  $                75.323,01 0,48%

2.7 Picado de pared para canaleta anti humedad ml 108,00  $          1.220,70  $              131.835,99 0,84%

2.8 Retiro de y anulación de instalación de gas existente Gl 1,00  $        45.641,91  $                45.641,91 0,29%

2.9 Retiro de revestimiento de madera m2 98,20  $          1.667,75  $              163.772,93 1,05%

2.10 Retiro de revestimiento Cerámico m2 153,75  $          2.048,59  $              314.971,34 2,01%

3 Cubiertas 11,25% $ 1.759.329,13 $ 2.661.864,97

3.1 Planas

3.1.1 Extración y reposición de membrana existente m2 250,00  $          7.037,32  $          1.759.329,13 11,25%

4 Mamposteria 1,79% $ 279.724,60 $ 423.223,32

4.1 Mamposteria ladrillos comunes m3 7,70  $        36.327,87  $              279.724,60 1,79%

5 Revoques 3,94% $ 616.428,75 $ 932.656,70

5.1 Azotado revoque impermeable m2 113,00  $              693,88  $                78.408,82 0,50%

5.2 Revoque Grueso m2 94,00  $          1.198,68  $              112.675,60 0,72%

5.3 Revoque fino m2 80,00  $          1.159,58  $                92.766,27 0,59%

5.4 Revoque bajo revestimiento m2 374,58  $              693,88  $              259.914,84 1,66%

5.5 Revoque con malla para canaletas anti humedad m2 52,46  $          1.385,12  $                72.663,21 0,46%

6 Cielorrasos 4,08% $ 638.197,62 $ 965.593,00

6.1 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta tomada. m2 125,45  $          1.504,99  $              188.801,62 1,21%

6.2 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso antihumedad. m2 22,70  $          1.504,99  $                34.163,39 0,22%

6.3 Buña perimetral - perfil Z. ml 197,20  $          1.032,50  $              203.609,00 1,30%

6.4 Reparación de cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta tomada. m2 7,80  $          1.504,99  $                11.738,96 0,08%

6.5 Reparación de cielorraso aplicado a la cal existente m2 52,10  $          3.836,56  $              199.884,66 1,28%

7 Contrapisos y carpetas 3,16% $ 493.794,48 $ 747.111,05

7.1 Contrapiso hormigón pobre espesor 12cm. m2 41,00  $          1.625,81  $                66.658,01 0,43%

7.2 Carpeta espesor promedio 2cm. m2 336,00  $          1.271,24  $              427.136,47 2,73%

8 Pisos, solias y umbrales 12,80% $ 2.000.963,15 $ 3.027.457,25

8.1 Piso de mosaicos graníticos 40x40, s/pliego y planos. m2 158,20  $          6.420,45  $          1.015.715,22 6,50%

8.2 Piso de mosaicos graníticos a pulir y reparar m2 58,50  $          6.078,32  $              355.581,46 2,27%

8.3 Piso de madera a pulir m2 131,70  $          4.702,93  $              619.376,47 3,96%

8.4 Vereda de baldosas graniticas 16p m2 30,00  $              343,00  $                10.290,00 0,07%

9 Zócalos 0,42% $ 66.115,81 $ 100.033,21

9.1 Zócalos granítico, s/pliego y planos. ml 33,50  $          1.973,61  $                66.115,81 0,42%

10 Revestimientos 12,73% $ 1.990.671,62 $ 3.011.886,16

10.1 Revestimiento cerámico - alto 2,20m m2 106,70  $          6.020,40  $              642.377,07 4,11%

10.2 Revestimiento mosaicos graníticos 40x40 h40 en paredes m2 210,00  $          6.420,45  $          1.348.294,54 8,63%

11 Carpinterías y cerramientos 9,61% $ 1.502.526,66 $ 2.273.322,84

11.1 Puerta tipo PB-01, s/pliego y planos. unidad 2,00  $      130.275,26  $              260.550,51 1,67%

11.2 Puerta tipo PB-02, s/pliego y planos. unidad 1,00  $      108.856,38  $              108.856,38 0,70%

11.3 Puerta tipo PB-03, s/pliego y planos. unidad 1,00  $        92.282,38  $                92.282,38 0,59%

11.4 Puerta tipo PB-04, s/pliego y planos. unidad 1,00  $      133.717,38  $              133.717,38 0,86%

11.5 Puerta tipo PB-05, s/pliego y planos. unidad 2,00  $        68.712,94  $              137.425,88 0,88%

11.6 Puerta tipo PB-06, s/pliego y planos. unidad 1,00  $        86.670,73  $                86.670,73 0,55%

11.7 Ventana tipo PB-V01, s/pliego y planos. unidad 8,00  $        85.377,93  $              683.023,40 4,37%

12 Vidrios, cristales y espejos 0,04% $ 6.131,43 $ 9.276,86

12.1 Espejo esp. 6mm - ancho 30cm alto 50cm - Baños, s/pliego y planos. m2 0,60  $        10.219,06  $                  6.131,43 0,04%

13 Marmolería y mesadas 0,68% $ 105.799,85 $ 160.075,17

13.1 Mesada cocina, s/pliego y planos. m2 2,15  $        46.716,50  $              100.440,46 0,64%

13.2 Zocalo para mesada cocina - h:5cm, s/pliego y planos. m2 0,18  $        29.774,35  $                  5.359,38 0,03%

N° DESIGNACIÓN DE RUBRO U Cant. PRECIO TOTAL RUBRO

Valores a ENERO 2023

Costo unitario SUBTOTAL Incid.
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14 Instalación sanitaria 8,61% $ 1.345.131,68 $ 2.035.184,22

14.1 Instalación cloacal

14.1.1 Caños desagüe diám. 40mm, s/pliego y planos. ml 13,90  $          1.857,74  $                25.822,56 0,17%

14.1.2 Caños desagüe diám. 63mm, s/pliego y planos. ml 4,10  $          1.857,74  $                  7.616,73 0,05%

14.1.3 Caños desagüe diám. 110mm, s/pliego y planos. ml 43,75  $          2.880,71  $              126.031,00 0,81%

14.1.4 Caños desagüe split diám. 32mm, s/pliego y planos. ml 69,55  $          1.857,74  $              129.205,69 0,83%

14.1.5 Pileta de patio abierta, marco y tapa s/pliego y planos. unidad 6,00  $          3.803,73  $                22.822,38 0,15%

14.1.6 Cámaras de inspección, s/pliego y planos. unidad 4,00  $        49.536,84  $              198.147,37 1,27%

14.1.7 Conexión a red existente. Gl 1,00  $        53.363,88  $                53.363,88 0,34%

14.2 Instalación pluvial

14.3 Provisión de agua fría y caliente

14.3.1 Cañería de distribución 25mm, s/pliego y planos. gl 1,00  $        30.543,85  $                30.543,85 0,20%

14.3.2 Cañería de distribución 20mm, s/pliego y planos. gl 1,00  $        29.476,67  $                29.476,67 0,19%

14.3.3 Llaves de paso, s/pliego y planos. unidad 12,00  $          6.133,98  $                73.607,77 0,47%

14.4 Artefactos sanitarios y grifería

14.4.1 Inodoro largo, s/pliego y planos. unidad 6,00  $        32.816,98  $              196.901,88 1,26%

14.4.2 Pileta Lavatorio pedestal, s/pliego y planos. unidad 4,00  $          8.723,88  $                34.895,54 0,22%

14.4.3 Grifería para lavatorios baño monocomando, s/pliego y planos. unidad 4,00  $        22.134,01  $                88.536,02 0,57%

14.4.4 Accesorios para baño, s/pliego y planos unidad 4,00  $        16.344,33  $                65.377,31 0,42%

14.4.5 Bidet, s/pliego y planos. unidad 2,00  $        30.923,69  $                61.847,38 0,40%

14.4.6 Pileta de cocina acero inox., s/pliego y planos. unidad 2,00  $        61.734,39  $              123.468,77 0,79%

14.4.7 Grifería ducha monocomando c/ transf, s/pliego y planos. unidad 1,00  $        30.650,93  $                30.650,93 0,20%

14.4.8 Grifería para cocina monocomando, s/pliego y planos. unidad 2,00  $        23.407,97  $                46.815,94 0,30%

15 Instalación eléctrica (Planta Baja) 12,40% $ 1.938.839,80 $ 2.933.464,62

15.1 Puesta a tierra

15.1.1 Instalación completa, s/pliego y planos. Gl 1,00  $        14.223,90  $                14.223,90 0,09%

15.2 Potencia

15.2.1 Tablero principal, s/pliego y planos. unidad 1,00  $        19.412,26  $                19.412,26 0,12%

15.2.2 Tablero secundario, s/pliego y planos. unidad 3,00  $        19.412,26  $                58.236,78 0,37%

15.2.3 Bandeja portacables, s/pliego y planos. ml 58,00  $          2.284,58  $              132.505,79 0,85%

15.2.4
Conductores y cableado de circuitos para bocas iluminación, s/pliego y 

planos.
bocas 62,00  $          7.376,66  $              457.352,87 2,93%

15.2.5
Conductores y cableado de circuitos para tomacorrientes, (modulo doble 

toma) s/pliego y planos.
bocas 49,00  $          7.376,66  $              361.456,30 2,31%

15.2.6 Conductores y cableado de circuitos para termomecanica, s/pliego y planos. unidad 7,00  $          7.376,66  $                51.636,61 0,33%

15.3 Corrientes débiles

15.3.1 Provision y colocación de rack mural, s/pliego y planos. unidad 1,00  $        45.928,60  $                45.928,60 0,29%

15.3.2 Conductores y cableado de circuitos para datos, s/pliego y planos. bocas 18,00  $          8.468,53  $              152.433,62 0,98%

15.3.3 Conductores y cableado de circuitos para TV, s/pliego y planos. bocas 2,00  $          4.426,00  $                  8.851,99 0,06%

15.4 Luminarias

15.4.1 Provision y colocacion de artefactos L1 s/pliego y planos. unidad 1,00  $          2.443,08  $                  2.443,08 0,02%

15.4.2 Provision y colocacion de artefactos L2 s/pliego y planos. unidad 6,00  $          3.460,60  $                20.763,59 0,13%

15.4.3 Provision y colocacion de artefactos L3 s/pliego y planos. unidad 41,00  $          5.189,87  $              212.784,57 1,36%

15.4.4 Provision y colocacion de artefactos L4 s/pliego y planos. unidad 6,00  $          3.071,54  $                18.429,23 0,12%

15.4.5 Provision y colocacion de artefactos L5 s/pliego y planos. unidad 9,00  $        18.896,13  $              170.065,16 1,09%

15.5 Artefactos electricos

15.5.1 Provision y colocacion de Termotanque - 85 lts., s/pliego y planos. unidad 2,00  $        96.326,28  $              192.652,56 1,23%

15.5.2 Provision y colocacion de Anafe, s/pliego y planos. unidad 2,00  $          9.831,43  $                19.662,87 0,13%

16 Pintura (Planta Baja) 4,60% $ 718.590,42 $ 1.087.227,30

16.1 Látex sobre muros interiores, s/pliego y planos. m2 445,00  $          1.052,92  $              468.549,93 3,00%

16.2 Látex para cielorrasos, s/pliego y planos. m2 215,00  $          1.162,98  $              250.040,49 1,60%

 $  15.631.575,34 100,00%  $  15.631.575,34  $      23.650.573,49 

1,513

 $  23.650.573,49 

TOTAL COSTO

COEFICIENTE RESUMEN K

TOTAL PRECIO  

 

 
 
 

 

 


