

Cómputo y Presupuesto



Ministerio de Salud - Ex hospital Iturraspe
Obra: Rehabilitacion mamposteria fachadas S.U.M.
Ubicación: Avda. Juan D. Perón y Bv. Pellegrini

Fecha: 26/03/2026
TE/Fax: 4588800 int:3153/3154
e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

Item	Descripción	Un	Cant.	Prec.Unit.	Prec. Final	%
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.1	Cartel de obra	m ²	2,00	\$ 101.666,00	\$ 203.332,00	
01.2	Cerco de obra, limpieza de obra inicial y periodica	gl			\$ 1.775.000,00	
					\$ 1.978.332,00	12,60%
02	DEMOLICIONES					
02.1	de Muros con riesgo de desprendimientos	m3	12,00	\$ 102.166,92	\$ 1.226.003,04	
					\$ 1.226.003,04	7,81%
03	MAMPOSTERIA					
03.1	Elevacion de muros	m3	12,00	\$ 289.897,00	\$ 3.478.764,00	
03.2	Encadenado superior	m3	2,50	\$ 736.882,00	\$ 1.842.205,00	
03.3	Reconstruccion de esquinas de muros este y oeste(con la reutilizacion de ladrillos existentes de la demolicion)	m3	2,00	\$ 486.568,00	\$ 973.136,00	
03.4	Ejecucion de carga muro sur	m3	1,00	\$ 597.258,00	\$ 597.258,00	
					\$ 6.891.363,00	43,90%
04	REVOQUES					
04.1	Revoque impermeable+ Grueso y fino a la cal (carga)	m ²	20,00	\$ 25.800,00	\$ 516.000,00	
					\$ 516.000,00	3,29%
05	ZINGUERIA					
05.1	Zingueria/cenefas	m	15,00	\$ 83.000,00	\$ 1.245.000,00	
					\$ 1.245.000,00	7,93%
06	PINTURA					
06.1	limpieza de muro existente (hidrolavado)	gl			\$ 730.000,00	
06.2	Pintura hidrofugante de silicona para ladrillos	m ²	108,00	\$ 17.608,00	\$ 1.901.664,00	
06.3	Pintura en cargas	m2	10,00	\$ 16.475,00	\$ 164.750,00	
					\$ 2.796.414,00	17,82%
07	VARIOS					
7.1	Andamios, limpieza final de obra, etc	gl			\$ 1.043.846,15	
					\$ 1.043.846,15	6,65%
Costo Neto					\$ 15.696.958,19	100,00%
Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios)					\$ 23.545.437,29	

Todos lo materiales y secciones deberán guardar continuidad con los existentes. Los cálculos de las instalaciones estarán a cargo del contratista y deberán ser presentados para su aprobación en la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud.

\$ 195,00

836

\$ 3.300,00

\$ 815,00

\$ 250,00

\$ 598,71

\$ 338,31

