Cémputo y Presupuesto Z=

SantaFe
Ministerio de Salud - Ex hospital lturraspe Fecha: 26/03/2026 PROVINGIA
Obra: Rehabilitacion mamposteria fachadas S.U.M. TE/Fax: 4588800 int:3153/3154
Ubicacion: Avda. Juan D. Perén y Bv. Pellegrini e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar
Item Descripcion Un Cant. Prec.Unit. Prec. Final %
01.1  Cartel de obra m? 2,00 $101.666,00 $203.332,00
01.2 Cerco de obra, limpieza de obra inicial y periodica gl $1.775.000,00

$ 1.978.332,00 12,60%

02.1 de Muros con riesgo de desprendimientos m3 12,00 $102.166,92 $ 1.226.003,04
$1.226.003,04 7,81%
03.1 Elevacion de muros m3 12,00 $289.897,00 $ 3.478.764,00
03.2 Encadenado superior m3 2,50 $736.882,00 $ 1.842.205,00
03.3 Rec_o_nstr_ucmon de (_esqumgs de muros este y qe_ste(con la m3 200  $486.568,00 $973.136,00
reutilizacion de ladrillos existentes de la demolicion)
03.4 Ejecucion de carga muro sur m3 1,00 $597.258,00 $ 597.258,00

$ 6.891.363,00 43,90%

04.1 Revoque impermeable+ Grueso y fino a la cal (carga) m? 20,00 $ 25.800,00 $516.000,00
$ 516.000,00 3,29%

05.1  Zingueria/cenefas m 15,00 $ 83.000,00 $ 1.245.000,00
$ 1.245.000,00 7,93%
06.1 limpieza de muro existente (hidrolavado) o] $ 730.000,00
06.2 Pintura hidrofugante de silicona para ladrillos m? 108,00 $ 17.608,00 $ 1.901.664,00
06.3 Pintura en cargas m2 10,00 $ 16.475,00 $ 164.750,00

$ 2.796.414,00 17,82%

71 Andamios, limpieza final de obra, etc g $1.043.846,15
$ 1.043.846,15 6,65%
Costo Neto $ 15.696.958,19 100,00%

Todos lo materiales y secciones deberan guardar continuidad con los existentes. Los calculos de las instalaciones estaran a cargo del contratista y
deberan ser presentados para su aprobacion en la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud.
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