
Cómputo y Presupuesto
Ministerio de Salud - Ex hospital Iturraspe Fecha: 26/03/2026

TE/Fax: 4588800 int:3153/3154

Ubicación: Avda. Juan D. Perón y Bv. Pellegrini e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

Item Descripción Un Cant. Prec.Unit. Prec. Final %

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 Cartel de obra m2 2,00 $ 101.666,00 $ 203.332,00

01.2 Cerco de obra, limpieza de obra inicial y periodica gl $ 1.775.000,00

 $ 1.978.332,00 12,60%

02 DEMOLICIONES

02.1 de Muros con riesgo de desprendimientos m3 12,00 $ 102.166,92 $ 1.226.003,04

$ 1.226.003,04 7,81%

03 MAMPOSTERIA

03.1 Elevacion de muros m3 12,00 $ 289.897,00 $ 3.478.764,00

03.2 Encadenado superior m3 2,50 $ 736.882,00 $ 1.842.205,00

03.3
Reconstruccion de esquinas de muros este y oeste(con la 
reutilizacion de ladrillos existentes de la demolicion)

m3 2,00 $ 486.568,00 $ 973.136,00

03.4 Ejecucion de carga muro sur m3 1,00 $ 597.258,00 $ 597.258,00

$ 6.891.363,00 43,90%

04 REVOQUES

04.1 Revoque  impermeable+ Grueso y fino a la cal (carga) m² 20,00 $ 25.800,00 $ 516.000,00

$ 516.000,00 3,29%

05 ZINGUERIA

05.1 Zingueria/cenefas m 15,00 $ 83.000,00 $ 1.245.000,00

$ 1.245.000,00 7,93%

06 PINTURA

06.1 limpieza de muro existente (hidrolavado) gl $ 730.000,00

06.2 Pintura hidrofugante de silicona para ladrillos m² 108,00 $ 17.608,00 $ 1.901.664,00

06.3 Pintura en cargas m2 10,00 $ 16.475,00 $ 164.750,00

$ 2.796.414,00 17,82%

07 VARIOS

7.1 Andamios, limpieza final de obra, etc gl $ 1.043.846,15

$ 1.043.846,15 6,65%

$ 15.696.958,19 100,00%

$ 23.545.437,29

Obra: Rehabilitacion mamposteria fachadas S.U.M.

Costo Neto

Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios)

Todos lo materiales y secciones deberán guardar continuidad con los existentes. Los cálculos de las instalaciones estarán a cargo del contratista y 
deberán ser presentados para su aprobación en la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud.
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$ 338,31
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