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Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe 

 

 

OBRA: REACONDICIONAMIENTO EDILICIO - CAPS Bº IDEAL 

UBICACIÓN: Pedro Ceci esq. 9 de Julio - Gálvez 

 

 

 

 

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA: 

$58.081.552,07 

 

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 

90 días, contados a partir del 

Acta de Iniciación de Obra 

 

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA: 

180 días corridos, contados a partir del 

Acta de Recepción Provisoria 
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1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

OBJETO  

El objeto de la presente Licitación es la provisión de los materiales y la mano de obra y toda otra provisión o 
trabajo complementario que directa o indirectamente resulten necesarios para el Reacondicionamiento Edilicio 
del CAPS de Barrio Ideal, ubicado en la localidad de Gálvez. Este proyecto corresponde a la Dirección General 
de Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias dependiente de la Dirección Provincial de Arquitectura 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y comprende el cumplimiento de las siguientes tareas 
expresadas de modo general y no excluyente: 

INDICE 

Ítem 01: TRABAJOS PRELIMINARES 

Ítem 02: CUBIERTAS 

Ítem 03: REVOQUES 

Ítem 04: CIELORRASOS 

Ítem 05: ZÓCALOS 

Ítem 06: CARPINTERÍAS 

Ítem 07: PINTURAS 

Ítem 08: VARIOS 
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GENERALIDADES 

Alcance del Pliego 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al proyecto para 
la construcción y/o ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitación 
y que se complementarán con las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección 
de Obra para su correcta ejecución. 
Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo especificado 
en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación.  
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e 
interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta económica y la posterior ejecución de la 
obra, y no dará a lugar a reclamo de ningún concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de 
interpretación 
Dado el carácter y el tipo de intervención, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberán ajustarse según 
las máximas condiciones de calidad, terminación y durabilidad.  
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación 
que deba requerir a la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias para su correcta 
ejecución. 
Todos los materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la Supervisión, para su 
utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados. 

Estudio de la documentación 

La documentación técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a título ilustrativo, y en ningún 
caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. 
La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la 
Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y 
cálculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.  

Vistas fotográficas y video 

La Contratista deberá enviar registros fotográficos y/o videos diarios conforme al avance de los trabajos a 
realizar y/o a solicitud de la Inspección de Obra. La Supervisión determinará en cada caso los ángulos, 
conjuntos o detalles a fotografiar y/o filmar. 
 
Muestras 

Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la Obra, para su aprobación. Se establece que las muestras deberán presentarse como 
máximo a los quince (15) días calendarios a contar de la fecha en que la Supervisión las solicite. El 
incumplimiento de esta prescripción hará pasible a la Contratista de una multa automática de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones.  
La inspección podrá justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen 
la presentación de las muestras. La Supervisión podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad 
y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales 
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o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que 
demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista. 
Ante cualquier duda, la inspección, queda facultada para exigir los análisis y/o pruebas que acrediten lo 
establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, serán de lo mejor de su clase, 
respondiendo en calidad y características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM a los efectos 
de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades deberá recabarse la conformidad de la 
Supervisión. 
La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberán colocar 
en un lugar adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista. 
Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de 
fábrica.  
Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedarán en poder de la 
inspección. Estas serán entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su 
exposición y consulta permanente. Estos tableros serán ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.  
Los tableros de exposición de muestras aprobadas se agruparán en ítems de los cuales se han solicitado 
muestras. Será obligatorio la confección de tableros para muestras de: caños, cables, tomas, y accesorios de 
instalación eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterías, etc. 
Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos 
envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Supervisión, debiendo la Contratista 
retirarlo de la Obra.  
Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentación, el contratista está 
facultado a presentar, para su evaluación, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo 
por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos. 

Garantía de los materiales, trabajos y equipamientos varios 

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y responderá 
de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier 
otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la Obra, el reparo 
de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, 
etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido. 
Si la Supervisión de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala 
ejecución de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificarán a la Contratista, 
quien deberá repararlos o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su exclusiva cuenta. 
En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días calendarios, la Contratista no hiciere las 
reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervisión podrá hacerlo por cuenta de la Contratista y 
comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier suma  pendiente a cobrar que tenga la Contratista, o 
la destinada al Fondo de Reparo. 

Especificaciones sobre marcas 

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrías se consignaran marcas 
comerciales, tomadas como base de diseño, cálculo y calidad, la Contratista se ajustará a las mismas. 
De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista deberá presentar el equivalente de 
reemplazo a la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias haciendo la propuesta 
por nota y acompañándola de folletos técnicos con la información que justifique la equivalencia entre ambos. 
Si esto fuese considerado insuficiente por la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones 
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Hospitalarias, ésta, en un todo de acuerdo con el Artículo Nº 52 del PUByC, podrá requerir ensayos 
comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la 
Contratista, como así también los gastos emergentes de las verificaciones que la Dirección General de 
Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como 
traslado, estadía y/o viáticos de la Supervisión y/o proyectistas, designado por aquella, a fábricas, laboratorios 
y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricación, métodos, 
ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc. 
Tanto la presentación de muestras, como la aprobación de las mismas por la Dirección General de Recursos 
Físicos y Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y 
demás requerimientos técnicos. 
Si finalmente la pretensión antedicha es definitivamente rechazada por la Dirección General de Recursos 
Físicos y Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista deberá ejecutar los trabajos 
utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por 
esta circunstancia. 
La Supervisión podrá ordenar que la colocación de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra 
sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente 
en obra. Esta asistencia técnica no generará costos adicionales, debiendo ser incluida en la cotización de la 
Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales 
condiciones se ejecuten. 

Reuniones de Coordinación 

La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su Representante 
Técnico (eventualmente acompañado por responsables de las Empresas Subcontratistas), a reuniones 
semanales promovidas y presididas por la Supervisión, a los efectos de obtener la necesaria coordinación 
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar 
cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio de la obra y del normal desarrollo del 
Plan de Trabajos Aprobado. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de 
esta disposición a conocimiento de las Empresas Subcontratistas. 

Prestación de servicios durante el plazo de garantía de la obra  

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Período de Conservación y Garantía de 6 (seis) 
meses a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompañará su Oferta 
con una “Memoria de Prestación de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantía de la Obra, si 
resultase Adjudicatario de la misma. Se indicará en forma fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, 
y métodos de control y chequeo, a realizar en el equipamiento. A partir de la firma del Acta de Recepción 
Provisoria de las obras, el Contratista, será único responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento 
de la infraestructura de estas obras.  
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Ítem 01. TRABAJOS PRELIMINARES 

Generalidades 

Los trabajos que deban llevarse a cabo, se ejecutarán en un todo de acuerdo a los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares. 
Las especificaciones de los rubros e ítems del presupuesto, tendrán plena validez para la ejecución de los 
trabajos, pasando a completar los del presente Pliego. 
La Contratista será responsable de la ejecución de la totalidad de la obra, de acuerdo al buen arte de la 
construcción, debiendo verificar todos los datos, cálculos y detalles que se especifiquen. Cuando a su criterio 
verifique error en algún dato, deberá comunicarlo por escrito a la Inspección, con las pruebas, documentación 
y detalles que correspondan para su evaluación, y nueva orden por escrito de la Resolución. 

01.1 Cartel de obra  

El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el cartel de obra, 
confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspección de Obra, respetando 
especificaciones, dimensiones, tipografía y leyendas que se soliciten.  
No se podrá colocar en obra ningún otro letrero excepto los que pudiera exigir el Código de la Edificación (CE) 
de la jurisdicción correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la Inspección de Obra. En ningún caso 
se permitirán letreros con publicidad de ningún tipo. 
Dicho cartel de obra deberá ser instalado dentro de los quince días posteriores a la firma de la Orden de 
Provisión o del Acta de Inicio según correspondiera, y permanecerá en las condiciones especificadas hasta 
el momento que la Inspección de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepción 
Provisional de la Obra. La instalación se realizará de modo tal que este se sitúe en un lugar visible y bien 
iluminado, debiendo en su caso contar con iluminación propia si correspondiera, tomando la previsión que 
dicha instalación se realice de modo tal que no dañe las construcciones existentes.  
Las dimensiones del mismo serán de 2.00m de largo x 1.00m de alto. 
La estructura estará conformada por un bastidor metálico de caño estructural de 30x30mm que se tomará al 
muro y una chapa galvanizada calibre Nº 24 adecuadamente vinculada a la estructura metálica mediante 
remaches pop.  
Sobre la estructura metálica se deberán aplicar dos manos de fondo con pintura antióxido y posteriormente 
dos manos de esmalte sintético color blanco como terminación.  
La chapa galvanizada por su parte, deberá recibir un tratamiento especial. En primer lugar se deberá lavar la 
superficie para desengrasarla y luego deberá ser sometida a un tratamiento ácido, que se dejará actuar unos 
minutos y luego se enjuagará con agua para eliminar los restos de la reacción. Una vez limpia la superficie se 
deberá aplicar un fondo que genere mordiente para lograr el correcto anclaje de la pintura de terminación. 
Una vez protegida la superficie con este fondo, se aplicarán dos manos de esmalte sintético color blanco 
como terminación. 
Sobre la chapa correctamente tratada se colocará un impreso sobre vinilo autoadhesivo fondo color 
blanco/rojo, que será laminado con protección UV, con el diseño  que oportunamente entregue la Inspección 
de Obra. 
El cartel estará despegado del nivel del terreno 2.00m. El lugar de emplazamiento del mismo será determinado 
por la Inspección y el Contratista tomará especial precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la 
resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo el 
transcurso de la obra. 
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Además, deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de señalización 
que indique la Inspección de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios según las normas y reglamentos 
vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad. 

01.2 Limpieza periódica y final de obra 

La limpieza de obra deberá ser periódica y final. La Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que 
los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados periódicamente del área 
de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos. 
Se tendrá especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguirán teniendo 
afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocarán todos los materiales necesarios 
para impedir el paso de polvo, no permitir la visión de la obra, impedir el paso, etc. 
Al finalizar los trabajos la Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea esta del carácter parcial y/o 
provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, 
como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido afectado. 
Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se deberá procederse al retiro de la misma de las 
máquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos. 
Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quien deberá proveer el personal, las 
herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecución de los mismos. 
El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras temporarias. 
Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su 
oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra. 
El Contratista será responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida 
de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como así 
mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera ocurrido. 
La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente. 
 
01.3 Hidrolavado  superficies de cubierta  

Se deberá hidrolavar la totalidad de la cubierta plana existente, garantizando que la superficie quede limpia, 
libre de polvo, aceite, pintura desprendida, entre otros residuos. Una vez que se corrobore que dicha superficie 
está seca y libre de humedad, se deberá proseguir con los trabajos de mantenimiento propuestos para las 
cubiertas en el ítem 02.2 del presente Pliego.  
 
01.4 Picado de revoques (interiores-exteriores) 

Generalidades 

El Contratista proveerá a su costo las protecciones necesarias, a fin de no dañar revestimientos, carpinterías 
y demás elementos del inmueble y de los edificios linderos. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor y se 
hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los 
trabajos. 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los 
peatones, comprendiendo la ejecución de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento 
necesario que la Inspección juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
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En todos los casos se obrará con sumo cuidado y poniendo especial atención en no dañar áreas aledañas a 
los sectores a intervenir. 
La Inspección determinará a su juicio los materiales producto de la demolición que quedarán en el predio y 
serán depositados en sitios que oportunamente se indicarán, y cuáles serán retirados de la obra a exclusivo 
cargo del Contratista. 
Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran daños en elementos estructurales o no 
estructurales que deben preservarse, el Contratista deberá ejecutar a su cargo las reparaciones necesarias. 
Durante la ejecución de las tareas se deberá tener especial cuidado con todas las instalaciones, equipamiento 
y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la Contratista la reposición de los elementos, 
materiales y/o construcciones que se destruyan y/o deterioren. La Contratista deberá informar de cualquier 
desperfecto o rotura que encuentre en las áreas a intervenir, que fueran previos a su intervención, antes de 
ejecutar las tareas. De lo contrario los gastos de reparación de los mismos correrán por su cuenta. 
Serán a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser apuntalamientos, cercos de 
protección y todos los elementos que garanticen las medidas de seguridad para este tipo de obras, conforme 
a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.  
Antes de realizar las demoliciones deberá solicitar a la Inspección de Obras la aprobación de las medidas de 
seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra, 
o que transiten en zonas linderas.  

Dependiendo de la condición y del análisis en conjunto con la Inspección de Obra, se deberán picar hasta el 
ladrillo los revoques interiores y exteriores necesarios para ejecutar en forma correcta todos los trabajos 
recomendados en el presente Pliego. Los revoques a que refiere el ítem corresponden a los sectores que 
presentan grietas y fisuras producidas tanto por movimientos de losas como otros producidos por 
asentamientos diferenciales. Como así también los revoques interiores afectados por filtraciones de humedad 
a través de las cubiertas de techos. A modo de referencia, se indican los sectores a intervenir en la planimetría 
adjunta. 
En el interior del efector se picarán los revoques donde haya presencia de humedad hasta llegar al ladrillo, 
tratando de abarcar la superficie deteriorada y todo el sector que se encuentre desprendido. 

01.5 Demolición de cielorrasos  

Se deberán demoler los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, dañados por filtraciones de 
humedad a través de las losas de la cubierta. En la planimetría adjunta se indican los locales a intervenir a 
modo de referencia. Solo se retirarán las placas dañadas, manteniendo la estructura de sostén del mismo. 

 A su vez, deberán demolerse los sectores de los cielorrasos adheridos a losas que presenten manchas y/o 
daños producidos por filtraciones. 

01.6 Retiro de fibrofácil existente sobre carpintería SUM  

La Contratista deberá retirar las placas de fibrofácil que completan el vano en el sector sector superior de la 
carpintería del SUM. 

01.7 Retiro de embudos y caños de bajada – sector farmacia   

Retiro de embudos en losa de cubierta: en primer lugar se deberá retirar con cuidado la membrana geotextil 
existente alrededor del embudo en un radio de 30cm. Luego se procederá a picar el contrapiso de pendiente 
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alrededor del embudo hasta liberar la pieza. No se permite el uso de mazas pesadas que puedan fisurar la 
losa estructural. 
Retiro de cañerías de desagües pluviales embutidas en muro: se deberá localizar y marcar el recorrido de las 
cañerías pluviales existentes a retirar, luego se procederá a la demolición de revoques y mamposterías  
necesarios para acceder a dichas cañerías, con herramientas manuales o neumáticas ligeras, evitando 
vibraciones excesivas que afecten la estructura del muro. Por último se realizará el desmonte y retiro de los 
caños pluviales, codos, uniones y demás accesorios. 

Durante la ejecución se deberán adoptar las precauciones necesarias para no afectar elementos estructurales, 
instalaciones existentes ni impermeabilizaciones. 

Una vez retiradas las cañerías/accesorios, se procederá al relleno de contrapisos.  El acabado superior debe 
quedar perfectamente enrasado con el nivel de la losa original, respetando las pendientes de escurrimiento 
hacia la nueva gárgola de rebalse que se ejecutará en el sector. La Contratista además deberá soldar un 
parche de membrana geotextil en el área intervenida, solapándola con la membrana existente al menos 20cm.  

La Contratista deberá ejecutar la reposición de mamposterías en los sectores demolidos, así como la 
reconstitución de revoques impermeable y grueso, utilizando malla de refuerzo para evitar futuras fisuras en 
la unión con el revoque existente, dejando las superficies listas para recibir el revestimiento plástico similar al 
existente. 

Ítem 02. CUBIERTAS 

02.1 Ejecución de gárgolas de rebalse 

La Contratista deberá ejecutar gárgolas en cada una de las cubiertas. Las mismas se indican a modo de 
referencia en la planimetría adjunta. Dichas gárgolas se ubicarán respetando las pendientes del contrapiso 
ejecutado sobre las losas de cubierta. 
Se ejecutará un plegado de chapa galvanizada de 4mm de espesor. 
Dimensiones recomendadas: 40cm de ancho x 15cm de alto. 
La profundidad de la gárgola será la sumatoria del espesor de la carga perimetral + 25cm de vuelo hacia el 
exterior. 
Se adjuntan imágenes a modo de ejemplo: 
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02.2 Membrana líquida fibrada flexible sobre losas existentes  

Terminación de membrana geotextil 

Una vez que la totalidad de las superficies de cubierta se encuentren limpias y secas, se utilizará membrana 
líquida fibrada flexible tipo “Megaflex techos líquida” o calidad similar de color blanco, para impermeabilización 
y mantenimiento de cubiertas transitables. 

Se aplicará una 1° (primera) mano de membrana líquida fibrada flexible en los solapes entre paños de la 
membrana geotextil colocada previamente, utilizando rodillo o pincel. Diluir la 1° (primera) mano y colocarla 
en la superficie a modo de imprimación. Luego cubrir la superficie completa con una 2° (segunda) mano pura, 
incluyendo los solapes, extendiendo la membrana líquida de forma uniforme. Por último aplicar una 3° 
(tercera) mano repitiendo el paso anterior.  
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Sobre las losas de hormigón que no cuenten con terminación de membrana geotextil se deberá realizar lo 
siguiente: una vez comprobado que el soporte está limpio y seco se deberán tratar específicamente los puntos 
críticos como: desagües, ventilaciones, encuentros de planos, babetas, juntas de dilatación, etc. En estos 
puntos singulares, se recomienda utilizar una venda geotextil como refuerzo entre la primera y la segunda 
mano. Mezclar muy bien el producto, hasta homogeneizar. Se deberá aplicar una mano de imprimación 
diluida, con rodillo, pincel o brocha. Dejar secar entre 2 a 4 horas, dependiendo de la humedad y temperatura 
ambiente. Luego se aplicará la 1° (primera) mano pura sin diluir con rodillo, pincel o brocha y se dejará secar 
como mínimo 6 horas. Por último se aplicará la 2° (segunda) mano también pura, sin diluir, y cruzada con 
respecto a la aplicación anterior. 

Ítem 03. REVOQUES 

Generalidades 

La Contratista deberá ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares y documentación gráfica, garantizando la óptima calidad en la 
ejecución de los trabajos, aunque no estén explicitados en el presente Pliego, con el fin de evitar cualquier 
tipo de humedades por filtraciones. Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso 
y se conformarán sólo en los muros deteriorados y que merezcan la recomposición. Los revoques no deberán 
presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas 
rectas y deberán guardar similitud en terminación al existente en todos los casos. 
Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera para 
lograr su aprobación. 

Dosajes 

Se respetarán según las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto sean para morteros 
de asiento, como para revoques gruesos, finos y/o estucados. 

Morteros 

Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que deba usarse durante el día, ni más mezcla de cemento Portland 
que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin añadir 
agua, serán desechadas. Igualmente deberán ser desechada, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento 
Portland que haya comenzado a fraguar. 
Las mezclas a emplearse en las obras, serán de los tipos siguientes: en los cuales las partes se entienden 
medidas en volumen de material suelto y seco con excepción de las cales, las que se tomarán al estado de 
pasta firme o polvo si se trata de cal hidráulica. 

Revoque impermeable 

Se aplicará en la reparación de grietas horizontales provocadas por movimientos estructurales de las losas y 
en los sectores a reparar que presentan otro tipo de grietas y fisuras, en un todo de acuerdo a la 
documentación gráfica.  

Dosaje: 
1 parte de cemento Portland. 
2 1/2 partes de arena gruesa. 
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Revoque Grueso 

El revoque grueso se aplicará en la superficie prevista según detalle constructivo de reparación de las grietas 
horizontales producidas por movimientos de losas (luego de la cámara de aire, ruberoid y malla) y en todos 
los sectores necesarios de ejecutar donde se intervenga. 

Dosaje: 
1/4 de cemento. 
1 parte de cal grasa. 
4 partes de arena gruesa. 

Revoque Interior de yeso reforzado 

Se aplicará en los muros interiores que fueran afectados por filtraciones de agua. Se ejecutará el jaharro con 
mezcla: 
1/4 de cemento. 
1 parte de cal en pasta. 
4 partes de arena del Paraná. 

El enlucido tendrá una ejecución esmerada, empleándose un mortero de yeso reforzado con el siguiente 
dosaje: 
1 parte de cemento Portland. 
7 partes de yeso. 

03.01 Ejecución de pantalla perimetral de dilatación térmica (encuentro entre mamposterías y losas)  

En los muros exteriores, donde aparecen grietas y fisuras producidas por los movimientos de dilatación y 
contracción de las losas de cubierta, se deberá picar el revoque y el ladrillo, de manera uniforme a lo largo de 
toda la fisura, generando una cámara de aire de 5cm de profundidad y 25cm de altura aproximadamente. 
Sobre dicha cámara se deberán aplicar 2 (dos) manos de pintura asfáltica. El nuevo revoque impermeable se 
deberá ejecutar sobre una malla de fibra de vidrio o metal desplegado con plancha Ruberoid. Sobre el nuevo 
revoque impermeable se deberá ejecutar el revoque grueso y sobre éste se deberá aplicar revestimiento 
plástico de características similares al existente. Como terminación se deberá aplicar pintura 
impermeabilizante para muros exteriores. Ver detalle en planimetría adjunta (detalle D1).  
En los casos en los que indique la Inspección de Obra, se ejecutará una buña o junta visible horizontal entre 
los nuevos revoques y los existentes, para evitar futuras fisuras. Antes de proceder a realizar el acabado final 
de las superficies, la Contratista deberá solicitar una inspección ocular de los trabajos realizados a la 
Inspección de Obra. 

03.02 Ejecución de llaves  

Para la reparación de grietas se deberá picar hasta el ladrillo el sector (50cm a cada lado de la grieta). Luego 
se deberán colocar llaves de acero de ᴓ 8mm cada 20-25cm siempre en sentido perpendicular a la grieta y 
con forma de “Z”, luego cubrir con revoque impermeable sobre malla de fibra de vidrio. Sobre el nuevo revoque 
impermeable se deberá ejecutar el revoque grueso y sobre éste se deberá aplicar revestimiento plástico de 
características similares al existente en los paramentos circundantes.   
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03.03 Revoque interior completo – incluye estucado de yeso  

En los muros interiores, donde se picaron los revoques interiores deteriorados por la presencia de humedad, 
se deberá ejecutar un nuevo revoque completo interior con terminación similar a la existente, cuidando los 
niveles y las texturas, para lograr una superficie acabada dentro de las reglas del buen arte. 

03.04 Revoque exterior (impermeable + grueso)  

Comprende tanto los revoques que deberán ejecutarse sobre la pantalla de dilatación térmica propuesta, 
como los que deben realizarse sobre los sectores donde se plantea la colocación de llaves. Los nuevos 
revoques se ejecutarán cuidando los niveles y las texturas de los paramentos circundantes, para lograr una 
superficie acabada dentro de las reglas del buen arte. 

Ítem 04. CIELORRASOS 

04.1 Cielorrasos de placas de roca yeso suspendido - reparar 

Este ítem comprende por parte de la Contratista la provisión y ejecución de cielorrasos interiores con 
estructura independiente de placas de roca de yeso. Esta área de recomposición del cielorraso deberá 
ejecutarse siguiendo la continuidad del existente, pudiendo haber variantes en el dispositivo constructivo. 
Además de las muestras, la Contratista dispondrá en forma permanente en obra de manuales de instalación 
completos y actualizados del sistema provisto.  
La Contratista acreditará fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las 
construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos tecnológicos 
para el correcto montaje del sistema. 
Para la ejecución de todos los trabajos, la Contratista dispondrá constantemente en obra de un encargado 
idóneo. La Inspección de obra podrá requerir a la Contratista la asistencia técnica del departamento técnico 
del fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la Contratista no se ajustaran enteramente 
a las especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta terminación. 
Se deberá ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos estructurales 
para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cañería eléctrica, bandejas, etcétera). 
La Inspección de obra aprobará cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la Contratista a iniciar 
los trabajos de montaje de las estructuras. 
La Contratista no iniciará el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspección de obra no la apruebe y 
verifique que se hallan fijado todos los perfiles, grampas y demás elementos especificados en planos, o aún 
aquellos que sin estar explicitados en estos, fueran indicados por la Inspección de obra. 
La Inspección de Obra podrá disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente superficies 
alabeadas, vértices quebrados, aristas golpeadas o dañadas, ausencia o rotura del papel protector, humedad, 
aceites, pinturas, óxido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara montado en cielorrasos. 
Las placas serán de roca de yeso tipo Durlock o Knauff o similar superior, espesor 9.5 mm fijadas a una 
estructura de perfiles metálicos suspendida. La colocación de las placas deberá realizarse de manera trabada 
para garantizar que no se produzcan fisuras. 
Se fijará las placas nuevas a la estructura existente (siempre y cuando sea factible de hacerse), ubicándolas 
en forma transversal a los montantes. La fijación de las placas a los perfiles se realizará con tornillos 
autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separación de 30cm o 25cm en el centro de las placas y 
de 15cm en las juntas coincidentes sobre el eje de un Montante, a una distancia de 1cm del borde. Las 
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juntas entre placas se tomarán con masilla y cinta de papel microperforada, sobre los tornillos también se 
aplicará masilla. Dejando secar durante por lo menos 12hs se aplicará una segunda mano de masilla.  
La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del panel protector del 
núcleo de roca de yeso. La Inspección de Obra podrá desechar y ordenar retirar de la obra todo panel que 
presente los deterioros antes descriptos. 
En caso de que la estructura de sostén no se encuentre en buenas condiciones, se procederá al reemplazo 
de la misma: será metálica, se colocarán con todos y cada uno de los elementos propios del sistema a 
emplear, respetando las especificaciones del fabricante. La estructura se fijará al techo mediante tornillos auto 
perforantes de 3/16 x ¾”; y con riendas en perfiles “L” de chapa BWG N° 16 de 25mm (veinticinco) x 25mm 
(veinticinco), y de espesor 0,56mm; electrozincados. Dichos perfiles estarán matrizados en su extremo con 
ojales de 25mm (veinticinco) x 8mm (ocho) que permitan la nivelación del conjunto estructural. Las 
separaciones entre velas rígidas serán de un máximo de 1,00m. No se utilizará en ningún caso suspensión 
mediante alambre. 
La separación entre riendas será de un máximo de 1,20m. A las riendas se fijarán mediante tornillos 
empavonados o galvanizados auto perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, perfiles maestros “U” de 
chapa galvanizada N° 24 que actúan como vigas maestras, que se colocarán con la cara de 70mm en forma 
vertical para aumentar la inercia de los mismos. La separación entre ejes de perfiles no será mayor de 0,80m. 
Por debajo de los perfiles maestros se atornillarán en forma horizontal perfiles del mismo tipo que los ya 
descriptos con una separación máxima de 0,40m entre ejes.  
Los perímetros de la estructura se complementarán con una solera de perfil montante fijada al tabique de 
hormigón y/o de mampostería. Para la vinculación entre los componentes de la estructura se utilizarán tornillo 
T1 (para sistema Durlock). 
Las terminaciones en los encuentros con las paredes, columnas, carpinterías, etc., se realizarán a 90º con 
cinta de papel y masilla, ángulos vivos con perfil cantonera.  
En todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y muros / columnas, se ejecutarán buñas utilizando 
un perfil tipo “Z” de chapa galvanizada prepintada color blanco, se pegarán con adhesivo específico y luego 
se aplicará masilla. 
En el cielorraso de la Sala de Espera, en el sector frente a los consultorios, se deberán reparar las juntas 
entre placas que presentan fisuras, volviéndolas a tomar con masilla y cinta de papel microperforada. 

04.2 Cielorrasos de yeso adherido a losa - reparar 

Una vez terminada la impermeabilización de las cubiertas y luego de haber esperado un tiempo prudencial 
para que las superficies estén libres de humedades remanentes, se deberá proceder a la reparación de los 
sectores de cielorrasos dañados o deteriorados. Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las 
medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará 
especialmente el paralelismo del cielorraso con los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté 
próximo a los mismos. En la planimetría adjunta se indican los sectores a intervenir a modo de referencia. 

Ítem 05. ZÓCALOS 

05.1 Cemento alisado - reparar 

La Contratista deberá reparar los zócalos exteriores que presenten deterioros, inidicados a modo de referencia 
en planimetría adjunta. Se realizará con revoque impermeable de cemento, dosaje 1:3+10% (cto. Portland, 
arena e hidrófugo) con un espesor mínimo de 2cm, luego se terminará fratazado al fieltro, y una vez seco se 
pintará con pintura acrílica color similar a los zócalos existentes.  
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Ítem 06. CARPINTERÍAS 

06.1 Aplicar sellador – aberturas exteriores    

La Contratista deberá sellar correctamente la unión de aberturas de aluminio con la losa y con las columnas 
metálicas o paramentos para evitar filtración de agua en los sectores: SUM, Enfermería, Consultorios, Sala 
de Espera y Office. Se deberá utilizar un sellador de silicona elástico de curado neutro de un componente, 
tipo Sikasil C o calidad similar. Previo a su aplicación, se preparará el sustrato, que deberá estar limpio, seco, 
sano, y homogéneo, libre de aceites, grasas, polvo y partículas sueltas. Pintura, lechada y otras partículas 
contaminantes o pobremente adheridas deberán ser removidas. Para una óptima adhesión y aplicaciones de 
alta exigencia, como edificios de muchos pisos, juntas altamente tensionadas, exposición climática extrema, 
inmersión bajo agua, las siguientes recomendaciones deberían ser consideradas: 

Sustratos no porosos 
Aluminio, aluminio anodizado, acero inoxidable, metales electro pintados o paneles vidriados tienen que ser 
limpiados y pretratados con Sika Aktivator- 205 o calidad similar, utilizando una toalla desechable limpia. Antes 
de sellar, permita un tiempo de evaporación del solvente > 15 minutos (< 6 horas). 

Sustratos porosos 
Las superficies de revoques, morteros y ladrillos de hormigón, hormigón celular y cemento deben imprimarse 
con Sika® Primer-3 N o calidad similar, aplicado con brocha. Antes de unir / sellar, permita un tiempo de 
espera > 30 minutos (<8 horas). 

Aplicación 
Luego de la preparación del sustrato y de tener una junta adecuada, colocar el respaldo de junta a la 
profundidad requerida y aplicar promotor de adherencia si fuera necesario. 
Una vez limpia la superficie se puede colocar una cinta de enmascarar a cada lado de la junta para una mejor 
terminación. Insertar el cartucho dentro de la pistola y extruír firmemente el sellador dentro de la junta, 
asegurándose que el material entre en contacto con ambos lados de la junta para asegurar una buena 
adherencia y que quede completamente rellena. Llenar la junta evitando que quede aire atrapado. Para un 
óptimo desempeño el ancho de la junta debe ser diseñado de acuerdo con la capacidad de movimiento del 
sellador y basada en el movimiento esperado. Una profundidad mínima de 6mm y una relación ancho / 
profundidad de 2:1, debe ser respetada. Como respaldo de junta se recomienda el uso de cordones de 
espuma de polietileno de alta densidad, con celda cerrada, Sika Rod o cinta de polietileno si la profundidad 
es menor. De esta forma se permite el libre movimiento del sellador. Profundidades de junta mayores a 12mm 
deberán ser evitadas. Quitar la cinta de enmascarara mientras el producto este fresco. Alisar el sellador con 
agua jabonosa. Esta cinta debe removerse inmediatamente después del aplicado y alisado del sellador. 

06.2 Colocación perfil ángulo aluminio anodizado  

En la carpintería del SUM, para salvar la luz existente entre la carpintería y el muro, se deberá colocar un 
perfil ángulo de aluminio anodizado de 50x50mm, amurado lateralmente. De ser necesario, se colocará 
espuma de poliuretano del lado exterior, con el objetivo de evitar futuras filtraciones. 

06.3 Colocación fleje de aluminio – ventanas patio interno  

Sobre las carpinterías que dan hacia los patios internos, se deberá colocar un fleje de aluminio tipo corta-
gotas “L” o “Z”, para impedir que el agua ingrese a los vanos de ventana y deteriore el revoque. Deberán 
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atornillarse por encima del vano con tarugos y tornillos tirafondo. Por último se deberá sellar la unión entre 
fleje y revoque con sellador poliuretánico.  

06.4 Refuerzo de amure – reja existente sobre cubierta  

La Contratista tendrá a su cargo los trabajos, materiales y herramientas necesarios para reforzar el amure de 
la reja existente sobre la cubierta, que protege a las unidades exteriores de los equipos de aire acondicionado; 
mediante la colocación de tarugos y tornillos tirafondo de 10mm en el marco superior para anclar la estructura 
metálica a la mampostería. Una vez ejecutado dicho trabajo se procederá a recomponer los revoques 
deteriorados del sector.  

Ítem 07. PINTURA 

Generalidades 

Los trabajos de pintura se ejecutarán en general, de acuerdo a estas especificaciones y en particular, deberán 
ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.  
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de la totalidad de las superficies interiores y 
exteriores. 
La Contratista deberá proveer todas las herramientas, equipos y demás elementos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales. 
Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén expresamente 
indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes descripta, en todas las partes 
visibles u ocultas. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Empresa tomará las previsiones del caso, 
y dará las manos necesarias, además de las especificaciones para lograr un acabado perfecto sin que este 
constituya trabajo adicional. 
Para tal fin, se utilizarán exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y aceptada por 
la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y cerrados. 
En todos los casos, es condición indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se hallen firmes, 
limpias y secas. Cuando se indique número de manos será a título indicativo. Se deberá dar la cantidad de 
manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los 
paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitirán bajo ninguna circunstancia diferencias de brillo y 
tono en paramentos. 
Los trabajos deberán ejecutarse en paños completos y no se admitirán retoques de ningún tipo en las 
estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspección de Obra, las mismas deberán 
repintarse para lograrse una correcta terminación. 

07.1 Látex para muros interiores  

La Contratista deberá pintar la totalidad de las superficies de los muros interiores del efector, hayan sido 
intervenidas o no.  
Se deberá utilizar látex mate de primera calidad, tipo mate “Z10 extra cubritivo”, resistente al lavado y a la 
formación de hongos marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco, igual al resto del edificio. En los casos 
de superficies nuevas, se lijará bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicará una mano de 
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“PROBASE Fijador Sellador Acrílico”, diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. A continuación, se 
aplicarán al menos 3 manos de látex antes descripto debiendo verificarse que la superficie quede 
cromáticamente homogénea. El tiempo de secado entre mano y mano será de 6 horas como mínimo.  

07.2 Látex para cielorrasos 

La Contratista deberá pintar la totalidad de las superficies de cielorrasos del efector, hayan sido intervenidas 
o no. 
En los sectores donde se han colocado nuevas placas de roca de yeso, se deberá proceder de la siguiente 
manera: 
Se deberá limpiar bien la superficie, que deberá estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollín, 
grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, según el caso, con agua o aguarrás. 
Se lijará suavemente y se eliminará cuidadosamente el polvillo producido. 
Se deberá aplicar enduído plástico al agua en capas delgadas con espátula o llana metálica, que se lijará a 
las 8 horas. 
Se deberá aplicar como fondo una mano de imprimación fijadora al agua y se dejará secar 4 horas, para 
emparejar la absorción en superficies corregidas con enduído, no repintar antes de las 4 horas. 
Se deberá utilizar látex para cielorrasos antihongos de primera calidad tipo “Z10 extra cubritivo” marca 
“Sherwin Williams” o similar, color blanco. Se aplicarán 3 manos como mínimo en color blanco. El tiempo de 
secado entre mano y mano será de 4 horas como mínimo.  

07.3 Revestimiento plástico texturado 

Se deberá aplicar sobre los sectores intervenidos de los muros exteriores donde se ha ejecutado la pantalla 
de dilatación térmica, donde se han ejecutado llaves para reparar grietas y/o fisuras y donde se han reparado 
revoques en mal estado. Deberá ser de primera calidad, tipo Revear Revoque Plástico color blanco o calidad 
similar, de terminación similar al revestimiento existente. Se aplicará sobre el nuevo revoque grueso preparado 
para recibir dicha terminación. 
Se deberán respetar las indicaciones suministradas por el fabricante y deberán ser aprobada por la Inspección 
de Obra. El Contratista deberá confirmar las medidas a fin de calcular la cantidad de material necesario, para 
asegurar la partida. Los pedidos fraccionados exponen a riesgos de manchas o diferencias de tonalidades.  
No se deberá aplicar en exteriores si está lloviendo o por llover.  
Se deberán lograr superficies homogéneas sin marcas en relación con las terminaciones existentes. 

07.4 Pintura impermeable exterior 

Se deberá pintar la totalidad de los muros exteriores. El impermeabilizante para frentes a utilizar será de 1ª 
calidad, tipo "Loxon larga duración super-elástico" de “Sherwin Williams” o recomendada por el fabricante del 
revestimiento según línea de producto.  
La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado 
(suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc. 
Se aplicará una primera mano diluido en agua según las especificaciones del fabricante para superficies a 
repintar. Luego, terminar el trabajo con una mano de impermeabilizante para frentes, sin diluir, o la cantidad 
de manos que el fabricante indique para obtener una correcta impermeabilización. 
Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de 
evaporación del agua. 
Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.  
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07.5 Esmalte sintético para carpintería metálica   

Las superficies metálicas correspondientes a rejas, portones, bases del banco en Sala de Espera, perfiles en 
cubierta y todo lo que la Inspección de Obra considere, deberán ser pintadas íntegramente, previa limpieza 
completa y reparación, en caso de que corresponda, con esmalte sintético de triple acción antióxido + 
convertidor de óxido + esmalte sintético color blanco, acabado satinado.  
La pintura deberá ser de 1ª calidad y se aplicará en 2 (dos) manos con tiempo de secado entre manos según 
especifique el fabricante del producto. 
Previa aplicación se asegurará que las superficies estén libres de impurezas, grasitud, polvo y que la pintura 
anterior esté firme y en buenas condiciones y se lijará suavemente la totalidad de superficies a pintar. Si la 
pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada. 

Ítem 08. VARIOS 

08.1 Reemplazo fondos de alacena – Enfermería 

La Contratista tendrá a su cargo los trabajos, materiales y herramientas necesarios para la reparación del 
mueble tipo alacena que se encuentra en mal estado de conservación, correspondiente a la Enfermería, 
ubicado sobre el muro este. Se deberá realizar el reemplazo del fondo deteriorado por humedad, por 
componentes nuevos que cumplan con las mismas características, color y calidad a las existentes.  

08.2 Colocación ménsulas metálicas para estantes – Enfermería 

En el mismo mueble tipo alacena que se encuentra en mal estado de conservación, correspondiente a la 
Enfermería, ubicado sobre el muro este, la Contratista deberá colocar ménsulas metálicas color blanco de 
200x250mm, a modo de salvar la distancia entre apoyos de cada estante y para reforzar el sostén de los 
mismos.  

Se adjunta imagen de referencia: 
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08.3 Reemplazo bajomesada - Office   

La Contratista tendrá a su cargo los trabajos, materiales y herramientas necesarios para reemplazar las 
puertas, estantes interiores, parantes y demás piezas y accesorios componentes del mueble bajomesada 
ubicado en el Office del efector, que presenten deterioros provocados por la humedad, respetando las 
características del mobiliario existente (mdf 18mm, revestimiento melamínico color blanco, cantos PVC 
0,45mm color blanco, etc). 

08.4 Reemplazo cantos PVC – puertas alacena    

Se deberán reemplazar los cantos de PVC color blanco de 0,45mm de espesor que presenten deterioros, por 
nuevos de las mismas características, en la totalidad de las puertas correspondientes a los muebles tipo 
alacena ubicadas en la Enfermería y en el Office. 

08.5 Colocar suplemento de goma – banco Sala de Espera  

Entre las bases metálicas del banco de Sala de Espera y el piso de mosaico granítico, se deberá colocar un 
suplemento de goma de alta resistencia para evitar el contacto entre ambos elementos. Dichos suplementos 
deberán respetar las dimensiones de las bases de apoyo, deberán ser de color blanco y tendrán un espesor 
de 5mm como mínimo. 

08.6 Reemplazo cerradura puerta  – Enfermería     

La Contratista tendrá a su cargo los trabajos, materiales y herramientas necesarios para reemplazar la 
cerradura de la puerta placa de ingreso a la enfermería, por una de similares características a la existente, 
con el objetivo de no dañar la carpintería. 

08.7 Colocar revestimiento tipo Superboard  

En el SUM del efector, en la parte superior del vano de la carpintería donde se retiraron las placas de fibrofácil, 
se deberá ejecutar el completamiento del vano con placas cementicias tipo Superboard o calidad similar, de 
10mm de espesor de borde recto, colocadas sobre una estructura metálica de montantes y soleras 
estructurales. Las mismas se fijarán a la estructura mediante tonillos autopeforantes.  
La junta entre placas se resolverá dejando una separación perimetral entre ellas de 8 o 10mm para luego 
realizar la aplicación de un cordón de sellador poliuretánico Superboard pintable o calidad similar, siguiendo 
la especificación técnica del fabricante. Dicho sellado se podrá realizar con junta rehundida o al ras, 
materializando un sello hidráulico. El sellador sólo debe adherirse los dos bordes de la placa y de ninguna 
manera deberá adherirse al fondo (montante). Esta situación se evitará instalando el cordón de respaldo 
preformado de polietileno en el caso de juntas a nivel, o colocando una cinta autoadhesiva contra el perfil en 
el caso de juntas rehundidas. No se deberán aplicar masillas ni enduído sobre este tipo de juntas.  
Se deberán masillar los tornillos con masilla plástica para exteriores. 
Como terminación, se colocará revestimiento plástico similar al existente en el resto del edificio, siguiendo las 
instrucciones del fabricante.  

 


