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Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe
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SantaFe

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente Licitacion es la ejecucion y provision de los materiales necesarios para la
reparacion de la cubierta del ministerio de Salud - Ala Oeste, sito en
Juan de Garay 2880, Santa Fe. Este proyecto corresponde a la Direccion General de Recursos
Fisicos y Construcciones Hospitalarias dependiente de la Direccidn Provincial de Arquitectura e
Ingenieria en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y comprende el
cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general y no excluyente:
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GENERALIDADES
Alcance del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al
proyecto para la construccién y/o ejecucion de las tareas que integran las obras a realizarse motivo
de la presente licitacién y que se complementaran con las instrucciones, supervision y/o aprobacion
que deba requerir de la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentacion.
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacién de la oferta econémica y la
posterior ejecucion de la obra, y no dara a lugar a reclamo de ningun concepto de adicionales por
omisién y/o divergencia de interpretacion

Dado el caracter y el tipo de intervencién, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan
ajustarse segun las maximas condiciones de calidad, terminacién y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se
refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervisién y/o aprobacion que deba requerir a la Direccion General de Recursos Fisicos y
Construcciones Hospitalarias para su correcta ejecucion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacién de la Supervision,
para su utilizaciéon, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

Estudio de la documentacion

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y en
ningun caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncién absoluta de que el Oferente y el Director Técnico
de la Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios
computos y calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

Vistas fotograficas y video

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50m?, de obra tomara 4
vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50m? de obra y un video
grabacion conforme a obra, de una duraciéon no menor a 30 minutos.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.
Las fotografias seran color de 13cm x 18cm y se presentaran en album con indicacion de lo que
representan. Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.
Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizard un relevamiento del terreno,
elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera realizar y
contara con un minimo de 15 vistas fotogréficas que se entregaran segun lo arriba indicado.

Muestras

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan
presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la
Supervision las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una
multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La inspeccion podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o
atrasen la presentacion de las muestras. La Supervision podra disponer que se realicen todos los
controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras
ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo
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especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la
Contratista.

Ante cualquier duda, la inspeccion, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que
acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo
mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en
las normas IRAM a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades
debera recabarse la conformidad de la Supervision.

La presentacién de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se
deberan colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia,
responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el
cierre de fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en
poder de la inspeccidon. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados
especialmente para su exposicion y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por
cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han
solicitado muestras. Sera obligatorio la confeccion de tableros para muestras de: cafios, cables,
tomas, y accesorios de instalacién eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervision,
debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el
contratista esta facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los
requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de
los trabajos.

Garantia de los materiales, trabajos y equipamientos varios

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y
respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la
recepcion definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, mala ejecucion de las obras, 0 a la mala calidad de los equipamientos varios provistos
notificaran a la Contratista, quien debera repararlos o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su
exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las
reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier suma pendiente a cobrar que tenga la
Contratista, o la destinada al Fondo de Reparo.

Especificaciones sobre marcas

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran
marcas comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a
las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el
equivalente de reemplazo a la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones
Hospitalarias haciendo la propuesta por nota y acompanandola de folletos técnicos con la
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informacion que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la
Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias, ésta, en un todo de acuerdo
con el Articulo N° 52 del PUBYC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios
especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los
gastos emergentes de las verificaciones que la Direccidén General de Recursos Fisicos y
Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado,
estadia y/o viaticos de la Supervision y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas,
laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de
fabricacion, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.
Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacién de las mismas por la Direccion General de
Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su responsabilidad
por la calidad y demas requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Direccion General de
Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista debera ejecutar
los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago
adicional alguno por esta circunstancia.

La Supervisidon podra ordenar que la colocacién de cualquiera de los materiales que se empleen en
la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su
control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generara costos adicionales, debiendo ser
incluida en la cotizacion de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la
responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

Reuniones de Coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacién de su
Representante Técnico (eventualmente acompafiado por responsables de las Empresas
Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y presididas por la Supervision, a los efectos
de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a
las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés comun en
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, la Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicidon a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.

Prestacion de servicios durante el plazo de garantia de la obra

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia de
6 (seis) meses a partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria. A tal efecto, el Proponente
acompanara su Oferta con una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el plazo
de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma fehaciente el
cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en el equipamiento.
A partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria de las obras, el Contratista, sera unico
responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.
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item 01. TRABAJOS PRELIMINARES
01.1 - Obrador, Cartel de Obra
Obrador y plantel

El Contratista proveera locales para el sereno, para depédsito de materiales y para el personal
obrero, como asi también sanitarios para el personal.

El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos seran provistos por la Contratista y la
Inspeccién de Obra podra, silo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

Cartel de Obra

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspecciéon de Obra, el cartel de
obra, confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspeccion de Obra,
respetando especificaciones, dimensiones, tipografia y leyendas que se soliciten.

No se podra colocar en obra ningun otro letrero excepto los que pudiera exigir el Codigo de la
Edificacion (CE) de la jurisdiccion correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la
Inspeccion de Obra. En ningun caso se permitiran letreros con publicidad de ningun tipo.

Dicho cartel de obra debera ser instalado dentro de los quince dias posteriores a la firma de la
Orden de Provisién o del Acta de Inicio segun correspondiera, y permanecera en las condiciones
especificadas hasta el momento que la Inspeccion de Obra determine su retiro, sucediendo ello en
fecha posterior a la Recepcién Provisional de la Obra. La instalacién se realizara de modo tal que
este se situe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminacion
propia si correspondiera, tomando la prevision que dicha instalacién se realice de modo tal que no
dafie las construcciones existentes.

Las dimensiones del mismo seran de 1,40m de largo x 0,90m de alto.

La estructura estara conformada por un bastidor metalico de cafio estructural de 30x30mm que se
tomara al muro y una chapa galvanizada calibre N° 24 adecuadamente vinculada a la estructura
metalica mediante remaches pop.

Sobre la estructura metalica se deberan aplicar dos manos de fondo con pintura antioxido y
posteriormente dos manos de esmalte sintético color blanco como terminacion.

La chapa galvanizada por su parte, debera recibir un tratamiento especial. En primer lugar se
debera lavar la superficie para desengrasarla y luego debera ser sometida a un tratamiento acido,
que se dejara actuar unos minutos y luego se enjuagara con agua para eliminar los restos de la
reaccion. Una vez limpia la superficie se debera aplicar un fondo que genere mordiente para lograr
el correcto anclaje de la pintura de terminacion. Una vez protegida la superficie con este fondo, se
aplicaran dos manos de esmalte sintético color blanco como terminacién.

Sobre la chapa correctamente tratada se colocara un impreso sobre vinilo autoadhesivo fondo color
blanco/rojo, que sera laminado con proteccion UV, con el disefio que oportunamente entregue la
Inspeccién de Obra.

Ademas, debera contarse con letreros moéviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de
sefalizacidén que indique la Inspeccién de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios segun las
normas y reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.

01.2 — Limpieza de obra periddica y final

La limpieza de obra debera ser periddica y final. La Contratista debera organizar los trabajos de
modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados
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periodicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los
trabajos.

Se tendra especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguiran
teniendo afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran todos los
materiales necesarios para impedir el paso de polvo, no permitir la vision de la obra, impedir el
paso, etc.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea esta del caracter
parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio
y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que
haya sido afectado.

Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se debera procederse al retiro de la misma
de las maquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de
los trabajos.

Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quien debera proveer el
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta
ejecucion de los mismos.

El Contratista limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de obras
temporarias.

Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en
su oportunidad pudiera indicar la Inspeccién de Obra.

El Contratista sera responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios
o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de los
trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra se
hubiera ocurrido.

La Obra debera ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente.

item 02. DEMOLICIONES
Generalidades

El Contratista proveera a su costo las protecciones necesarias, a fin de no dafiar revestimientos,
carpinterias y demas elementos del inmueble y de los edificios linderos.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a
las instrucciones que le imparta la Inspeccion. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la
ejecucion de los trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de
los peatones, comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro
elemento necesario que la Inspeccion juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
En todos los casos se obrara con sumo cuidado y poniendo especial atenciéon en no danar areas
aledafas a los sectores a intervenir.

La Inspeccion determinara a su juicio los materiales producto de la demolicién que quedaran en el
predio y seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran, y cuales seran retirados de la
obra a exclusivo cargo del Contratista.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran dafos en elementos
estructurales o no estructurales que deben preservarse, el Contratista debera ejecutar a su cargo
las reparaciones necesarias.

Durante la ejecucion de las tareas se debera tener especial cuidado con todas las instalaciones,
equipamiento y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la Contratista la
reposicion de los elementos, materiales y/o construcciones que se destruyan y/o deterioren. La
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Contratista debera informar de cualquier desperfecto o rotura que encuentre en las areas a
intervenir, que fueran previos a su intervencion, antes de ejecutar las tareas. De lo contrario los
gastos de reparacion de los mismos correran por su cuenta.

Seran a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser apuntalamientos, cercos
de proteccion y todos los elementos que garanticen las medidas de seguridad para este tipo de
obras, conforme a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

Antes de realizar las demoliciones debera solicitar a la Inspeccién de Obras la aprobacion de las
medidas de seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las personas que
intervienen en la obra, o que transiten en zonas linderas.

02.1 — Retiro de cubierta liviana

La contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para retirar de las chapas de zinc
que componen la cubierta liviana del sector a intervenir (ala oeste). En la planimetria adjunta se
indican los sectores a intervenir a modo de referencia (Plano A-01).

02.2 — Retiro de membrana existente

La contratista debera retirar la membrana existente sobre las cargas de la cubierta a intervenir. En
la planimetria adjunta se indican los sectores a intervenir a modo de referencia (Plano A-01).

02.3 — Retiro de estructura existente

Una vez extraidas la totalidad de las chapas de zinc que componen la cubierta liviana la contratista
debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para retirar las estructuras existentes bajo las
chapas extraidas. En la planimetria adjunta se indican los sectores a intervenir a modo de
referencia (Plano A-01)

02.4 — Retiro de revoques existentes

Se deberan picar hasta el ladrillo los revoques deteriorados para luego ser ejecutados nuevamente.
A modo de referencia, se indican los sectores a intervenir en la planimetria adjunta (plano A-01). Se
deberan picar los sectores correspondientes a cargas exteriores y superficies que se encuentren
deterioradas. El derribo se ejecutara a mano o a maquina y los volumenes extraidos deberan ser
retirados inmediatamente de la Obra.

.item 03. MAMPOSTERIA

Generalidades.

La albanileria se colocara a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con
cada hilada a mata junta de la proxima inferior.

En tiempo lluvioso se trabajara bajo cubierta.

En tiempo seco las hiladas superiores se humedeceran antes de reanudar los trabajos.

No se utilizard mortero que haya endurecido por accion quimica (hidratacion).

Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion.

Todo mortero sera utilizado y colocado en posicién final dentro de dos horas de mezclado cuando la
temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centigrados (27*c), y dentro de tres horas
cuando la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centigrados (27*c). Mortero que no
se utilice dentro de estos limites sera descartado.

Materiales

Cemento portland
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El cemento portland se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y respondera a las
normas IRAM 1503, 1504, 1505y 1617.

Cemento de albadileria

El cemento de albanileria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y respondera
a la norma IRAM 1685.

Cal hidraulica

Las cales hidraulicas seran de marcas reconocidas. Se aceptaran uUnicamente materiales
envasados en fabrica y en el envase original. Las cales hidraulicas se ajustaran a las normas IRAM
1508 y 1516.

Cal aérea

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo, envasadas, que deberan ajustarse a las normas IRAM
1626.

Arena

Toda la arena que se utilice cumplira con los requerimientos de norma IRAM 1633.

Agua

Toda el agua sera limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. En general el agua
potable es apta para el amasado de morteros.

Ladrillos

Comunes: Seran de los denominados de cal, todos en formas regulares y de las dimensiones
determinadas. Conformaran con la norma IRAM 12518.

Material para juntas de control

Todo fieltro sera fieltro asfaltico saturado de quince (15) libras y conformara con norma IRAM
1558/74.

Mortero gris estandar.

Todo mortero gris estandar sera una de las siguientes mezclas:

Una (1) parte de cemento portland, una (1) parte de cal hidratada en pasta y seis (6) partes de
arena por volumen. No se permitird el uso de morteros preparados.

Una parte (1) de cemento portland, una (1) parte de cal hidraulica y tres (3) partes de arena gruesa.
Los ingredientes seran mezclados en maquinas y en medidas aprobados por la direccion de obra.
El mortero para la toma de juntas se mezclara en una consistencia tan firme como sea compatible
con el llenado de las juntas.

No se permitira el retemplado de mortero que haya comenzado el proceso de fraguado. El mortero
no debiera usarse después de una (1) hora de mezclado.

Mortero de cemento

Estara compuesto de una (1) parte de cemento portland y tres (3) partes de arena.

Mano de obra

Todo trabajo se colocara perfectamente alineado, a plomo, nivelado y en escuadra salvo indicacion
en contrario de los planos. Las juntas excepto en caso de ladrillos huecos se llenaran con mortero.
Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero sea aun blando y
plastico.

Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero sera retirado y vuelto a
colocar con mortero fresco.

Esquinas y jambas seran rectas y a plomo.

Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros seran realizados
con discos o acanaladoras mecanicas adecuadas.

03.1 Mamposteria de ladrillos comunes

La contratista debera proveer los materiales, herramientas y la mano de obra para la ejecucion de
las columnas de mamposteria de ladrillos comunes donde descansaran las vigas de la estructura
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primaria . En la planimetria adjunta se indican los sectores a intervenir a modo de referencia (Plano
A-01).

.Item 04. REVOQUES
Generalidades

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso y se conformaran solo en
los muros deteriorados y que merezcan la recomposicion. Los revoques no deberan presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas
rectas y deberan guardar similitud en terminacion al existente en todos los casos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de Obra
requiera para lograr su aprobacion.

Previo mojado de la mamposteria, se ejecutaran las fajas maestras a plomo a una distancia
maxima de 1,80m entre si, con mortero impermeable de base, de mayor ancho que la faja, para
permitir el encime posterior (minimo 5cm) del revoque impermeable.

Las mezclas a emplearse seran de los siguientes tipos, en los cuales las partes se entienden
medidas en volumen de material suelto y seco con excepcion de las cales, las que se tomaran al
estado de pasta firme o polvo si se trata de cal hidraulica. En la planimetria adjunta se indican los
sectores a intervenir a modo de referencia (plano A-01).

03.1 — Revoque impermeable
1 parte de cemento Portland.
2 1/2 partes de arena gruesa.

03.2 — Revoque grueso
1/4 de cemento.

1 parte de cal grasa.

4 partes de arena gruesa.

03.3 — Terminacion de muros exteriores: Revoque fino a la cal para exteriores "WEBER.REV
FORTE" o calidad superior.

item 05. CUBIERTAS

La contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de materiales que
correspondan para ejecutar la cubierta y evitar futuras filtraciones de acuerdo a las especificaciones
del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra, como asi
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean
necesarias para la ejecucion, terminacion o reparacion de puntos conflictivos en los que se
verifiquen filtraciones.

05.1 Provisién y colocacion de la cubierta liviana

Se ejecutara una nueva cubierta liviana de chapas sinusoidales galvanizadas sobre una estructura
nueva de correas metalicas. Se debera cubrir el total de la superficie como se indica en la
planimetria adjunta.(Plano A-01). La colocacién de las chapas se realizara de forma prolija y
ordenada evitando cualquier tipo de dafio que ocasione filtraciones en la pieza o cubierta. Las
chapas tendran un solape de onda y media entre ellas y se sujetaran a las correas utilizando
tornillos autoperforantes punta mecha para chapa 14x2mm con arandela de goma. Se utilizara un
total de 5 tornillos autoperforantes punta mecha para hierro 14x2mm cada m? como minimo.
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05.2 — Provision y colocacion babetas

En los casos donde se produzca el encuentro entre la cubierta de chapa y los muros de carga, se
deberan utilizar babetas de chapa de acero galvanizado. Las mismas deberan colocarse calando el
muro y deberan solapar la chapa de la cubierta en su segunda onda y 25cm en pendiente. Deberan
amurarse lateralmente mediante tornillos, tarugos y arandelas de goma. El solapamiento entre
babetas debera ser de 15cm. Dichos solapes deberan atornillarse y sellarse, como asi también
debera sellarse la caladura del muro con silicona.

— Provision y colocacion de P.N.C N° 100 galvanizado

La contratista debera proveer los materiales, herramientas y la mano de obra para la ejecucion de
la estructura secundaria de la nueva cubierta de liviana.

La estructura de sostén donde se fijara la cubierta liviana de chapas galvanizadas estara
materializada por correas metalicas conformadas por 1 perfiles “C” N° 100 galvanizado, la
separacion de dichas correas no superara los 0.90 metros entre ejes. Se fijard a las vigas que
conforman la estructura primaria a través de tornillos autoperforantes. En la planimetria adjunta se
indican los sectores a intervenir a modo de referencia (Plano A-01).

— Provision y colocacion de P.N.C N° 120 galvanizado

La contratista debera proveer los materiales, herramientas y la mano de obra para la ejecucion de
la estructura primaria de la nueva cubierta de liviana.

La estructura de sostén estara materializada por vigas metalicas conformada por 2 perfiles “C” N°
120 galvanizados, soldados. Se fijara a las columnas de mamposteria a través de varillas roscadas
ancladas a dichas columnas o por anclaje quimico. En sus extremos las vigas deberan empotrarse
en los muros perimetrales. En la planimetria adjunta se indican los sectores a intervenir a modo de
referencia (Plano A-01).

item 07. PINTURAS

Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran en general, de acuerdo a estas especificaciones y en
particular, deberan ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de la totalidad de las superficies
interiores y exteriores.

La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y demas elementos necesarios para
la ejecucion de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén
expresamente indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes descripta,
en todas las partes visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la Empresa tomara
las previsiones del caso, y dara las manos necesarias, ademas de las especificaciones para lograr
un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

Para tal fin, se utilizaran exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y
aceptada por la Inspeccioén de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y
cerrados.
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En todos los casos, es condicion indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se
hallen firmes, limpias y secas. Cuando se indique numero de manos sera a titulo indicativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de
Obra.

Sera condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto
no admitiéndose que presenten senales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y
color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitiran bajo ninguna circunstancia
diferencias de brillo y tono en paramentos.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafios completos y no se admitiran retoques de ningun tipo en
las estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspeccion de Obra, las mismas
deberan repintarse para lograrse una correcta terminacion.

07.1 — Pintura impermeable para muros exteriores

Se deberan pintar el lado interior y superior de los muros de carga perimetrales como se indica en
la planimetria adjunta. (Plano A-01)

El impermeabilizante a utilizar serda de 12 calidad, tipo "Loxon larga duraciéon super-elastico" de
“Sherwin Williams” o recomendada por el fabricante del revestimiento segun linea de producto.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en
mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, 6xido, etc.

Se aplicard una primera mano diluido en agua segun las especificaciones del fabricante para
superficies a repintar. Luego, terminar el trabajo con una mano de impermeabilizante para frentes,
sin diluir, o la cantidad de manos que el fabricante indique para obtener una correcta
impermeabilizacion.

Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva
velocidad de evaporacién del agua.

Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.

item 09. VARIOS

09.1 — Provision y colocacion de bajada pluvial

La contratista debera proveer los materiales, herramientas y la mano de obra necesarias para la
colocacion de la descarga pluvial faltante en la canaleta existente de la cubierta a intervenir. Las
dimensiones y materiales de la descarga deberan ser de iguales o superiores caracteristicas a las
de las descargas existentes. En la planimetria adjunta se indican los sectores a intervenir a modo
de referencia (Plano A-01).

Una vez colocada la nueva descarga la contratista tendra a su cargo la inspeccion, deteccién y la
ejecucion de soluciones a los diversos problemas que no garanticen la correcta evacuacion de los
voliumenes de agua de la cubierta a intervenir.
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MEMORIA DESCRIPTIVA
El objeto de la presente Licitacion es la ejecucion y provision de los materiales necesarios para la
reparacion de la cubierta del ministerio de Salud - Ala Oeste, sito en

Juan de Garay 2880, Santa Fe.

Este proyecto corresponde a la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones
Hospitalarias dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud del
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y comprende los trabajos y tareas de retiro de la
cubierta de chapa existente ,la ejecucion de pilares de apoyo materializado con mamposterias de
ladrillos comunes donde apoyarian las vigas principales y sobre las cuales apoyaran las correas.

El sistema se sujecion es mediante tornillos autoperforantes 5 por cada metro y la obra se
completara con la singueria en chapa galvanizada colocandose babetas perimetrales y
completamientos de cafios de bajadas y canaletas.
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