

Obra: **REFORMAS Y RECUPERACIÓN EDILICIA - CENTRO RESIDENCIAL "ENRIQUE ASTENGO"**

AVDA. 15 DE MAYO S/N° - ALVEAR - DEPTO. ROSARIO

RESUMEN PRESUPUESTO

Valores a DICIEMBRE de 2024

Nº	INDICACION DE LAS OBRAS	Importe	% Inc.
01	TRABAJOS PRELIMINARES	565.228,52	0,65
02	DEMOLICIONES Y RETIROS	3.108.901,44	3,58
03	MOVIMIENTO DE SUELOS	363.746,31	0,42
04	ESTRUCTURA	1.951.467,29	2,25
05	AISLACIONES	1.364.634,07	1,57
06	MAMPOSTERÍA Y TABIQUES	2.126.963,77	2,45
07	CONTRAPISOS Y CARPETAS	375.916,38	0,43
08	PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y ZÓCALOS	5.166.239,64	5,95
09	REVOQUES	1.507.510,34	1,73
10	REVESTIMIENTOS	1.087.347,77	1,25
11	CIELORRASOS	1.109.327,31	1,28
12	INSTALACIÓN SANITARIA	3.932.342,99	4,53
13	INSTALACION ELECTRICA	8.320.411,23	9,58
14	CUBIERTAS	5.334.633,36	6,14
15	CARPINTERÍA Y HERRERÍA	9.420.741,16	10,84
16	PINTURAS	21.479.793,58	24,72
17	MOBILIARIO FIJO Y EQUIPAMIENTO	2.679.297,41	3,08
18	VIDRIOS Y ESPEJOS	3.028.386,63	3,49
19	VARIOS	13.965.658,86	16,07
COSTO TOTAL		86.888.548,06	100,00
Coeficiente Resumen [K]		43444274,03	
TOTAL		130.332.822,10	

#¡VALOR!