PROVINCIA
DE SANTA FE

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

VIVIENDA COMPACTA "VC" 2 DORMITORIOS
13 Viviendas TORTUGAS / DPTO. BELGRANO

COSTO DE OBRA

NRO. ‘ ITEM | UNIDAD CANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INC;?ESCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES $63.306,68 2,77%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $24.837,95 $24.837,95
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $19.39547  $19.395,47
c Relleno del Lote. m3 15,00 $1.271,55 $19.073,25
2 FUNDACIONES $172.406,13 7,54%
a Excavacion de Cimientos m3 14,27 $1.600,32 $22.836,50
b Zapata de Fundacion m3 11,48 $7.580,13 $87.019,88
c Encadenado de Fundacién H°A° m3 2,32 $26.961,10  $62.549,75
3 AISLACION HIDROFUGA $26.761,86 1,17%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 18,56 $556,96  $10.337,15
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 29,49 $556,96 $16.424,71
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $308.653,21  13,50%
a Mamposteria de Ladrillo Coman 0,15 m. m3 2,44 $15.062,92  $36.753,52
b Mamposterfa Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 79,20 $2.044,13 $161.895,33
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 36,16 $1.765,54 $63.842,05
d Mamposteria Ladrillo Cerdmico 12 cm. m2 30,75 $1.501,21 $46.162,30
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $66.801,49 2,92%
a Refuerzos Verticales mi 44,50 $724,15 $32.224,52
b Encadenado Superior s/ muro ceramico mi 44,50 $761,26 $ 33.876,25
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 2,33 $ 300,74 $ 700,72
6 REVOQUES $259.714,02  11,36%
a Azotado Impermeable m2 117,00 $530,23 $62.036,79
b Revoque Grueso Exterior m2 109,44 $807,37 $ 88.358,90
c Revoque Grueso Interior m2 161,70 $614,80 $99.413,65
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 18,68 $ 530,23 $9.904,68
7 CONTRAPISO $66.070,21 2,89%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 18,24 $ 1.065,85 $19.441,07
b Hormigén H8, fratazado m2 42,80 $1.089,47 $ 46.629,14
8 PISO $6.951,40 0,30%
a Piso Ceramico m2 3,78 $ 1.838,99 $6.951,40
9 CUBIERTA $199.049,78 8,71%
a Cubierta de chapa ondulada m2 53,15 $3.066,49 $162.984,13
b Zingueria m 35,00 $638,84 $22.359,31
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m2 3,30 $4.153,44 $ 13.706,34
10 CIELORRASOS $62.836,31 2,75%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 42,80 $ 1.468,14 $62.836,31
11 REVESTIMIENTO $34.352,87 1,50%
a Revestimiento Ceramico m2 18,68 $ 1.839,02 $ 34.352,87
12 PINTURA $266.758,73  11,67%
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 161,70 $498,06 $80.536,38
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 109,44 $1.43501 $157.047,93
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 42,80 $430,20 $18.412,37
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 9,84 $1.093,70 $ 10.762,05
13 VIDRIOS $6.083,91 0,27%
a Vidrios m2 5,83 $1.043,55 $6.083,91
14 CARPINTERIA $149.320,07 6,53%
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $22.010,79  $22.010,79
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $127.309,28  $127.309,28
15 INSTALACION DE GAS $37.506,34 1,64%
a Instalacién para Gas Envasado Gl 1,00 $37.506,34  $37.506,34
16 INSTALACION SANITARIA $270.291,60 11,82%
a Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $46.961,53  $46.961,53
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $52.889,35 $52.889,35
c Griferfa Gl 1,00 $25.21550  $25.215,50
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $30.650,58  $30.650,58
e Conexion a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1,00 $8.766,17 $8.766,17
f Conexion a Red Cloacal Gl 1,00 $13.541,05 $13.541,05
g Calefon Solar Gl 1,00 $92.267,42  $92.267,42
17 INSTALACION ELECTRICA $139.492,29 6,10%
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $96.226,71  $96.226,71
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $43.265,58  $43.265,58
18 MESADA DE COCINA $17.758,73 0,78%
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $17.758,73  $17.758,73
19 CERCOS $35.597,69 1,56%
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 35.597,69 $ 35.597,69
20 LIMPIEZA FINAL $10.850,27 0,47%
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $10.850,27  $10.850,27
21 HONORARIOS PROFESIONALES $52.813,53 2,31%
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40% $ 2.200.563,58 $ 52.813,53
22 MOVILIDAD $32.804,65 1,43%
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $ 32.804,65 $ 32.804,65

SUBTOTAL $2.286.181,76  100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $342.927,26
BENEFICIOS 10,00% $228.618,18
$2.857.727,20
IVA 10,50% $300.061,36

PRECIO TOTAL

$3.157.788,56




PROVINCIA
DE SANTA FE

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

VIVIENDA COMPACTA "VCD" 2 DORMITORIOS
13 Viviendas TORTUGAS / DPTO. BELGRANO

COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO|COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INC;?:uCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES $63.306,68 2,71%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $24.837,95 $24.837,95
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $19.395,47 $19.395,47
c Relleno del Lote. m3 15,00 $1.271,55 $19.073,25
2 FUNDACIONES $172.406,13 7,39%
a Excavacion de Cimientos m3 14,27 $ 1.600,32 $22.836,50
b Zapata de Fundacion m3 11,48 $7.580,13 $87.019,88
c Encadenado de Fundacién H°A° m3 2,32 $26.961,10 $62.549,75
3 AISLACION HIDROFUGA $29.964,37 1,28%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20,78 $ 556,96 $11.573,60
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 33,02 $ 556,96 $18.390,77
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $305.427,91 13,10%
a Mamposteria de Ladrillo Comin 0,15 m. m3 4,49 $ 15.062,92 $67.632,50
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 69,60 $2.044,13 $142.271,66
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 28,80 $1.765,54 $50.847,65
d Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 29,76 $1.501,21  $44.676,10
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $52.628,15 2,26%
a Refuerzos Verticales ml 38,40 $724,15  $27.807,23
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 30,76 $ 761,26 $23.416,48
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,67 $ 300,74 $1.404,44
6 REVOQUES $252.024,11 10,81%
a Azotado Impermeable m2 111,00 $530,23  $58.855,42
b Revoque Grueso Exterior m2 96,15 $ 807,37 $77.628,91
c Revoque Grueso Interior m2 169,12 $614,80 $103.975,48
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $ 530,23 $11.564,29
7 CONTRAPISO $74.88311 321%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,20 $ 1.065,85 $20.464,28
b Hormigén H8, fratazado m2 49,95 $1.089,47  $54.418,83
8 PISO $9.305,31 0,40%
a Piso Ceramico m2 5,06 $1.838,99 $9.305,31
9 CUBIERTA $226.791,31 9,72%
a Cubierta de chapa ondulada m2 61,93 $3.066,49 $ 189.907,94
b Zingueria m 36,28 $638,84 $23.177,02
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m2 3,30 $4.153,44  $13.706,34
10 CIELORRASOS $69.002,49 2,96%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 47,00 $1.468,14  $69.002,49
11 REVESTIMIENTO $47.557,03 2,04%
a Revestimiento Ceramico m2 25,86 $ 1.839,02 $ 47.557,03
12 PINTURA $254.535,09 10,91%
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 169,12 $ 498,06 $84.231,99
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 96,15 $1.435,01 $137.976,60
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 47,00 $430,20 $20.219,19
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 11,07 $1.093,70 $12.107,31
13 VIDRIOS $6.146,53 0,26%
a Vidrios m2 5,89 $1.043,55 $ 6.146,53
14  CARPINTERIA $157.707,75  6,76%
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $ 27.456,29 $ 27.456,29
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $130.251,46 $130.251,46
15 INSTALACION DE GAS $ 37.506,34 1,61%
a Instalacion para Gas Envasado Gl 1,00 $ 37.506,34 $ 37.506,34
16 INSTALACION SANITARIA $282.486,89 12,11%
a Instalacién de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $46.961,53 $46.961,53
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $52.889,35 $52.889,35
c Griferia Gl 1,00 $28.306,44  $28.306,44
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $39.754,93 $39.754,93
e Conexion a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor Gl 1,00 $8.766,17 $8.766,17
f Conexion a Red Cloacal Gl 1,00 $ 13.541,05 $13.541,05
g Calefén Solar Gl 1,00 $92.267,42  $92.267,42
17 INSTALACION ELECTRICA $139.492,29 5,98%
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $96.226,71 $96.226,71
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $ 43.265,58 $ 43.265,58
18 MESADA DE COCINA $17.758,73 0,76%
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $17.758,73 $17.758,73
19 CERCOS $ 35.597,69 1,53%
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 35.597,69 $ 35.597,69
20 LIMPIEZA FINAL $10.850,27 0,47%
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 10.850,27 $ 10.850,27
21 HONORARIOS PROFESIONALES - $53.889,08 2,31%
a Honorarios por Conduccion Técnica Gl 2,40% $ 2.245.378,15 $ 53.889,08
22 MOVILIDAD $ 32.804,65 1,41%
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $ 32.804,65 $ 32.804,65

SUBTOTAL $2.332.071,88 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $349.810,78
BENEFICIOS 10,00% $233.207,19
$2.915.089,85
IVA 10,50% $306.084,43

PRECIO TOTAL

$3.221.174,29




