Santa Fe VIVIENDA COMPACTA "VCD 50 P" FOLIO N
praviacis 2 DORMITORIOS
14 Viviendas Gessler / DPTO. San Jerénimo

COMPUTO y PRESUPUESTO

. . . COSTO DE OBRA
(Referencial Indicativo Febrero 2022)

ITEM UNIDAD|  CANTIDAD COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL INE'ﬁEmCI
TRABAJOS PRELIMINARES $177.258,99 3,74 %
Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 43.396,87 $ 43.396,87
Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 33.887,77 $ 33.887,77
Relleno del Lote. m3 45,00 $2.221,65 $99.974,35
FUNDACIONES $350.153,57 7,39 %
Platea de H°A° s/ Pliego m3 12,81 $27.334,39 $350.153,57
AISLACION HIDROFUGA $62.084,92 131%
Capa Aisladora Doble Horizontal m2 25,40 $973,12 $24.717,19
Capa Aisladora Doble Vertical m2 38,40 $973,12 $ 37.367,73
MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $709.208,75 14,96 %
Mamposteria de Ladrillo Comun 0,15 m. m3 4,49 $26.317,93 $118.167,51
Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 97,60 $3.571,51 $348.579,30
Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 78,60 $3.084,76  $242.461,95
REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $121.525,56 2,56 %
Refuerzos Verticales mi 49,50 $1.265,23 $62.628,82
Encadenado Superior s/ muro ceramico mi 38,90 $1.330,08 $51.740,13
Encadenado Superior s/ muro medianero mi 13,62 $ 525,45 $7.156,61
REVOQUES $510.991,55 10,78 %
Azotado Impermeable m2 97,60 $ 926,42 $90.418,21
Revoque Grueso Exterior m2 97,60 $1.410,64 $137.678,67
Revoque Grueso Interior m2 233,00 $1.074,18 $250.284,83
Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 35,20 $ 926,42 $ 32.609,85
CONTRAPISO $ 157.665,48 3,33 %
Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,90 $1.862,25 $ 37.058,77
Hormig6n H8, fratazado m2 63,36 $1.90351 $120.606,71
PISO $16.258,24 0,34 %
Piso Ceramico m2 5,06 $ 3.213,09 $ 16.258,24
CUBIERTA $464.391,44 9,80 %
Cubierta de chapa ondulada m2 75,61 $5.357,78  $405.101,55
Zingueria m 38,40 $1.116,18 $42.861,19
Losa H°A° s/ Lavadero m2 2,04 $ 8.053,28 $ 16.428,69
CIELORRASOS $161.603,23 3,41 %
Cielorraso de Placas de Roca de Yeso / Superboard m2 63,00 $2.56513 $161.603,23
REVESTIMIENTO $68.118,44 1,44 %
Revestimiento Ceramico m2 21,20 $3.213,13 $68.118,44
PINTURA $518.847,31 10,95 %
Pintura al Latex en Muros Interiores m2 233,00 $870,21  $202.759,23
Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 97,60 $2.507,26  $244.708,23
Pintura al Latex en Cielorrasos m2 67,00 $ 751,64 $50.359,72
Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera/Herreria m2 11,00 $1.910,92 $21.020,13
VIDRIOS $12.489,58 0,26 %
Vidrios m2 6,85 $ 1.823,30 $ 12.489,58
CARPINTERIA $350.073,38 7,38 %
Carpinteria de Madera Gl 1,00 $47.971,63 $47.971,63
Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $227.575,35 $227.575,35
Rejas y Bastidor Grillado de Tanque Gl 1,00 $ 74.526,40 $ 74.526,40
INSTALACION DE GAS $65.531,08 1,38 %
Instalacion para Gas Envasado Gl 1,00 $ 65.531,08 $ 65.531,08
INSTALACION SANITARIA $488.156,67 10,30 %
Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $82.051,18 $82.051,18
Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $92.408,27 $92.408,27
Griferia Gl 1,00 $ 49.457,02 $ 49.457,02
Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $69.459,80 $69.459,80
Conexién a Red Distribuidora Gl 1,00 $ 15.661,20 $ 15.661,20
Conexién a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $17.909,57 $17.909,57
Calefén Solar Gl 1,00 $161.209,63 $161.209,63
INSTALACION ELECTRICA $243.720,94 5,14 %
Instalacién Eléctrica Gl 1,00 $168.127,32 $168.127,32
Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $ 75.593,62 $ 75.593,62
MESADA DE COCINA $43.439,27 0,92 %
Mesadas de Cocina Gl 1,00 $ 43.439,27 $ 43.439,27
CERCOS $62.196,29 1,31%
Cerco Perimetral Gl 1,00 $62.196,29 $62.196,29
LIMPIEZA FINAL $18.957,58 0,40 %
Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 18.957,58 $ 18.957,58
HONORARIOS PROFESIONALES - $110.464,13 2,33 %
Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40 % $4.602.672,27 $110.464,13
MOVILIDAD $27.200,00 0,57 %
Movilidad para la Inspeccién Gl 1,00 $ 27.200,00 $ 27.200,00
SUBTOTAL $4.740.336,40 100,00 %
GASTOS GENERALES 15,00 % $ 711.050,46
BENEFICIOS 10,00 % $474.033,64
$5.925.420,50
IVA 10,50 % $622.169,15

PRECIO TOTAL $6.547.589,65



