Santa Fe

Provincia

14 viviendas e infraestructuras
Gessler - Departameto San Jerénimo

COMPUTO Y PRESUPUESTO (Referencial - Indicativo Febrero 2022)

N° (Rubros Unid. | Cant. |Costo Unitario|Parcial 'NCI!%ESC'A
1) Red de Energia Eléctrica $2.984.514,86 36,75 %
A Red de Media Tensién (33 KV) $179.453,73
a. TN 240_3 Provision y Montaje Soporte SOSTEN-Copl. Hor- Ais. Cer. u 1 179453,7342 $179.453,73
B Subestacion Aérea 33/0,400/0,231 KV $1.434.615,79
a. Provision y montaje de estructura de H° A° TN 500 d u 1 175987,0944 $ 175.987,09
b. Provisién y montaje de TN 507 acometida p/SETA u 1 511387,2855 $511.387,29
c. Provisién y montaje de TN 490 Antena para Red de Baja Tension u 1 243461,3688 $ 243.461,37
d. Provisién y montaje de Transformador de Distrib. 33/0,400/0,231 (KV) de 100 KVA u 1 503780,0391 $503.780,04
C Red de Baja Tensién $1.370.445,34
a. TN 103 | ¢/ prov. de columna H° A° 8,50/1050 s /ETP EPE Sta. Fe u 8 79969,1958 $ 639.753,57
b. TN 108 i c/ prov. de columna de H°A° 8,5/400 s/ETP EPE Sta. Fe u 4 45568,0836 $182.272,33
c. TN 103 k -1 s/ETP EPE Santa Fe sobre columna existente. u 9 9326,304 $83.936,74
d. Provisién y tendido de Cable Preensamblado 3 x 70 + 1 x 50 + 1 x 25 mm2 ml 300 1116,9171 $ 335.075,13
e. Bajada antifraude TN 63m_4 u 14 9243,3978 $129.407,57
2) Red de Alumbrado Publico $963.882,86 11,87 %
Luminaria marca Philips modelo BRP 372 175W 20760 I[itmenes s/ETP u 6 $54.675,01 $ 328.050,08
Columna A°P° 7,85 mts altura total ( incluye rack y PAT) sletp u 6 $89.355,20 $536.131,23
Tablero de alumbrado puablico TN 130 e u 1 $99.701,55 $99.701,55
3) Red de Agua Potable $419.890,82 5,17 %
a. Excavacion, relleno y compactacion de zanjas m® 87,5 $2.026,56 $177.323,74
b. Provision acarreo y colocacion de cafieria de PVC C6 de @ 50 mm ml 175 $ 686,73 $120.178,01
c. Conexiones domiciliarias cortas u 14 $8.742,08 $122.389,07
4) Red de Desagles Cloacales $811.206,93 9,99 %
a. Excavacion, relleno y compactacion de zanjas m® 86,625 $2.026,56 $ 175.550,50
b. Provisién acarreo y colocacion de cafieria de PVC C4 de @ 160 mm ml 82,5 $3.083,30 $254.372,33
c. Ejecucion de boca de registro con marco y tapa, de profundidad menor a 2,5 m u 1 $114.151,81 $114.151,81
d. Ejecucion de camara de limpieza de 1,60 m x 1,60 m u 1 $106.769,13 $106.769,13
e. Conexiones domiciliarias u 14 $11.454,51 $160.363,15
5) Red Vial de Conjunto $821.201,27 10,11 %
a. Excavacion de caja m® 212,79 $987,14 $210.053,67
b. Preparacion de la subrasante (con incorporacion de cal 3 %) m2 425,58 $ 400,97 $170.645,11
c. Estabilizado granular 0-20 de 15 cm de espesor m?2 425,58 $1.035,06 $ 440.502,49
6) Desaglies Pluviales $834.141,14 10,27 %
a. Ejecucion de cordén cuneta recto de H° A° H 25 ml 159,28 $3.642,76 $580.218,80
b. Perfilado de cunetas a cielo abierto ml 80 $472,31 $37.784,45
c. Alcantarilla: Tubos y cabezales de H°A° Clase | - @ 400 mm. u 1 $89.907,61 $89.907,61
d. Alcantarilla para accesos vehicular - @ 400 mm u 3 $42.076,76 $126.230,28
7) Veredas Peatonales y Rampas $698.186,83 8,60 %
a. Veredas Peatonales ( 1,50 m) Esp: 10 cm m?2 298,10 $2.216,04 $ 660.601,08
b. Rampas para accesibilidad (1.50 m) Esp: 10 cm u 2,00 $5.833,72 $11.667,44
c. Rampas para accesibilidad (1.50 m) Esp: 10 cm con tubo H°A° 400 mm u 2,00 12959,15 $25.918,31
8) Arborizacién y espacios verdes $101.050,87 1,24%
a. Especie arbérea a implantar: Ligustro disciplinado u 17,00 $4.061,16 $69.039,67
b. Preparacion de espacio para crecimiento vegetal m2 342,00 $93,60 $32.011,20
9) Honorarios por Proyecto y Conduccién Técnica $487.296,55 6,00 %
a. Proyecto Ejecutivo gl. 1,00 $ 184.836,62 $184.836,62
b. Representacién Técnica / Conduccién Técnica gl. 1,00 $302.459,93 $302.459,93
Costo Neto: $8.121.372,12 100,00 %
Gastos Generales: 15,00 % $1.218.205,82
Beneficios: 10,00 % $812.137,21
Sub-Total: $10.151.715,14
IVA 21%: 21,00 % $2.131.860,18
Total: $ 12.283.575,32




