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ESTRUCTURA  DEL  COEFICIENTE  RESUMEN

De  acuerdo  a  la  Resolución  Nº438/10,  la  nueva  estructura  de  cálculo  del  coeficiente
resumen (R) será la siguiente:

- Costo Neto..............................................................................  =       1,000
                             +

- Gastos Generales de la Empresa:.........................% de 1,00   =     ............
   +

- Beneficios:..............................................................% de 1,00  =    .............

Sub-Total (a)..........................……..……......…..=                            …………

                            +
- Impuesto a los Ingresos Brutos:....................... % de (a)     =  .................

        +
- Impuesto al Valor Agregado:.............................. % de (a)    =  .................

Coeficiente Resumen  (R)..............................................................=  ...………..

2- Es obligatorio considerar la Alícuota del IVA vigente.

3- Integrará  además  en  el  Presupuesto,  los  Honorarios  Profesionales  por  Proyectos
Ejecutivos, Representación Técnica (a modo de Conducción Técnica) y la elaboración
de los Planos y Planchetas “Conforme a Obra” y Honorarios por Seguridad e Higiene,
etc., dejándose aclarado que se abonarán cuando se presenten a la Inspección dichos
planos aprobados y liquidados por el Colegio respectivo. 

           La recepción provisoria se realizará con el 100% del presupuesto ejecutado.
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MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA

Visto y estudiado la Licitación Nº ....../17 de la Secretaría de Estado del Hábitat, referida a la 
Obra de referencia
........................................................................................................................................

La Firma se presenta a la misma cotizando el siguiente presupuesto:

a) Para la ejecución de infraestructura eléctrica domiciliaria Bº Acería Viv. 1d x …..$..................
b) Para la ejecución de infraestructura eléctrica domiciliaria Bº Acería Viv. 2d x …..$..................
c) Para la ejecución de infraestructura eléctrica domiciliaria Bº Acería Viv. 3d x …..$..................
d) Para la ejecución de infraestructura eléctrica domiciliaria Bº Acería Viv. 4d x …..$..................
e) Para la ejecución de infraest. eléctrica domiciliaria Bº Acería Esp. Comun  x …..$..................
f) Para la provisión de mat. eléctricos para la reparación de tableros Grales. x …..$................

TOTAL ..................................................................................................... $ ..........................

Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo entregado
por la Unidad Ejecutora Decreto Nº 2940/14 a nuestra firma.
Dejamos expresa constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 120 días es-
tipulado en el Pliego de Condiciones.

ACLARACIÓN:

Si por algún motivo o circunstancia el OFERENTE deseara hacer una mejora en su oferta, no
se admitirá realizarla en una hoja por separado, siendo este Anexo, y donde abajo se detalla,
el único lugar para efectuarla.
La EMPRESA ................................................................. desea formular una mejora de la oferta
en todos y cada uno de sus ítems, en un ....... %, quedando el monto final en $ ........................

Sello  Firma Responsable 
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   BANDAS ADMISIBLES PARA CURVAS DE AVANCE FÍSICO.

1- EL PLAN DE TRABAJO DEBE SER CONTRACTUAL.
2- NO SE ADMITIRÁN PROGRAMACIONES FUERA DE LA BANDA.
3- LA BANDA DEBE FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE LICITACIÓN PARA QUE LAS EMPRESAS SE AJUSTEN A ELLA.

NOTA: El Oferente deberá desarrollar dos Curvas de Avance Físico (una con inicio en la pri-
mer quincena y la otra con inicio en la segunda), de modo que según las circunstancias la Ins-
pección pueda dar inicio de obra a mitad de mes.
Además deberá desarrollar las Curvas de Inversiones en función del Anticipo Financiero
previsto, debiendo deducir mes a mes y proporcionalmente, dicho adelanto.
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$ 5.927.975,06

PLAN  DE  TRABAJOS

1- El PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO para la provisión y ejecución de instalación  eléc-
trica domiciliaria para: 29 unid. 1 Dormitorio, 100 Unid. 2 Dormitorios, 96 unid. 3 Dormitorios,
19 Unid. 4 Dormitorios, 20 Espacios Comunes y provisión de materiales tableros generales
para Complejo Bº Acería: $ 5.927.975,06 (SON PESOS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTISIETE  MIL NOVECIENTOS  SETENTA Y CINCO CON 6 CENTAVOS)
2- El PLAN DE TRABAJOS a efectuarse indicará: ítems, porcentajes de incidencia de los mis-
mos, el avance porcentual mensual y acumulado.
3- Se confeccionarán dos PLANES DE TRABAJOS, uno con inicio en la primer quincena y otro
con inicio en la segunda, de modo que según las circunstancias la Inspección pueda dar co-
mienzo de obra a mitad de mes.
4- Además del Diagrama GANT se deberá presentar la Curva de Avance de Obra total coinci-
dente dentro de la banda admisible determinada en el ANEXO III.
5- Los PLANES DE TRABAJOS serán firmados por el Representante Técnico. 
6- PLAZO DE LA OBRA: 8 (ocho) Meses
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       MODELO DE CARTEL  DE  OBRA

Las dimensiones del cartel serán: 6,00 mts. x 3,00 mts.
El mismo será de impresión en lona vinílica, montado sobre chapa, y su estructura de-
berá ser la necesaria para soportar los esfuerzos provocados por el viento.
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ADJUDICACIÓN
La  SECRETARIA  DE  ESTADO  DEL  HABITAT  adjudicará  las  obras  mediante  el  siguiente
procedimiento:

1 - En el acto de apertura de la licitación se abrirán los sobres de la documentación presentada
según  lo  dispuesto  en  el  Pliego  verificándose  su  contenido.  Se  controlará  la  garantía  de  la
propuesta, y si está conforme se abrirá el sobre que contiene la propuesta económica.

2 - Se labrará un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas.

3  -  Las  actuaciones  serán  giradas  a  estudio  de  una  Comisión  interdisciplinaria  de  la  Unidad
Ejecutora  Decreto  Nº  2940/14  que controlará  lo  exigido  en el  Pliego,  verificando  los  aspectos
formales, legales y económicos y aplicará el procedimiento incluido para sugerir o aconsejar a la
SECRETARÌA DE ESTADO DEL HÁBITAT sobre el resultado de la licitación. La Comisión podrá
solicitar  informes  en  el  caso  que  sea  necesario  a  Organismos  internos  de  la  DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  u  otros  provinciales,  nacionales  o  municipales  y
controlará la documentación incluida en la propuesta relacionada con la aptitud de ejecución de las
obras ofrecidas.

4 - Integrará el informe de la Comisión una planilla con las ofertas conforme al orden económico de
la  propuesta.   Esta  información  será  obtenida  de  la  propuesta  que  debe  ser  confeccionada
obligatoriamente según lo dispuesto por el ANEXO VI. El listado de orden de oferta económica
descarta aquellas que por no cumplimiento de los requisitos del Pliego, la determinan "no apta". En
estos casos, por separado, se expresarán las causales de la "no aptitud".

5 - La SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT se reserva el derecho de no adjudicar la oferta
más económica.

6- La UNIDAD EJECUTORA DECRETO 2940/14 se reserva el derecho de solicitar la presentación,
previo  a  la  Adjudicación,  de  aclaraciones  o  Memorias  Técnicas  respecto  de  metodologías  de
trabajo, equipos a utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una
correcta evaluación de la propuesta.

7- Previo a la Adjudicación,  la SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT revisará los Análisis de
Precios presentados por aquellos Oferentes a los cuales les fueran solicitados, reservándose el de-
recho de rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que los mismos sean correctos y se
ajusten a lo especificado. 


